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Wszyscy Projektanci figuruja na liscie Centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowla-

ne wobec czego do opracowania nie dolaczono kopii uprawnien Projektantow.



II. OPIS BUDOWLANY

do projektu technicznego wielobranzowej modernizacji obiektow kompleksu Golgcin w zakresie
wykonania modernizacji toru Zuzlowego przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu, opracowanie do-

tyczy przebudowy obrzeza i odwodnienie toru zuzlowego:

A. Opis techniczny

1. Opis ogélny

Zakres prac objetych opracowaniem dotyczy rozbiorki istniejacego obrzeza toru zuzlowego, mody-
fikacji przebiegu owalu toru poprzez zabudowanie nowego obrzeza toru wraz z odwodnieniem li-
niowym.

Po przebudowie gabaryty owalu toru wyniosa wymiary maksymalne (dla kraweznikoéw) 73,72x146,16
m z tukami o promieniu elementéw 35,80/36,88 m.

Elementy toru objgte modernizacja zostang wykonane w technologii montazu elementéw betonowych
na stabilizowanej podbudowie oraz montazu prefabrykowanych elementoéw systemu odwodnienia.
Kategoria obiektu budowlanego - ,,V”.

2. Program uzytkowy:
Powierzchnia zabudowy - 15882,02 m?

Powierzchnia uzytkowa - 6567,00 m?

Kubatura - 0,00 m*

3. WarunKki geotechniczne posadowienia budvnku

-kategoria geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych w kwietniu 2023 roku badan geotechnicznych ustalono Ze na terenie
opracowania wystepuja korzystne warunki do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.
Przyjeto I kategorig geotechniczng. Posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarach eksploatacji gérnicze;.

-badania podloza gruntowego:

Wymiarowanie elementéw fundamentéw i dobdr systemu rozsaczajacego wykonane zostato na podsta-
wie dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinia geotechniczna wykonanej przez Inzynieria Wiel-
kopolska sp. z 0.0. sp. komandytowa, w zalaczeniu.

-projekt geotechniczny:

-prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego:

W trakcie realizacji oraz eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ mozliwo$ci zmian wtasciwos$ci podto-
za gruntowego.

-okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych:

Na terenie objetym opracowaniem wierzchnia warstwe podtoza stanowi humus oraz nasypy niekon-
trolowane i budowlane o grubosci warstwy od 0,50 do 1,80 m. Grunty te nalezy traktowac¢ jako nieno-
$ne.

W podtozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych wydzielono
trzy serie litologiczno-stratygraficzne. W kazdej serii wyodrgbniono warstwy gruntowe rozniace si¢
rodzajem (litologia) oraz stanem (plastycznos$cia):

Seria I - antropogeniczne grunty nasypowe — niekontrolowane, zbudowane glownie z warstw proch-
nicznych z domieszkami pozostato$ci budowlanych. Warstwy te nie moga stanowi¢ podtoza budowla-
nego. Nalezy w catosci usuna¢ je spod obrgbu fundamentow projektowanych obiektow.
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Seria II — plejstocenskie nierozdzielone osady wodnolodowcowe poziomu sandrowego 111 i I fazy po-
znanskiej — wyksztatcone jako osady niespoiste 1 spoiste. Wydzielone tu warstwy geotechniczne obej-
muja twardoplastyczne gliny pylaste i piaszczyste oraz niespoiste, sSredniozageszczone piaski drobne i
pylaste.

Poziom ustabilizowany wody gruntowej waha sie na poziomie 70,09-72,51 m npm.

Ustalony poziom posadowienia odwodnienia liniowego odpowiada rzednej 73,40 m npm. Poziom fun-
damentowania powyzej poziomu wod gruntowych.

-okreslenie czg$ciowych wspodtczynnikow bezpieczenstwa:
Przyjety wspotczynnik materiatowy vy,=1,0 £ 0,10.
Wspotczynniki korekeyjne:

-dla no$nosci m=0,81

-dla sprawdzenia obrotu m=0,72

-dla sprawdzenia poslizgu m=0,72

-okre$lenie oddziatywan od gruntu:
Oddziatywanie gruntu na projektowane elementy nie wystgpuje.

-przyjety model obliczeniowy podtoza:

Do obliczen posadowienia przyjeto model jednorodnego podtoza gruntowego, warstwowego zbudowa-
nego w warstw gruntdw spoistych i niespoistych (wg tabel w opinii geotechnicznej) z uwzglednieniem
wystepowania wody gruntowej wystepujacej w glebszych warstwach podtoza.

-ustalenie danych niezbgdnych do zaprojektowania fundamentow:

Do wykonania obliczen projektowych przyjeto:

-ustalony model podtoza gruntowego;

-ustalone parametry geotechniczne podioza;

-ustalony poziom posadowienia;

-obciazenia obliczeniowe z reakcji fundamentow na podioze od przyjetych obciazen budynku.

-specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycz-
nych robét geotechnicznych:

Brak konieczno$ci sprawowania nadzoru geotechnicznego.

Ze wzgledu na budoweg podioza z warstw spoistych prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ przy mak-
symalnym ograniczeniu nasaczenia podtoza wodami opadowymi.

-okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na projektowany obiekt:

W trakcie badan prowadzono odwierty na glgbokos¢ 6,0 i 12,0 mb i stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w obu otworach na rzednej 70,09/72,51 m npm. W miesjcach lokalizacji zbiornikow roz-
saczajacych woda gruntowa wystepuje na poziomach 70,28/71,27 m npm. Brak oddziatywania wody
gruntowe;j.

-okreslenie zakresu niezbednego monitorowania:
Nie przewiduje si¢ konieczno$ci monitorowania projektowanego obiektu.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia podczas robot fundamentowych rozbieznosci pomigdzy
przyjetym opisem a stanem faktycznym podtoza, nalezy przerwac pracg i skontaktowac si¢ z Projek-
tantem.
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4. Podstawowe dane konstrukcvjno-materialowe toru

- inwentaryzacja krawedzi toru:

Istniejaca krawedz toru zbudowana jest z wylewanego krawegznika betonowego o przekroju okoto
18x22 cm. Kraweznik 1 obrzeze toru jest osadzone na wylewce betonowej. Obrzeze osadzone jest w
warstwach toru zuzlowego oraz trawiastej powierzchni wngtrza toru.

- przebudowa krawedzi toru:

Po przeprowadzeniu prac demontazowych przy elementach istniejacej krawedzi toru nalezy wykonac
wytyczenie modyfikacji przebiegu owalu toru. Przewidziano modyfikacje tukoéw toru i wyréwnanie
krawedzi bocznych Nastgpnie przeprowadzi¢ prace przygotowawcze i montazowe w zakresie koryt od-
wadniajacych. Po ich zakonczeniu nalezy wykona¢ dwie opaski kraweznika toru.

Opaska wewngtrzna zostanie utozona na warstwie podbetonu B10 o grubosci 10,0 cm i fawie z betonu
B20 o przekroju 10,0x48,0 cm. Kraweznik typu melioracyjnego, o przekroju 74x40x12 cm, uktada¢ na
warstwie podlewki betonowej o grubosci 2,0 cm. Krawgznik uktada¢ fazowaniem w kierunku odwod-
nienia liniowego.

Opaska zewngtrzna zostanie utozona na warstwie podbetonu B10 o grubosci 10,0 cm i fawie z betonu
B20 o przekroju 10,0x48,0 cm. Kraweznik typu melioracyjnego, uktada¢ na warstwie podlewki
betonowej o grubosci 2,0 cm. Kraweznik uktada¢ poziomo, krawedzia fazowana do dotu, aby otrzymac
powierzchni¢ gorna jako gtadka, licujaca z poziomem pokrywy odwodnienia liniowego. Na ze-
wnetrznej krawedzi kraweznika wykona¢ linig¢ krawedzi toru (farba typu drogowego).

- przebudowa otoczenia krawedzi toru:

Po zakonczeniu prac montazowych przy budowie krawedzi toru wraz z odwodnieniem nalezy prze-
prowadzi¢ prace uzupetniajace i naprawcze w ich sasiedztwie. Warstwy toru zuzlowego uzupeti¢ do
wysokosci krawedzi gornej kraweznika zewnetrznego zgodnie z wytycznymi EZ i uzytkownika toru.
Wewngtrzna czgs$¢ toru nalezy zniwelowac poprzez obnizenie krawgdzi trawy w stosunku do zaprojek-
towanego kraweznika wewngtrznego o 2/4 cm.

- uwagi koncowe:

Przy prowadzeniu prac drogowych nalezy uwzglednia¢ ich koordynacjg z czg$cia instalacyjna opraco-
wania pod wzgledem wielko$ci elementow, szczegotowymi wytycznymi ich montazu, kolorystyki,
kolejnosci wbudowania.

Rzedna wyjsciowa do posadowienia elementow obrzeza jest §cisle powiazana z rz¢dna pokrywy od-
wodnienia liniowego i wynosi 73,40 m npm.

Nalezy stosowac si¢ do wytycznych zatwierdzonych Uchwalg Prezydium ZG PZM w sprawie wy-
tycznych wykonania odwadniania torow zuzlowych Ekstraligi Zuzlowej oraz regulaminu torow

dla zawodow motocyklowych na zuzlu. Wytyczne zawarto w stosownych zalacznikach

5. Roboty rozbiorkowe i gospodarka odpadami

Przed przystapieniem do robdt przeprowadzi¢ odkrywki szczego6towe majace za zadanie zapoznanie si¢
z materiatami 1 sposobem wykonania elementow przeznaczonych do rozbiérki. Prowadzi¢ sortowanie i
odzysk materiatéw. Prace prowadzi¢ przy uzyciu §rodkoéw ochrony osobistej. Prace rozbiérkowe beda

prowadzone w sasiedztwie uzytkowanych budynkow i terendw sportowych (ogolnodostgonych) — prze-
strzen potrzebna do prowadzenia prac wydzieli¢ przy uzyciu ogrodzenia lekkiego.

- gospodarka odpadami:

Rozbiorka elementéw obrzeza wygeneruje odpady. Beda to:

gruz betonowy — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem;

materialy izolacyjne (papy, folie) — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ utylizacja;
gruz ceglany — wywoz na wysypisko jako warstwa dociskowa.



- Srodki ochrony osobistej:

Rozbidrka elementow obrzeza bgdzie powodowaé zagrozenie dla 0s6b prowadzacych roboty rozbior-
kowe. Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage, na wymagane odrgbnymi przepisami, srodki ochrony
osobistej podczas prowadzenia prac demontazowych.

Roboty rozbidorkowe wymagaja zabezpieczen typowych — odziezy ochronnej, kaskow, rekawic,
maseczek ochronnych dla drog oddechowych, butow ze wzmocniona podeszwa i noskiem.

Nalezy zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac rozbidrkowych przed dostgpem osob trzecich, oznakowaé
go tablicami informacyjnymi.

- roboty porzadkowe:

Po zakonczonych pracach rozbiérkowych teren nalezy uporzadkowac. Resztki gruzu, drewna i cegly
nalezy usuna¢. Instalacje podziemne usuna¢/rozebra¢ do granicy terenu utwardzonego i zabezpieczy¢
pod katem ich ewentualnego wykorzystywania. Lokalizacj¢ trwale oznaczy¢. Teren po zakonczonych
pracach oczysci¢ z resztek materiatow izolacyjnych, $mieci, folii. Nie dopuszcza si¢ zasypywania
$mieci w wykopach.

6. Uwagi koncowe

Znaczny zakres prac w zakresie sieci zewngtrznych oraz elementy obrzeza toru powstana na terenie za-
gospodarowanym sieciami, w czg$ci niezinwentaryzowanymi. Nalezy zaznaczy¢, ze teren objety opra-
cowaniem funkcjonuje jako zwarty infrastrukturalnie obszar sportowo-rekreacyjnego od okoto 60 lat.
W tym okresie nastgpowaly przebudowy, naprawy 1 wymiany sieci uzbrojenia terenu, ktore nie maja
odzwierciedlenia w obecnym podkladzie geodezyjnym. Skutkowaé to bgdzie konieczno$cia prowa-
dzenia analiz w trakcie prac rozbidrkowych i budowy nowych sieci i obrzeza toru pod katem mozliwo-
$ci usunigcia danej sieci, usunigcia dodatkowych kolizji, etc. Bedzie to miato wymierne skutki w czasie
1 kosztach realizacji inwestycji oraz bedzie skutkowaé¢ czasowym wytaczeniem/ograniczeniem dziata-
nia budynkoéw sasiednich.

opracowat:

mgr inz. Marcin Donke
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Wielobranzowa modernizacja obiektow kompleksu Golecin w zakresie wykonania
modernizacji toru Zuzlowego przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu

Przebudowa obrzeza i odwodnienie toru zuzlowego

Adres obiektu: ul. Warminska 1, 60-622 Poznan
dzialka nr ewid. 18/2
obreb: 0020 Golgcin
Inwestor: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.o.

Plac Wiosny Ludéw 2; 61-831 Poznan

Lista zalacznikow:

-badania geotechniczne 10-




	ZAŁĄCZNIKI

