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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa Zadania Inwestycyjnego: „Modernizacja boiska piłkarskiego na Golęcinie” 

 

Przedmiot Zamówienia: Wykonanie prac projektowych 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

W ramach zadania pn.  „Modernizacja boiska piłkarskiego na Golęcinie” (dalej: 

„Zadanie inwestycyjne”) Zamawiający zleca opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia: Modernizacja boiska piłkarskiego w ramach zadania inwestycyjnego 

„Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin”, obejmująca wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień i decyzji 

administracyjnych dla budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego i futbolu amerykańskiego ze 

sztucznej trawy wewnątrz stadionu żużlowego.  

Lokalizacja: Boisko piłkarskie znajduje się w centralnej części stadionu żużlowego, otoczonego torem 

żużlowym. Obecnie nawierzchnia boiska jest naturalną trawiasta pod którą znajdują się stary, sprawny 

drenaż oraz częściowo wykonane odwodnienie liniowe. Boisko nie posiada oświetlenia – te jest w 

planach, pkt. II, 1.2. Działka objęta zamówieniem o nr ewidencyjnym 18/2 znajduje się w Poznaniu przy 

ulicy Warmińskiej 1, na terenie Oddziału Golęcin Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.  

Cel modernizacji: Celem modernizacji jest wymiana naturalnej nawierzchni trawiastej na trawę 

syntetyczną, wraz z wykonaniem wymaganych warstw podbudowy oraz z wyposażeniem, aby 

umożliwić maksymalną eksploatację boiska przez cały rok, 7 dni w tygodniu, przez około 14 godzin 

dziennie, na potrzeby zarówno rozgrywania meczów piłkarskich do poziomu IV Ligi Piłkarskiej, jak  

i futbolu amerykańskiego w ramach Polskiej Ligi Futbalu Amerykańskiego.  

II. Zakres zamówienia 

1. Prace projektowe:  

1.1. Przygotowanie analizy możliwości wpisania w tor żużlowy pełnowymiarowego boiska 

piłkarskiego spełniającego wymogi IV Ligi Piłkarskiej i jednocześnie futbolu 

amerykańskiego. W przypadku braku możliwości zaproponowanie dodatkowych rozwiązań 

umożliwiających spełnienie oczekiwania Dysponenta i podmiotów odpowiedzialnych za 

wskazane rozgrywki (np. takie jak dodatkowe okładziny tymczasowe na narożach boiska 

rozkładane na czas rozgrywek) lub dodatkowych wariantów, które muszą być na tym etapie 

zaakceptowane przez Dysponenta.  Analiza musi składać się z części opisowej i rysunkowej 

(rzut toru żużlowego wraz z wrysowami boiskami i liniami boiskowymi, białe opisujące 

boisko piłki nożnej i żółte futbolu amerykańskiego).  

1.2.  Opracowanie dokumentacji projektowej remontu boiska piłkarskiego i futbolu 

amerykańskiego, uwzględniając możliwości docelowego wykorzystania istniejącego pod 



boiskiem drenażu wraz z zaprojektowaniem zbiorników retencyjnych umożliwiających 

zebranie wody  z toru żużlowego i boiska w celu jej wykorzystywania do podlewania 

terenów zielonych. W przypadku braku takiej możliwości- zaprojektowanie nowego 

odwodnienia boiska piłkarskiego i toru żużlowego, między innymi zbiorników retencyjnych 

do wymienionych już celów, adaptując poniższą dokumentację (pkt.1.3).  

1.3. Adaptacja do dokumentacji projektowej autorstwa Pracowni Projektowej Piotr Piotrowski 

z 2023 r. w zakresie przebudowy obrzeża i odwodnienia toru żużlowego, instalacji 

kanalizacji deszczowej i układu prefabrykowanych zbiorników rozsączających oraz 

oświetlenia toru żużlowego. Dokonanie oceny zaprojektowanego oświetlenia toru czy 

będzie również odpowiednie dla projektowanego boiska piłkarskiego i futbolu 

amerykańskiego, które będzie spełniać wymogi podmiotów odpowiedzialnych za rozgrywki 

wskazane w pkt. 1.1. W przypadku, gdyby oświetlenie byłoby niewystarczające lub 

nieodpowiednie – wskazanie Zamawiającemu i Dysponentowi rozwiązań  i wymogów, jakie 

oświetlenie musiałoby spełnić, żeby zapewnić odpowiednie użytkowanie zarówno toru 

żużlowego, jak i boiska.  

1.4. Opracowanie przedmiaru i kosztorysu robót. 

1.5. Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień i decyzji administracyjnych,  

a także uzgodnień projektu boiska w PZPN (potwierdzenie spełniania wymagań IV ligi 

piłkarskiej), PZM (braku kolizji z czynnym torem żużlowym) i PFL (potwierdzenia możliwości 

rozgrywania meczów PFL1 lub PFL2) i wszelkich innych decyzji lub pozwoleń, które byłyby 

wymagane do działania wielofunkcyjnego boiska.  

 

 

III. Etapy i terminy realizacji 

Strony ustalają następujące Etapy realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) Etap pierwszy: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia - 
……………………. analiza aktualnego sposobu odwodnienia obiektu, w tym ocena możliwości 
jego wykorzystania i wybranie z Zamawiającym najlepszego rozwiązania biorąc pod uwagę 

OPZ i potrzeby Dysponenta, opracowanie projektu tablicy informacyjnej zgodnie z §2 ust. 12 
b) Etap drugi: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia - 

…………………………. uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień i opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej, przekazanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót; 

c) Etap trzeci: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia - 
…………………………. wykonanie pozostałych opracowań i czynności wskazanych w § 2 ust. 
1 Umowy. 

 

IV. Wytyczne szczegółowe 

• Typ boiska: boisko do piłki nożnej i futbolu amerykańskiego, 

• Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia boiska ma być zaprojektowana w dwóch wariantach – trwa 

tkana i tuftowana z liniami w kolorze białym o szerokości 10cm służące rozgrywkom piłki nożnej 

i żółtym o szerokości 10cm futbolowi amerykańskiemu, minimalne wymagania poniżej, 

• Rozmiar: pełnowymiarowe boisko spełniające wymagania FIFA QUALITY i systemu licencyjnego 

PZPN IV Liga Polska, wpisane w tor żużlowy; w razie brak możliwości – zaprojektowanie i 

zastosowanie rozwiązań umożliwiających skorzystanie z powierzchni toru żużlowego, 

• Wyposażenie: aluminiowe bramki do piłki nożnej (2 sztuki) o wymiarach 5,0m x 2,0m wraz  

z siatkami, fundamentami i zaczepami montażowymi. 

• Podbudowa: kruszywa łamane i miał kamienny, 



• Warstwa amortyzująca: mata prefabrykowana o grubości minimalnej 10mm, 

• Zasyp nawierzchni trawiastej:  piasek kwarcowy oraz granulat EPDM lub korka naturalnego.  

• System drenażu: wykorzystania istniejącego pod boiskiem drenażu. W przypadku braku takiej 

możliwości- zaprojektowanie nowego sposobu odwodnienia boiska piłkarskiego pozwalającego 

na retencjonowanie wody z toru żużlowego i boiska umożliwiającego jej ponowne użycie. 

Pożądane byłoby połączenie wspomnianego rozwiązania z zaprojektowanym (niewykonanym) 

odwodnieniem toru żużlowego w dokumentacji autorstwa Pracowni Projektowej Piotr 

Piotrowski z 2023 r. 

Minimalne parametry poszczególny rodzajów nawierzchni,  

1. Trawa tuftowana: 

• Rodzaj i skład włókien: 100% PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien 

fibrylowanych/monofilowych kręconych (teksturowanych).  

• Wysokość włókna: min. 50mm, max. 60mm. 

• Kolor: min. dwa odcienie zieleni. 

• Podkład: polipropylenowy i lateksowy/polipropylenowy i poliuretanowy. 

• Ciężar włókna: min. 16 000 dtex. 

• Ciężar całkowity nawierzchni: min. 2800 g/m2. 

• Waga włókien: min. 1850 g/m2. 

• Grubość włókien: monofilowe proste min. 270 µm, fibrylowane kręcone min. 120 µm. 

• Ilość pęczków: min. 10 000/m2. 

• Ilość włókien: min. 140 000/m2. 

• Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 130 N. 

• Wyrywność pęczka po starzeniu: min. 48 N. 

• Przepuszczalność wody: mi. 1000 mm/h.  

 

2. Trawa tkana:  

• Wysokość włókna: 48-50 mm. 

• Rodzaj włókna: polietylenowe, monofilamentowe, minimum trzy różne rodzaje przekrojów 

poprzecznych włókien. 

• Dtex pęczka: min. 10 000/m2. 

• Masa runa: min. 1600 g/m2. 

• Grubość pojedynczego włókna: min. 300 um. 

• Kolor nawierzchni: zielony w dwóch różnych odcieniach. 

• Siła wyrywania pęczka: minimum 70 N. 

• Przepuszczalność dla wody w trawie: minimum 6000 mm/h. 

• Przepuszczalność wody dla całego systemu: minimum 2000 mm/h. 

Wymagane dokumenty trawy: 

• Raport z badań potwierdzających zgodność parametrów z FIFA Quality Programme for Football 

Turf na poziomie FIFA Quality PRO. 

• Dokument potwierdzający status producenta jako FIFA PREFERRED PRODUCER lub FIFA 

LICENCED PRODUCER. 

• Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013, aprobata techniczna ITB, 

rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań potwierdzających parametry nawierzchni.  

 

V. Zawartość dokumentacji projektowej  



Zawartość dokumentacji musi dostosowana do potrzeb wymaganych pozwoleń administracyjnych dla 

Zadania Inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, a także do potrzeb 

Zamawiającego. 

 

 


