Zatacznik nr 1 do Umowy nr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Zadania Inwestycyjnego: ,,Modernizacja boiska pitkarskiego na Golecinie”

Przedmiot Zamowienia: Wykonanie prac projektowych

Opis przedmiotu zaméwienia

W ramach zadania pn. , Modernizacja boiska pitkarskiego na Golecinie” (dalej:
~Zadanie inwestycyjne”) Zamawiajacy zleca opracowanie dokumentacji
projektowej.

I. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia: Modernizacja boiska pitkarskiego w ramach zadania inwestycyjnego
,Wielobranzowa modernizacja obiektéw kompleksu Golecin”, obejmujgca wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien i decyzji
administracyjnych dla budowy petnowymiarowego boiska pitkarskiego i futbolu amerykanskiego ze
sztucznej trawy wewnatrz stadionu zuzlowego.

Lokalizacja: Boisko pitkarskie znajduje sie w centralnej czesci stadionu zuzlowego, otoczonego torem
zuzlowym. Obecnie nawierzchnia boiska jest naturalng trawiasta pod ktdrg znajdujg sie stary, sprawny
drenaz oraz czesciowo wykonane odwodnienie liniowe. Boisko nie posiada oswietlenia — te jest w
planach, pkt. Il, 1.2. Dziatka objeta zamdéwieniem o nr ewidencyjnym 18/2 znajduje sie w Poznaniu przy
ulicy Warminskiej 1, na terenie Oddziatu Golecin Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji.

Cel modernizacji: Celem modernizacji jest wymiana naturalnej nawierzchni trawiastej na trawe
syntetyczng, wraz z wykonaniem wymaganych warstw podbudowy oraz z wyposazeniem, aby
umozliwi¢ maksymalng eksploatacje boiska przez caty rok, 7 dni w tygodniu, przez okoto 14 godzin
dziennie, na potrzeby zaréwno rozgrywania meczéw pitkarskich do poziomu IV Ligi Pitkarskiej, jak
i futbolu amerykanskiego w ramach Polskiej Ligi Futbalu Amerykanskiego.

II. Zakres zamoOwienia

1. Prace projektowe:

1.1.Przygotowanie analizy mozliwosci wpisania w tor zuzlowy petnowymiarowego boiska
pitkarskiego spetniajgcego wymogi IV Ligi Pitkarskiej i jednoczesnie futbolu
amerykanskiego. W przypadku braku mozliwosci zaproponowanie dodatkowych rozwigzan
umozliwiajgcych spetnienie oczekiwania Dysponenta i podmiotéw odpowiedzialnych za
wskazane rozgrywki (np. takie jak dodatkowe oktadziny tymczasowe na narozach boiska
rozktadane na czas rozgrywek) lub dodatkowych wariantéw, ktére musza by¢ na tym etapie
zaakceptowane przez Dysponenta. Analiza musi sktadac sie z czesci opisowej i rysunkowe;j
(rzut toru zuzlowego wraz z wrysowami boiskami i liniami boiskowymi, biate opisujgce
boisko pitki noznej i zétte futbolu amerykanskiego).

1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu boiska pitkarskiego i futbolu
amerykanskiego, uwzgledniajgc mozliwosci docelowego wykorzystania istniejgcego pod
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boiskiem drenazu wraz z zaprojektowaniem zbiornikédw retencyjnych umozliwiajgcych
zebranie wody z toru zuzlowego i boiska w celu jej wykorzystywania do podlewania
terenéw zielonych. W przypadku braku takiej mozliwosci- zaprojektowanie nowego
odwodnienia boiska pitkarskiego i toru zuzlowego, miedzy innymi zbiornikdw retencyjnych
do wymienionych juz celéw, adaptujac ponizsza dokumentacje (pkt.1.3).

1.3. Adaptacja do dokumentacji projektowej autorstwa Pracowni Projektowej Piotr Piotrowski
z 2023 r. w zakresie przebudowy obrzeza i odwodnienia toru zuzlowego, instalacji
kanalizacji deszczowej i uktadu prefabrykowanych zbiornikéw rozsgczajgcych oraz
oswietlenia toru zuzlowego. Dokonanie oceny zaprojektowanego oswietlenia toru czy
bedzie réwniez odpowiednie dla projektowanego boiska pitkarskiego i futbolu
amerykanskiego, ktére bedzie spetnia¢ wymogi podmiotéw odpowiedzialnych za rozgrywki
wskazane w pkt. 1.1. W przypadku, gdyby oswietlenie bytoby niewystarczajgce lub
nieodpowiednie — wskazanie Zamawiajacemu i Dysponentowi rozwigzan i wymogow, jakie
oswietlenie musiatoby spetni¢, zeby zapewni¢ odpowiednie uzytkowanie zaréwno toru
zuzlowego, jak i boiska.

1.4. Opracowanie przedmiaru i kosztorysu robaét.

1.5.Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien i decyzji administracyjnych,
a takze uzgodnien projektu boiska w PZPN (potwierdzenie spetniania wymagan IV ligi
pitkarskiej), PZM (braku kolizji z czynnym torem zuzlowym) i PFL (potwierdzenia mozliwosci
rozgrywania meczéw PFL1 lub PFL2) i wszelkich innych decyzji lub pozwolen, ktére bytyby
wymagane do dziatania wielofunkcyjnego boiska.

Etapy i terminy realizacji
Strony ustalajg nastepujace Etapy realizacji Przedmiotu Umowy:

Etap pierwszy: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia -
......................... analiza aktualnego sposobu odwodnienia obiektu, w tym ocena mozliwosci
jego wykorzystania i wybranie z Zamawiajgqcym najlepszego rozwigzania biorgc pod uwage
OPZ i potrzeby Dysponenta, opracowanie projektu tablicy informacyjnej zgodnie z §2 ust. 12
Etap drugi: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia -
............................... uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien i opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej, przekazanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét;

Etap trzeci: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia -
............................... wykonanie pozostatych opracowan i czynnosci wskazanych w § 2 ust.

Wytyczne szczegotowe

Typ boiska: boisko do pitki noznej i futbolu amerykanskiego,

Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia boiska ma by¢ zaprojektowana w dwdéch wariantach — trwa
tkana i tuftowana z liniami w kolorze biatym o szerokosci 10cm stuzgce rozgrywkom pitki noznej
i 26ttym o szerokosci 10cm futbolowi amerykanskiemu, minimalne wymagania ponize;j,
Rozmiar: petnowymiarowe boisko spetniajgce wymagania FIFA QUALITY i systemu licencyjnego
PZPN IV Liga Polska, wpisane w tor zuzlowy; w razie brak mozliwosci — zaprojektowanie i
zastosowanie rozwigzan umozliwiajgcych skorzystanie z powierzchni toru zuzlowego,
Wyposazenie: aluminiowe bramki do pitki noznej (2 sztuki) o wymiarach 5,0m x 2,0m wraz
z siatkami, fundamentami i zaczepami montazowymi.

Podbudowa: kruszywa tamane i miat kamienny,



Warstwa amortyzujgca: mata prefabrykowana o grubosci minimalnej 10mm,

Zasyp nawierzchni trawiastej: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM lub korka naturalnego.
System drenazu: wykorzystania istniejgcego pod boiskiem drenazu. W przypadku braku takiej
mozliwosci- zaprojektowanie nowego sposobu odwodnienia boiska pitkarskiego pozwalajgcego
na retencjonowanie wody z toru zuzlowego i boiska umozliwiajgcego jej ponowne uzycie.
Pozadane bytoby potgczenie wspomnianego rozwigzania z zaprojektowanym (niewykonanym)
odwodnieniem toru zuzlowego w dokumentacji autorstwa Pracowni Projektowe] Piotr
Piotrowski z 2023 r.

Minimalne parametry poszczegélny rodzajéw nawierzchni,

Trawa tuftowana:

Rodzaj i sktad wtdkien: 100% PE, mieszanina witdkien monofilowych prostych oraz widkien
fibrylowanych/monofilowych kreconych (teksturowanych).

Wysokos¢ witdkna: min. 50mm, max. 60mm.

Kolor: min. dwa odcienie zieleni.

Podktad: polipropylenowy i lateksowy/polipropylenowy i poliuretanowy.

Ciezar wtdkna: min. 16 000 dtex.

Ciezar catkowity nawierzchni: min. 2800 g/m?.

Waga witékien: min. 1850 g/m?2.

Grubosc¢ wtékien: monofilowe proste min. 270 um, fibrylowane krecone min. 120 um.
llo$é peczkdw: min. 10 000/m?.

llo$¢ widkien: min. 140 000/m?.

Wytrzymatosc taczenia klejonego po starzeniu: min. 130 N.

Wyrywnosé peczka po starzeniu: min. 48 N.

Przepuszczalnos$¢ wody: mi. 1000 mm/h.

Trawa tkana:

Wysokos$¢ widkna: 48-50 mm.

Rodzaj wtdkna: polietylenowe, monofilamentowe, minimum trzy rézne rodzaje przekrojéw
poprzecznych wtdkien.

Dtex peczka: min. 10 000/m2.

Masa runa: min. 1600 g/m2.

Grubos¢ pojedynczego witdkna: min. 300 um.

Kolor nawierzchni: zielony w dwdch réznych odcieniach.

Sita wyrywania peczka: minimum 70 N.

Przepuszczalnos¢ dla wody w trawie: minimum 6000 mm/h.
Przepuszczalno$¢ wody dla catego systemu: minimum 2000 mm/h.

Wymagane dokumenty trawy:

Raport z badan potwierdzajgcych zgodnosé parametrow z FIFA Quality Programme for Football
Turf na poziomie FIFA Quality PRO.

Dokument potwierdzajgcy status producenta jako FIFA PREFERRED PRODUCER lub FIFA
LICENCED PRODUCER.

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg EN 15330-1:2013, aprobata techniczna ITB,
rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan potwierdzajgcych parametry nawierzchni.

Zawartos¢ dokumentacji projektowej



Zawartos¢ dokumentacji musi dostosowana do potrzeb wymaganych pozwolen administracyjnych dla
Zadania Inwestycyjnego, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, a takze do potrzeb
Zamawiajacego.



