TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

~Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekga Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiaj Miasto Poznan
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznari
Inwestor Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartos¢ netto wartos¢ brutto
Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branzy fundamentéw o )
inzynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji Koszt dokumentacii projektowej
1 administracyjnych dla prawidtowego prowadzenia robét (Zamawiajgcy 1876 057 41 zt 2307 55061 zt Wy||023.3|$ automatycgme !
jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowe) i ' ' stanowi 1,5% wartosci
zatwierdzen wasciwych organéw, podmiotéw lub zarzadcow wycenionych rob6t budowlanych
terenu/infrastruktury, a takze opracowanie STWiORB
NIE UZUPEENIAC. Nalezy
2 Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie i 125070 493,73 zt 153 836 707,29 zt  |wypetni¢ tylko pozycje robot
opracowania dokumentacji powykonawczej budowlanych ponize;j.
21. |MOSTNR1 50 676 774,79 zt 62 332 432,99 zt
21.1. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 286 250,00 zt 352 087,50 zt
2.1.2. |ROBOTY ZIEMNE 150 457,23 zt 185 062,39 zt
2.1.3. |FUNDAMENTY SPECJALNE 5894 923,78 zt 7 250 756,25 zt
2.14. |ROBOTY ZELBETOWE 3771378,93 z 4638 796,08 zt
2.1.5. 1ZOLACJE FUNDAMENTOWE 41 040,00 zt 50 479,20 zt
2.1.6. KONSTRUKCJA STALOWA 27 353 556,89 zt 33644 874,97 zt
2.1.7. |ARCHITEKTURA 12 341 591,66 zt 15180 157,74 zt
2.1.8. [ODWODNIENIE 837 576,30 zt 1030 218,85 z
2.2. |[MOST NR2 45 707 038,02 zt 56 219 656,76 zt
2.21. |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 286 250,00 zt 352 087,50 zt
2.2.2. |ROBOTY ZIEMNE 172 932,35 z 212706,79 zt
2.2.3. |[FUNDAMENTY SPECJALNE 3409 195,31 zt 4193 310,23 zt
2.2.4. |ROBOTY ZELBETOWE 4199 405,83 zt 5165 269,17 zt
2.2.5. [IZOLACJE FUNDAMENTOWE 43 830,00 zt 53 910,90 z
2.2.6. |[KONSTRUKCJA STALOWA 28 387 092,46 zt 34916 123,73 zt
2.2.7. |ARCHITEKTURA 8 595 064,87 zt 10 571 929,79 z
2.2.8. |ODWODNIENIE 613 267,20 zt 754 318,66 zt
23 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MALA ARCHITEKTURA e el s e
2.3.1. |Mata architektura DFA 1163 646,12 zt 1431284,73 zt
2.3.2. System Informacji Miejskiej SIM 665 319,20 zt 818 342,62 zt
233. System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 81627,00 100 401,21 2¢
24.  |7AGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN Al Akl Al 3565 061,69 zt
241 IROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE | WYCINKA 166 154,50 24 204 370,04 24
2.4.2. [LAKIMIEJSKIE 516 459,94 zt 635 245,73 z
2.4.3. |[TRAWNIKI 15 610,87 zt 19 201,37 zt
24.4. TERENY DO ODTWORZENIA 735 252,95 zt 904 361,13 z
2.4.5. [NASADZANIE 816 695,88 zt 1004 535,93 zt
24.6. |PRZESADZANIE 648 250,00 zt 797 347,50 zt
2.5. |ROBOTY DROGOWE 8890 033,30 zt 10 934 740,96 zt
2.5.1. [Rozbiorki 47 623,78 zt 58 577,25 zt
2.5.2. |Roboty ziemne 133 300,55 zt 163 959,68 zt
2.5.3. [Obrzeza i krawezniki 2183760,17 zt 2686 025,01 zt
254. . ) ) ) 2474 909,82 zt 3 044 139,08 zt
Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1
2.5.5. |chodniki w nawierzchni betonowej 818 076,20 zt 1006 233,73 zt
2.56. 286 483,80 zt 352 375,07 zt
Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 z z
257 IT;vzvlerzchnla drogi pieszo - rowerowej wzdtuz ul. Rychlewskiego - 207 398,64 21 255 100,33 71
2.5.8. 560 323,93 zt 689 198,43 zt
Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowotupane;j
25.0. Nawierzchnia chodnika przy wigczeniu ul. Rychlewskiego w ul. 66 540,44 74 8184474 71
Berdychowo
2.5.10. Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 82953812 102 033,19 4
2511, Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki 38 305,92 21 4711628 71

Poznanskiej




2.5.12. |\yyniesienie nawierzchni drogowe] 266 502,79 2! 32779843 2
2.5.13. | Oznakowanie drég i chodnikow 195 289,64 zt 240 206,26 zt
2.5.14. |0dwodnienia drég 228 129,72 zt 280 599,56 zt
2.5.15. |Schody terenowe 1171279,83 zt 1440 674,19 2t
25.16. Plyta Zzelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 129154,26 24 158 859,74 24

INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA -

2.6.

PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200 3693 358,111 45428304821
2.6.1. |Roboty ziemne 800 000,00 zt 984 000,00 zt
2.6.2. |Roboty demontazowe 119 107,23 zt 146 501,89 zt
2.6.3. |Roboty montazowe 2370 923,03 zt 2916 235,33 zt
2.6.4. |Przewierty sterowane 30 200,00 zt 37 146,00 zt
2.6.5. |Kolizje z istniejacym uzbrojeniem 946,40 zt 1164,07 zt
2.6.6. |Proby szczelnosci 5034,85 zt 6 192,87 zt
26.7. . . - . 230 865,00 zt 283 963,95 zt

Prace zwigzane z wstrzymaniem przeptywu kanalizacji deszczowej
268. |wyloty i przepusty 136 281,60 zt 167 626,37 zt

2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 11 294 273,05 zt 13 891 955,85 zt

2.7.1. |Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie o$wietlenia 6 383 498,38 zt 7 851703,01 zt
2.7.2. |Kanalizacja teletechniczna 4613 015,00 zt 5674 008,45 zt
2.7.3. [Demontaz 50 000,00 z 61 500,00 z
2.7.4. |Wytyczenie i geodezja powykonawcza 247 759,67 zt 304 744,39 z

Wynagrodzenie faczne (poz. 1i 2)

126 946 551,14 zt

156 144 257,90 zt

Nalezy wypetni¢ tylko pozycje robét budowlanych

Koszt dokumentacji projektowej wylicza si¢ automatycznie i stanowi
1,5% warto$ci wycenionych robét budowlanych

Koszt uzyskania poszczegolnych Pozwolen na Uzytkowanie jest
wliczony w koszt wykonania robo6t budowlanych poszczegélnych
kamieni milowych

ek

Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt
wykonania robot budowlanych poszczegolnych kamieni milowych
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Etapy |-V odpowiada¢ bedg wktadowi/ czesci wktadu wtasnego
Zamawiajgcego w wysokosci nie wiekszej niz 65% catosci
Wynagrodzenia

ekdekdek

W przypadku wydatkowania cato$ci wktadu Zamawiajgcego w
ramach ktérejkolwiek transz za etap |-V, ptatnosci za pozostate te
etapy zostang zrealizowane wspdlnie z etapem VI, po jego
prawidtowej realizacji do wysokosci 50% wysokosci dofinansowania.

Fkkkghk

Wysokos¢ ptatnosci po zrealizowaniu etapu VI nie moze przekraczaé
50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku wyczerpania wktadu
Zamawiajgcego w ramach ptatnosci za etapy |-V dotyczy¢ bedzie
réwniez Etapu VI.

TRk kK

Wysokos$¢ ostatniej transzy bedzie obejmowac pozostatg cze$¢
Dofinansowania do cato$ci wysokosci przystugujgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy
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