TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Miasto Poznari

Inwestor:

»Budowa kiadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomigdzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zarzad Drég Miejskich, ul, Wilczak 17, 61-623 Poznai

Inwestor
astenc:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0,0,
Pl. Wiosny Lud6w 2, 61-831 Poznaf

2.5.5.

2.3.1.|Mata architektura DFA 485 520,00 zt 597 189,60 zt
2.3.2.|System Informacii Mieiskiei SIM 167 383.02 zt 205881.11 2z
2.3.3.| System Informacii Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 64 646,99 zt 79 515,80 2
2.4.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN 1109 882,58 zt 1365 155,57 21
2.4.1.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE | WYCINKA 495 061,99 zt 608 926,25 zt
2.4.2. |[LAKI MIEJSKIE 182 070,00 zt 223 946,10 zt
2.4.3. |[TRAWNIKI 10719612 13 185,12z
2.4.4.|TERENY DO ODTWORZENIA 157 794,00 zt 194 086,62 zt
2.4.5.|NASADZANIE 206 884,93 zt 254 468,46 zt
2.4.6.|PRZESADZANIE 57 352,05 zt 70 543,02 zt
ROBOTY DROGOWE 5 471 406.59 z} 6729 830,11 21
Rozbiérki 47 300.21 z 58 179.26 zt

2.5.2. |Roboty ziemne 358 234,33 zt 440 628.23 zt
2.5.3.|Obrzeza i krawezniki 2266 210,34 zt 2787 438,72z
2.5.4. | Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 847 510,02 zt 10424373224

Chodniki w nawierzchni betonowei

277 167.88 zt

340 916.49 z

. |Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3

100 195,86 zt

123 240,91 1

Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdiuz ul. Rychlewskiego -

2.5.7.|KR2 565 944,85 zt 696 112,17 z
2.5.8.|Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowotupanej 118 775,67 zt 146 094,07 zt
Nawierzchnia chodnika przy wigczeniu ul. Rychlewskiego w ul.
2.5.9.|Berdychowo 67 009,18 zt 82421,29 zt
2.5.10. |Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 26 936,33 zt 33 131,692
Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki
2.5.11.|Poznariskiei 14 226,17 2t 17 498,19 zt,
2.5.12.|Wyniesienie nawierzchni drogowei 86417.43 2 106 293.44 zt
2.5.13. | Oznakowanie drég i chodnikéw 29 604,65 zt 36 413,724
2.5.14.|Odwodnienia drég 46 798,45 zt 57 562,09 zt
2.5.15. | Schody terenowe 546 210,00 zt 671838,30 zt
2.5.16. | Plyta Zelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 72 865,22 zt 89 624,22 7t
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA -
2.6.|PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200 1755 081,66 zt| 2158 750,44 z|
2 Roboty ziemne 415 680,12 zt 511 286,55 zt
2.6.2.|Roboty demontazowe 423 756,44 zt 521220,42 zt
2.6.3. |Roboty montazowe 47103479zt 57937279 z
2.6.4.|Przewierty sterowane 113 405,21 z 139488,41 2t
2.6.5.|Kolizie z istniejgcym uzbrojeniem 860,88 zt 1058,88 zt
2.6.6.|Préby szczelnosci 3225139z 39 669.21 2t
2.6.7. |Prace zwigzane z wstrzymaniem przeptywu kanalizacii deszczowei 232232252t 285 645.67
2.6.8. [Wyloty i przepusty 65 860.58 zt 81008.51
2.7.|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2 645 834,44 24 3 254 376,36 21,

2.7.1.|Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oswietlenia 1394 054,64 zt 1714 687,212
2.7.2.|Kanalizacja teletechniczna 1207 111,96 zt 1484747712
2.7.3.|Demontaz 29 252,58 zt 35980.67 zt
2.7.4.|Wytyczenie i geodezja powykonawcza 15415,26 2t 18 960,77

Wynagrodzenie faczne (poz. 1i2)

124 043 757,21 24 152 573 821,37 z|

Nalezy wypetnic tylko pozycie robét budowlanych

Koszt dokumentacji projektowej wylicza sie automatycznie | stanowi
1,5% wartosci wycenionych robt budowlanych

Koszt uzyskania Pozwoler na U Jest
wiliczony w koszt wykonania robét budowlanych poszczegdlnych
kamieni milowych

Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w
koszt wykonania robot budowlanych poszczegéinych kamieni
milowych

Etapy IV odpowiadac beda wkladowl czesci wkladu wiasnego
Zamawiajacego w wysokosci nie wigkszej niz 65% calosci
Wynagrodzenia

W przypadku wydatkowania catosci wkiadu Zamawiajacego w
ramach ktérejkolwiek transz za etap |-V, platnosci za pozostate te
etapy zostang zrealizowane wspéinie z etapem VI, po jego

prawidtowei realizacii do wysokosci 50% wysokosci dofinansowania.

Wysokos¢ platnosci po zrealizowaniu etapu VI nie moze
przekracza¢ 50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku
wyczerpania wkladu Zamawiajacego w ramach platnosci za etapy |-
V dotyczyt bedzie rowniez Etapu VI

Wysokosé ostatnie] transzy bedzie obejmowag pozostalg czes¢
Dofinansowania do catosci wysokosci przystugujacego
Wynagrodzenia Wykonawcy

Signature Not, Verified
Dokument po pjeé

Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartosé netto wartos¢ brutto
‘Wykonanie Projektu W (bez branzy ; .
inzynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji Koszt dokumentacji projektowej wylicza
administracyjnych dla prawidiowego prowadzenia robot sig automatycznie i stanowi 1,5%
( iajacy jest w P na wartosci wycenionych robét
Budowe) i | organéw, i lub budowlanych
1|zarzadcéw terenu/infrastruktury, a takze opracowanie STWIORB 1833 158,97 2zt 225478553z
NIE UZUPELNIAC. Nalezy wypelnié
Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie i tylko pozycje robot budowlanych
2|opracowania dokumentacii powykonawczej 122 210 598,24 zt 150 319 035,84 zt|ponizej
2.1.|MOST NR 1 67 141 171,92 zi| 82 583 641,46 zl
2.1.1.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 603 040.12 zt 741739352
2.1.2.|ROBOTY ZIEMNE 250 103.49 zt 307 627,29 z
2.1.3. [FUNDAMENTY SPECJALNE 8 644 780,56 zt 10 633 080.09 zt
2.1.4.|ROBOTY ZELBETOWE 444578541zt 5468 316,05 zt
2.1.5.|IZOLACJE FUNDAMENTOWE 7789683 zt 95813,10 zt
2.1.6.|KONSTRUKCJA STALOWA 47 025 039,60 zt 57 840 798,71zt
ARCHITEKTURA 5937 763,64 zt 7303 449,28 zt
ODWODNIENIE 156 762.27 zt 192 817.59 zt
MOST NR 2 43 369 671,04 zt 53 344 695.38 z|
2.2.1.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 399 631,51zt 491 546,76 zt
2.2.2.|ROBOTY ZIEMNE 261209.76 zt 321 288,00 z
2.2.3.[FUNDAMENTY SPECJALNE 6611652,15 zt 813233214 z
2 ROBOTY ZELBETOWE 6285 798,24 zt 7731531842z
2.2.5.|IZOLACJE FUNDAMENTOWE 77896.83 zt 95813.10 2
2.2.6.|KONSTRUKCJA STALOWA 25 558 986,60 zt 31437 553,52 zt
2.2.7.|ARCHITEKTURA 4059 973,92 zt 4993767.92 2
2.2.8.| ODWODNIENIE 114 522,03 zt 140 862,10 zt
2.3.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAtA ARCHITEKTURA 717 550,01 zt 882 586,51 21,
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