
Zamawiaj

Inwestor:

Inwestor 
zastępczy:

Nr poz.
POZYCJA ROZLICZENIOWA

wartość netto wartość brutto

1

Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów 
inżynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót (Zamawiający 
jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowę) i 
zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców 
terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB

1 876 057,41 zł 2 307 550,61 zł

Koszt dokumentacji projektowej 
wylicza się automatycznie i 
stanowi 1,5% wartości 
wycenionych robót budowlanych

2 Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i 
opracowania dokumentacji powykonawczej

125 070 493,73 zł 153 836 707,29 zł
NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy 
wypełnić tylko pozycje robót 
budowlanych poniżej.

2.1. MOST NR 1 50 676 774,79 zł 62 332 432,99 zł

2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 286 250,00 zł 352 087,50 zł

2.1.2. ROBOTY ZIEMNE 150 457,23 zł 185 062,39 zł

2.1.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 5 894 923,78 zł 7 250 756,25 zł

2.1.4. ROBOTY ŻELBETOWE 3 771 378,93 zł 4 638 796,08 zł

2.1.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 41 040,00 zł 50 479,20 zł

2.1.6. KONSTRUKCJA STALOWA 27 353 556,89 zł 33 644 874,97 zł

2.1.7. ARCHITEKTURA 12 341 591,66 zł 15 180 157,74 zł

2.1.8. ODWODNIENIE 837 576,30 zł 1 030 218,85 zł
2.2. MOST NR 2 45 707 038,02 zł 56 219 656,76 zł

2.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 286 250,00 zł 352 087,50 zł

2.2.2. ROBOTY ZIEMNE 172 932,35 zł 212 706,79 zł

2.2.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 3 409 195,31 zł 4 193 310,23 zł
2.2.4. ROBOTY ŻELBETOWE 4 199 405,83 zł 5 165 269,17 zł
2.2.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 43 830,00 zł 53 910,90 zł
2.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA 28 387 092,46 zł 34 916 123,73 zł
2.2.7. ARCHITEKTURA 8 595 064,87 zł 10 571 929,79 zł
2.2.8. ODWODNIENIE 613 267,20 zł 754 318,66 zł

2.3.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA

1 910 592,32 zł 2 350 028,55 zł

2.3.1. Mała architektura DFA 1 163 646,12 zł 1 431 284,73 zł

2.3.2. System Informacji Miejskiej SIM 665 319,20 zł 818 342,62 zł

2.3.3.
System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy

81 627,00 zł 100 401,21 zł

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ 2 898 424,14 zł 3 565 061,69 zł

2.4.1.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA

166 154,50 zł 204 370,04 zł

2.4.2. ŁĄKI MIEJSKIE 516 459,94 zł 635 245,73 zł
2.4.3. TRAWNIKI 15 610,87 zł 19 201,37 zł

2.4.4. TERENY DO ODTWORZENIA 735 252,95 zł 904 361,13 zł

2.4.5. NASADZANIE 816 695,88 zł 1 004 535,93 zł

2.4.6. PRZESADZANIE 648 250,00 zł 797 347,50 zł

2.5. ROBOTY DROGOWE 8 890 033,30 zł 10 934 740,96 zł

2.5.1. Rozbiórki 47 623,78 zł 58 577,25 zł

2.5.2. Roboty ziemne 133 300,55 zł 163 959,68 zł

2.5.3. Obrzeża i krawężniki 2 183 760,17 zł 2 686 025,01 zł

2.5.4.
Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1

2 474 909,82 zł 3 044 139,08 zł

2.5.5. Chodniki w nawierzchni betonowej 818 076,20 zł 1 006 233,73 zł

2.5.6.
Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 

286 483,80 zł 352 375,07 zł

2.5.7.
Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - 
KR2 207 398,64 zł 255 100,33 zł

2.5.8.
Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej

560 323,93 zł 689 198,43 zł

2.5.9.
Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. 
Berdychowo

66 540,44 zł 81 844,74 zł

2.5.10. Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 82 953,81 zł 102 033,19 zł

2.5.11.
Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki 
Poznańskiej

38 305,92 zł 47 116,28 zł

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 
Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań



2.5.12. Wyniesienie nawierzchni drogowej 266 502,79 zł 327 798,43 zł

2.5.13. Oznakowanie dróg i chodników 195 289,64 zł 240 206,26 zł

2.5.14. Odwodnienia dróg 228 129,72 zł 280 599,56 zł

2.5.15. Schody terenowe 1 171 279,83 zł 1 440 674,19 zł

2.5.16.
Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego

129 154,26 zł 158 859,74 zł

2.6.
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - 
PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200

3 693 358,11 zł 4 542 830,48 zł

2.6.1. Roboty ziemne 800 000,00 zł 984 000,00 zł

2.6.2. Roboty demontażowe 119 107,23 zł 146 501,89 zł

2.6.3. Roboty montażowe 2 370 923,03 zł 2 916 235,33 zł

2.6.4. Przewierty sterowane 30 200,00 zł 37 146,00 zł

2.6.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 946,40 zł 1 164,07 zł

2.6.6. Próby szczelności 5 034,85 zł 6 192,87 zł

2.6.7.
Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej

230 865,00 zł 283 963,95 zł

2.6.8. Wyloty i przepusty 136 281,60 zł 167 626,37 zł

2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 11 294 273,05 zł 13 891 955,85 zł

2.7.1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia 6 383 498,38 zł 7 851 703,01 zł

2.7.2. Kanalizacja teletechniczna 4 613 015,00 zł 5 674 008,45 zł
2.7.3. Demontaż 50 000,00 zł 61 500,00 zł
2.7.4. Wytyczenie i geodezja powykonawcza 247 759,67 zł 304 744,39 zł

Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2) 126 946 551,14 zł 156 144 257,90 zł

* Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych

**
Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 
1,5% wartości wycenionych robót budowlanych

***
Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest 
wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych 
kamieni milowych

**** Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt 
wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych

*****
Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części wkładu własnego 
Zamawiającego w wysokości nie większej niż 65% całości 
Wynagrodzenia

******
W przypadku wydatkowania całości wkładu Zamawiającego w 
ramach którejkolwiek transz za etap I-V, płatności za pozostałe te 
etapy zostaną zrealizowane wspólnie z etapem VI, po jego 
prawidłowej realizacji do wysokości 50% wysokości dofinansowania. 

*******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu VI nie może przekraczać 
50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku wyczerpania wkładu 
Zamawiającego w ramach płatności za etapy I-V dotyczyć będzie 
również Etapu VI.

********
Wysokość ostatniej transzy będzie obejmować pozostałą część 
Dofinansowania do całości wysokości przysługującego 
Wynagrodzenia Wykonawcy
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