

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH			
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"			
Zamawiający:	Miasto Poznań		
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań		
Inwestor zastępczy:	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań		
Nr poz.	POZYCJA ROZLICZENIOWA	wartość netto	wartość brutto
1	Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów inżynierskich) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót (Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB	1 999 279,11 zł	2 459 113,30 zł
2	Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i opracowania dokumentacji powykonawczej	133 285 273,74 zł	163 940 886,70 zł
2.1.	MOST NR 1	46 070 000,00 zł	56 666 100,00 zł
2.1.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	600 000,00 zł	738 000,00 zł
2.1.2.	ROBOTY ZIEMNE	250 000,00 zł	307 500,00 zł
2.1.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	8 000 000,00 zł	9 840 000,00 zł
2.1.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	5 000 000,00 zł	6 150 000,00 zł
2.1.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	30 000,00 zł	36 900,00 zł
2.1.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	27 105 000,00 zł	33 339 150,00 zł
2.1.7.	ARCHITEKTURA	4 500 000,00 zł	5 535 000,00 zł
2.1.8.	ODWODNIENIE	585 000,00 zł	719 550,00 zł
2.2.	MOST NR 2	44 391 636,18 zł	54 601 712,50 zł
2.2.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	500 000,00 zł	615 000,00 zł
2.2.2.	ROBOTY ZIEMNE	250 000,00 zł	307 500,00 zł
2.2.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	5 000 000,00 zł	6 150 000,00 zł
2.2.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	3 500 000,00 zł	4 305 000,00 zł
2.2.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	30 000,00 zł	36 900,00 zł

Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 1,5% wartości wycenionych robót budowlanych

NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych poniżej.

2.2.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	30 800 000,00 zł	37 884 000,00 zł
2.2.7.	ARCHITEKTURA	3 317 886,18 zł	4 081 000,00 zł
2.2.8.	ODWODNIENIE	993 750,00 zł	1 222 312,50 zł
2.3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA	2 778 750,00 zł	3 417 862,50 zł
2.3.1.	Mała architektura DFA	1 567 500,00 zł	1 928 025,00 zł
2.3.2.	System Informacji Miejskiej SIM	930 000,00 zł	1 143 900,00 zł
2.3.3.	System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy	281 250,00 zł	345 937,50 zł
2.4.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ	9 508 125,00 zł	11 694 993,75 zł
2.4.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA	5 000 000,00 zł	6 150 000,00 zł
2.4.2.	ŁĄKI MIEJSKIE	1 241 250,00 zł	1 526 737,50 zł
2.4.3.	TRAWNIKI	397 500,00 zł	488 925,00 zł
2.4.4.	TERENY DO ODTWORZENIA	1 520 625,00 zł	1 870 368,75 zł
2.4.5.	NASADZANIE	1 248 750,00 zł	1 535 962,50 zł
2.4.6.	PRZESADZANIE	100 000,00 zł	123 000,00 zł
2.5.	ROBOTY DROGOWE	18 571 750,00 zł	22 843 252,50 zł
2.5.1.	Rozbiórki	50 500,00 zł	62 115,00 zł
2.5.2.	Roboty ziemne	300 000,00 zł	369 000,00 zł
2.5.3.	Obrzeża i krawężniki	8 625 000,00 zł	10 608 750,00 zł
2.5.4.	Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1	2 550 000,00 zł	3 136 500,00 zł
2.5.5.	Chodniki w nawierzchni betonowej	1 511 250,00 zł	1 858 837,50 zł
2.5.6.	Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3	780 000,00 zł	959 400,00 zł
2.5.7.	Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - KR2	1 293 750,00 zł	1 591 312,50 zł
2.5.8.	Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej	266 250,00 zł	327 487,50 zł
2.5.9.	Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. Berdychowo	363 750,00 zł	447 412,50 zł

2.5.10.	Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa	285 000,00 zł	350 550,00 zł
2.5.11.	Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki Poznańskiej	232 500,00 zł	285 975,00 zł
2.5.12.	Wyniesienie nawierzchni drogowej	513 750,00 zł	631 912,50 zł
2.5.13.	Oznakowanie dróg i chodników	303 750,00 zł	373 612,50 zł
2.5.14.	Odwodnienia dróg	405 000,00 zł	498 150,00 zł
2.5.15.	Schody terenowe	678 750,00 zł	834 862,50 zł
2.5.16.	Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego	412 500,00 zł	507 375,00 zł
2.6.	INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200	3 012 751,38 zł	3 705 684,20 zł
2.6.1.	Roboty ziemne	150 000,00 zł	184 500,00 zł
2.6.2.	Roboty demontażowe	60 000,00 zł	73 800,00 zł
2.6.3.	Roboty montażowe	1 957 500,00 zł	2 407 725,00 zł
2.6.4.	Przewierty sterowane	44 001,38 zł	54 121,70 zł
2.6.5.	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem	191 250,00 zł	235 237,50 zł
2.6.6.	Próby szczelności	195 000,00 zł	239 850,00 zł
2.6.7.	Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej	40 000,00 zł	49 200,00 zł
2.6.8.	Wyloty i przepusty	375 000,00 zł	461 250,00 zł
2.7.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	8 952 261,18 zł	11 011 281,25 zł
2.7.1.	Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia	5 205 000,00 zł	6 402 150,00 zł
2.7.2.	Kanalizacja teletechniczna	3 491 250,00 zł	4 294 237,50 zł
2.7.3.	Demontaż	40 000,00 zł	49 200,00 zł
2.7.4.	Wytczenie i geodezja powykonawcza	216 011,18 zł	265 693,75 zł
	Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2)	135 284 552,85 zł	166 400 000,00 zł

*	Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych
**	Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 1,5% wartości wycenionych robót budowlanych

***	Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
****	Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
*****	Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części wkładu własnego Zamawiającego w wysokości nie większej niż 65% całości Wynagrodzenia
*****	W przypadku wydatkowania całości wkładu Zamawiającego w ramach którejkolwiek transz za etap I-V, płatności za pozostałe te etapy zostaną zrealizowane wspólnie z etapem VI, po jego prawidłowej realizacji do wysokości 50% wysokości dofinansowania.
*****	Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu VI nie może przekraczać 50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku wyczerpania wkładu Zamawiającego w ramach płatności za etapy I-V dotyczyć będzie również Etapu VI.
*****	Wysokość ostatniej transzy będzie obejmować pozostałą część Dofinansowania do całości wysokości przysługującego Wynagrodzenia Wykonawcy