
Zamawiający:

Inwestor:

Inwestor 
zastępczy:

Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartość netto wartość brutto

1

Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów 
inżynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót 
(Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na 
Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub 
zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB 1 833 158,97 zł 2 254 785,53 zł

Koszt dokumentacji projektowej wylicza 
się automatycznie i stanowi 1,5% 
wartości wycenionych robót 
budowlanych

2
Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i 
opracowania dokumentacji powykonawczej 122 210 598,24 zł 150 319 035,84 zł

NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić 
tylko pozycje robót budowlanych 
poniżej.

2.1. MOST NR 1 67 141 171,92 zł 82 583 641,46 zł

2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 603 040,12 zł 741 739,35 zł

2.1.2. ROBOTY ZIEMNE 250 103,49 zł 307 627,29 zł

2.1.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 8 644 780,56 zł 10 633 080,09 zł

2.1.4. ROBOTY ŻELBETOWE 4 445 785,41 zł 5 468 316,05 zł

2.1.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 77 896,83 zł 95 813,10 zł

2.1.6. KONSTRUKCJA STALOWA 47 025 039,60 zł 57 840 798,71 zł

2.1.7. ARCHITEKTURA 5 937 763,64 zł 7 303 449,28 zł
2.1.8. ODWODNIENIE 156 762,27 zł 192 817,59 zł

2.2. MOST NR 2 43 369 671,04 zł 53 344 695,38 zł

2.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 399 631,51 zł 491 546,76 zł

2.2.2. ROBOTY ZIEMNE 261 209,76 zł 321 288,00 zł

2.2.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 6 611 652,15 zł 8 132 332,14 zł
2.2.4. ROBOTY ŻELBETOWE 6 285 798,24 zł 7 731 531,84 zł
2.2.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 77 896,83 zł 95 813,10 zł
2.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA 25 558 986,60 zł 31 437 553,52 zł
2.2.7. ARCHITEKTURA 4 059 973,92 zł 4 993 767,92 zł

2.2.8. ODWODNIENIE 114 522,03 zł 140 862,10 zł

2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA 717 550,01 zł 882 586,51 zł

2.3.1. Mała architektura DFA 485 520,00 zł 597 189,60 zł

2.3.2. System Informacji Miejskiej SIM 167 383,02 zł 205 881,11 zł

2.3.3. System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 64 646,99 zł 79 515,80 zł

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ 1 109 882,58 zł 1 365 155,57 zł

2.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA 495 061,99 zł 608 926,25 zł
2.4.2. ŁĄKI MIEJSKIE 182 070,00 zł 223 946,10 zł
2.4.3. TRAWNIKI 10 719,61 zł 13 185,12 zł

2.4.4. TERENY DO ODTWORZENIA 157 794,00 zł 194 086,62 zł

2.4.5. NASADZANIE 206 884,93 zł 254 468,46 zł

2.4.6. PRZESADZANIE 57 352,05 zł 70 543,02 zł

2.5. ROBOTY DROGOWE 5 471 406,59 zł 6 729 830,11 zł
2.5.1. Rozbiórki 47 300,21 zł 58 179,26 zł

2.5.2. Roboty ziemne 358 234,33 zł 440 628,23 zł
2.5.3. Obrzeża i krawężniki 2 266 210,34 zł 2 787 438,72 zł

2.5.4. Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 847 510,02 zł 1 042 437,32 zł

2.5.5. Chodniki w nawierzchni betonowej 277 167,88 zł 340 916,49 zł

2.5.6. Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 100 195,86 zł 123 240,91 zł

2.5.7.
Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - 
KR2 565 944,85 zł 696 112,17 zł

2.5.8. Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej 118 775,67 zł 146 094,07 zł

2.5.9.
Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. 
Berdychowo 67 009,18 zł 82 421,29 zł

2.5.10. Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 26 936,33 zł 33 131,69 zł

2.5.11.
Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki 
Poznańskiej 14 226,17 zł 17 498,19 zł

2.5.12. Wyniesienie nawierzchni drogowej 86 417,43 zł 106 293,44 zł

2.5.13. Oznakowanie dróg i chodników 29 604,65 zł 36 413,72 zł

2.5.14. Odwodnienia dróg 46 798,45 zł 57 562,09 zł

2.5.15. Schody terenowe 546 210,00 zł 671 838,30 zł

2.5.16. Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 72 865,22 zł 89 624,22 zł

2.6.
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - 
PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200 1 755 081,66 zł 2 158 750,44 zł

2.6.1. Roboty ziemne 415 680,12 zł 511 286,55 zł

2.6.2. Roboty demontażowe 423 756,44 zł 521 220,42 zł

2.6.3. Roboty montażowe 471 034,79 zł 579 372,79 zł
2.6.4. Przewierty sterowane 113 405,21 zł 139 488,41 zł

2.6.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 860,88 zł 1 058,88 zł

2.6.6. Próby szczelności 32 251,39 zł 39 669,21 zł

2.6.7. Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej 232 232,25 zł 285 645,67 zł

2.6.8. Wyloty i przepusty 65 860,58 zł 81 008,51 zł

2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2 645 834,44 zł 3 254 376,36 zł

2.7.1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia 1 394 054,64 zł 1 714 687,21 zł

2.7.2. Kanalizacja teletechniczna 1 207 111,96 zł 1 484 747,71 zł
2.7.3. Demontaż 29 252,58 zł 35 980,67 zł

2.7.4. Wytyczenie i geodezja powykonawcza 15 415,26 zł 18 960,77 zł
Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2) 124 043 757,21 zł 152 573 821,37 zł

* Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych

**
Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 
1,5% wartości wycenionych robót budowlanych

***

Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest 
wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych 
kamieni milowych

****

Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w 
koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni 
milowych

*****

Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części wkładu własnego 
Zamawiającego w wysokości nie większej niż 65% całości 
Wynagrodzenia

******

W przypadku wydatkowania całości wkładu Zamawiającego w 
ramach którejkolwiek transz za etap I-V, płatności za pozostałe te 
etapy zostaną zrealizowane wspólnie z etapem VI, po jego 
prawidłowej realizacji do wysokości 50% wysokości dofinansowania. 

*******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu VI nie może 
przekraczać 50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku 
wyczerpania wkładu Zamawiającego w ramach płatności za etapy I-
V dotyczyć będzie również Etapu VI.

********

Wysokość ostatniej transzy będzie obejmować pozostałą część 
Dofinansowania do całości wysokości przysługującego 
Wynagrodzenia Wykonawcy

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 
Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
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