
Zamawiający:

Inwestor:

Inwestor
zastępczy:

Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartość netto wartość brutto

1

Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów
inżynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji
administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót (Zamawiający
jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowę) i zatwierdzeń
właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury, a
także opracowanie STWiORB 2 157 352,71 zł 2 653 543,83 zł

Koszt dokumentacji projektowej wylicza
się automatycznie i stanowi 1,5%
wartości wycenionych robót
budowlanych

2
Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i
opracowania dokumentacji powykonawczej 143 823 514,25 zł 176 902 922,53 zł

NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić
tylko pozycje robót budowlanych
poniżej.

2.1. MOST NR 1 67 420 907,22 zł 82 927 715,88 zł
2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 296 772,66 zł 365 030,37 zł
2.1.2. ROBOTY ZIEMNE 186 615,20 zł 229 536,70 zł
2.1.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 4 076 669,90 zł 5 014 303,98 zł
2.1.4. ROBOTY ŻELBETOWE 7 390 288,70 zł 9 090 055,10 zł
2.1.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 35 795,04 zł 44 027,90 zł
2.1.6. KONSTRUKCJA STALOWA 42 890 292,25 zł 52 755 059,47 zł
2.1.7. ARCHITEKTURA 12 173 130,25 zł 14 972 950,21 zł
2.1.8. ODWODNIENIE 371 343,22 zł 456 752,16 zł

2.2. MOST NR 2 47 147 652,32 zł 57 991 612,35 zł
2.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 181 289,88 zł 222 986,55 zł
2.2.2. ROBOTY ZIEMNE 180 570,80 zł 222 102,08 zł
2.2.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 2 812 109,65 zł 3 458 894,87 zł
2.2.4. ROBOTY ŻELBETOWE 7 006 745,40 zł 8 618 296,84 zł
2.2.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 35 795,04 zł 44 027,90 zł
2.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA 28 490 604,44 zł 35 043 443,46 zł
2.2.7. ARCHITEKTURA 8 165 551,73 zł 10 043 628,63 zł
2.2.8. ODWODNIENIE 274 985,38 zł 338 232,02 zł

2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA 1 325 802,32 zł 1 630 736,85 zł
2.3.1. Mała architektura DFA 1 035 809,68 zł 1 274 045,91 zł
2.3.2. System Informacji Miejskiej SIM 222 591,95 zł 273 788,10 zł
2.3.3. System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 67 400,69 zł 82 902,85 zł

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ 3 079 743,07 zł 3 788 083,98 zł
2.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA 192 896,84 zł 237 263,11 zł
2.4.2. ŁĄKI MIEJSKIE 804 473,13 zł 989 501,95 zł
2.4.3. TRAWNIKI 15 683,20 zł 19 290,34 zł
2.4.4. TERENY DO ODTWORZENIA 761 615,31 zł 936 786,83 zł
2.4.5. NASADZANIE 1 245 168,94 zł 1 531 557,80 zł
2.4.6. PRZESADZANIE 59 905,65 zł 73 683,95 zł

2.5. ROBOTY DROGOWE 16 282 681,75 zł 20 027 698,55 zł
2.5.1. Rozbiórki 78 390,97 zł 96 420,89 zł
2.5.2. Roboty ziemne 483 631,56 zł 594 866,82 zł
2.5.3. Obrzeża i krawężniki 6 136 882,51 zł 7 548 365,49 zł
2.5.4. Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 4 555 476,29 zł 5 603 235,84 zł
2.5.5. Chodniki w nawierzchni betonowej 1 645 526,72 zł 2 023 997,87 zł
2.5.6. Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 286 946,96 zł 352 944,76 zł

2.5.7.
Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego -
KR2 714 334,08 zł 878 630,92 zł

2.5.8. Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej 272 243,27 zł 334 859,22 zł

2.5.9.
Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul.
Berdychowo 137 225,25 zł 168 787,06 zł

2.5.10. Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 74 388,94 zł 91 498,40 zł

2.5.11.
Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki
Poznańskiej 38 018,82 zł 46 763,15 zł

2.5.12. Wyniesienie nawierzchni drogowej 249 348,56 zł 306 698,73 zł
2.5.13. Oznakowanie dróg i chodników 114 387,34 zł 140 696,43 zł
2.5.14. Odwodnienia dróg 166 645,47 zł 204 973,93 zł
2.5.15. Schody terenowe 962 110,17 zł 1 183 395,51 zł
2.5.16. Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 367 124,84 zł 451 563,55 zł

2.6.
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA -
PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200 2 621 263,44 zł 3 224 154,03 zł

2.6.1. Roboty ziemne 181 759,43 zł 223 564,10 zł
2.6.2. Roboty demontażowe 207 413,50 zł 255 118,61 zł
2.6.3. Roboty montażowe 1 532 004,42 zł 1 884 365,44 zł
2.6.4. Przewierty sterowane 49 380,00 zł 60 737,40 zł
2.6.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 8 495,87 zł 10 449,92 zł
2.6.6. Próby szczelności 22 947,06 zł 28 224,88 zł
2.6.7. Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej 237 606,22 zł 292 255,65 zł
2.6.8. Wyloty i przepusty 381 656,94 zł 469 438,04 zł
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2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 5 945 464,13 zł 7 312 920,88 zł
2.7.1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia 3 826 658,09 zł 4 706 789,45 zł
2.7.2. Kanalizacja teletechniczna 2 098 001,10 zł 2 580 541,35 zł
2.7.3. Demontaż 3 813,20 zł 4 690,24 zł
2.7.4. Wytyczenie i geodezja powykonawcza 16 991,74 zł 20 899,84 zł

Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2) 145 980 866,96 zł 179 556 466,36 zł

* Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych

**
Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi
1,5% wartości wycenionych robót budowlanych

***

Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest
wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych
kamieni milowych

****
Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt
wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych

*****

Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części wkładu własnego
Zamawiającego w wysokości nie większej niż 65% całości
Wynagrodzenia

******

W przypadku wydatkowania całości wkładu Zamawiającego w ramach
którejkolwiek transz za etap I-V, płatności za pozostałe te etapy
zostaną zrealizowane wspólnie z etapem VI, po jego prawidłowej
realizacji do wysokości 50% wysokości dofinansowania.

*******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu VI nie może przekraczać
50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku wyczerpania wkładu
Zamawiającego w ramach płatności za etapy I-V dotyczyć będzie
również Etapu VI.

********

Wysokość ostatniej transzy będzie obejmować pozostałą część
Dofinansowania do całości wysokości przysługującego Wynagrodzenia
Wykonawcy



Zamawiający:
Inwestor:
Inwestor
zastępczy:

Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap V

PU KM I KM II KM III KM IV KM V KM VI KM VII KM VIII KM IX TZ
[dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]

0 do 5 miesięcy od PU do 7 miesięcy od PU do 8 miesięcy od PU do 10 miesięcy od PU do 14 miesięcy od PU do 15 miesięcy od PU do 16 miesięcy od PU do 18 miesięcy od
PU

do 21 miesięcy od
PU do 23 miesięcy od PU

PU - Podpisanie umowy
KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczególności Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.
KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.
KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.1.4., 2.1.5., 2.2.4., 2.2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1., 2.6.4., 2.6.7.
KM V - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.
KM VI - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego
KM VII - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.2.6.
KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym pozwalajacym na udostępnienie połączenia górnej Wartostrady (część zachodnia) z Ostrowem Tumskim
KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego
TZ - termin zakończenia przedmiotu umowy
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Istotne terminy

HRF - Część terminowa
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Miasto Poznań

Etap VI Etap VII (po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy)



Zamawiający:

Inwestor:
Inwestor

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej w tym w szczególności Projektu
Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

2 157 352,71 zł 2 653 543,83 zł

Łączna wartość etapu I 2 157 352,71 zł 2 653 543,83 zł
Koszt dokumentacji projektowej stanowi 1,5%
wartości wycenionych robót budowlanych

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM II - Wykonanie robót budowlanych w
odniesieniu do następujących pozycji TER: nr:
2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

845 248,54 zł 1 039 655,70 zł

Łączna wartość etapu II 845 248,54 zł 1 039 655,70 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 5% oferty (%
narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM III - Wykonanie robót budowlanych w
odniesieniu do następujących pozycji TER: nr:
2.1.3., 2.2.3.

6 888 779,55 zł 8 473 198,85 zł

Łączna wartość etapu III 6 888 779,55 zł 8 473 198,85 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 15% oferty
(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1

KM IV - Wykonanie robót budowlanych w
odniesieniu do następujących pozycji TER nr:
2.1.4., 2.1.5., 2.2.4., 2.2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1.,
2.6.4., 2.6.7.

15 499 392,36 zł 19 064 252,60 zł

Łączna wartość etapu IV 15 499 392,36 zł 19 064 252,60 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 25% oferty
(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

4
KM V - Wykonanie robót budowlanych w
odniesieniu do następujących pozycji TER: nr:
2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.

43 354 321,44 zł 53 325 815,37 zł

Łączna wartość etapu V                      43 354 321,44 zł 53 325 815,37 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 65% oferty
(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

5
KM VI - Udostępnienie dla ruchu ogólnego
wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym
skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

10 127 281,74 zł 12 456 556,54 zł

6
KM VII - Wykonanie robót budowlanych w
odniesieniu do następujących pozycji TER nr:
2.2.6.

28 490 604,44 zł 35 043 443,46 zł

Łączna wartość etapu VI                      38 617 886,18 zł 47 500 000,00 zł
UWAGA! Wartość maksymalna to 50%
dofinansowania.

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

7

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie
dla mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym
pozwalajacym na udostępnienie połączenia
górnej Wartostrady (część zachodnia) z
Ostrowem Tumskim

38 317 886,18 zł 47 131 000,00 zł

8 KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla
całości zadania inwestycyjnego

300 000,00 zł 369 000,00 zł

Łączna wartość etapu VII                      38 617 886,18 zł 47 500 000,00 zł
Łączna wartość oferty 145 980 866,96 zł 179 556 466,36 zł

*

Koszt KM I, KM II, KM III, KM IV, KM V, KM
VII jest uzupełniany automatycznie na
podstawie TER

**
Koszt KM VI, KM VIII, KM IX należy uzupełnić
samodzielnie

***
Wartości w HRF (część rzeczowa) powinny
się sumować do wartości w TER

****

Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części
wkładu własnego Zamawiającego w
wysokości nie większej niż 65% całości
Wynagrodzenia

*****

W przypadku wydatkowania całości wkładu
Zamawiającego w ramach którejkolwiek
transz za etap I-V, płatności za pozostałe te
etapy zostaną zrealizowane wspólnie z
etapem VI, po jego prawidłowej realizacji do
wysokości 50% wysokości dofinansowania.

******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu
VI nie może przekraczać 50%
Dofinansowania. Transza ta w przypadku
wyczerpania wkładu Zamawiającego w
ramach płatności za etapy I-V dotyczyć
będzie również Etapu VI.

*******

Wysokość ostatniej transzy będzie
obejmować pozostałą część Dofinansowania
do całości wysokości przysługującego
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Etap II

Etap III

Etap IV

Etap VI

Etap VII

Etap V

HRF (Część rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Etap I
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