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Zatgcznik Nr 11 do SWZ nr ref. PIM/08/22/2P57/2016-86

WYKAZ DOSWIADCZENIA PERSONELU WYKONAWCY W RAMACH KRYTERIUM OCENY OFERT

»Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektéw wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.:

»Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekq Wartq oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim

nn

oraz Chwaliszewem

Dane dotyczace Wykenawey / Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia:

TORMEL Sp. z 0. 0., ul. Przemyska 5, 61-324 Poznan — Lider Konsorcjum
Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawta Il 12, 00-124 Warszawa — Partner 1 Konsorcjum
Polimex Infrastruktura Sp. z 0.0., al. Jana Pawta Il 12, 00-124 Warszawa — Partner 2 Konsorcjum

Wykaz doswiadczenia Kierownika budowy skierowanego przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia:

Zakres wykonywanej czynnosci

imie i nazwisko osoby wskazanej do

Lp. Doswiadczenie
petnienia okreslonej funkgcji /
uprawnienia
1. | Kierownik budowy posiada dodatkowe, poza wykazanym na potrzeby spetnienia warunkéw wskazanych w SWZ,

Jacek Szuta

(imie i nazwisko)

Uprawnienia:

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen

Nr ewid. 381/Gd/2002 z dnia
23.12.2002r.

doswiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika Budowy na 2 zakoriczonym (-ych) obiekcie (-
tach) inzynierskim (-ich) lub inZynieryjnym (-ych) zrealizowanym (-ych) w ramach
zakoriczonego (-ych) kontraktu (-6w) (przez zakoriczony kontrakt rozumieé¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakoriczenia roboét budowlanych do nadzoru
budowlanego) jako nowo wybudowanym (-ych) obiekcie (-ach) inzynierskim (-ych) lub
obiekcie (-ach) inzynieryjnym (-ych), ktory (-e) umozliwit (-y) pokonanie przeszkody lgdowej w
postaci rzeki o dtugosci minimum 50 m:

Doswiadczenie podstawowe: ponad 96 miesiecy doswiadczenia w kierowaniu robotami

budowlanymi.

1. Kierownik Budowy na zadaniu pn. ,,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony lgdu
(drogi i kolej) - etap 1"
Zakoriczenie robdt 12.2014 r.
Zakres robdt: Budowa mostu nad rzekq Parseta wraz z estakadami o dtugosci 310,00 m
(estakada E1 70,9m; most 105,70m, estakada E2 133,40m)
Wartosc¢ kontraktu: 40 792 034,51 zt brutto
Wartosc obiektéw inzynierskich: 27 894 442,25 zt brutto

2. Kierownik Budowy na zadaniu pn. ,Kontynuacja projektowania i budowy autostrady A2
Strykéw — Konotopa na odcinku A od km 365+261,42 ( od wezta Strykéw | bez wezta ) do km
394+500”

Zakoriczenie robdt 12.2012 r.

Zakres robét: Budowa mostu nad rzekq Zwierzynka o dfugosci ok. 75,0 m

3. Kierownik Budowy na zadaniu pn. ,Przebudowa Drogi Wojewddzkiej nr 167 na odcinku
Koszalin do Drogi Wojewddzkiej nr 168”
Zakoriczenie robdt 12.2014r.

Zakres robot: Przebudowa mostu nad rzekq Radew w miejscowosci Niedalino

4. Kierownik Budowy na zadaniu pn. ,,Budowa Obwodnicy Olecka w ciggu drogi krajowej Nr 65”
Zakoriczenie robdt 03.2011r.
Zakres robot: Budowa wiaduktu nad linig PKP
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5. Kierownik Budowy na zadaniu pn. ,Budowa drogi krajowej S7 Elblqg - Olsztynek, etap |
na odcinku Elblgg — Kalsk, wraz z budowq drogi dojazdowej do pdl od ul. Zutawskiej do
ul. Nizinnej wzdtuz drogi krajowej nr 7 oraz rozbudowq Wezta Drogowego Raczki”.
Zakoriczenie robdt 12.2011r.

Zakres robot: Budowa mostu nad rzekq Burzanka; budowa mostu nad rzekq Bierutéowka;
budowa mostu nad rzekq Elszka

Doswiadczenie dodatkowe:

1. Kierownik Budowy na zadaniu pn. ,,Kontynuacja projektowania i budowy autostrady A2
Strykéw — Konotopa na odcinku A od km 365+261,42 ( od wezta Strykéw | bez wezta ) do km
394+500”

Zakoriczenie robét 12.2012 r.
Zakres robét: Budowa mostu nad rzekq Mroga o dtugosci ok. 70,0 m

2. Kierownik Budowy na zadaniu pn. ,Kontynuacja projektowania i budowy autostrady A2
Strykéw — Konotopa na odcinku A od km 365+261,42 ( od wezta Strykéw | bez wezta ) do km
394+500”

Zakoriczenie robdt 12.2012 r.
Zakres robct: Budowa mostu nad rzekg Mrozyca o dfugosci ok. 69,0 m
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