
Zamawiający:

Inwestor:

Inwestor 
zastępczy:

Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartość netto wartość brutto

1

Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów 
inżynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót 
(Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na 
Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub 
zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB 1 999 279,11 zł 2 459 113,30 zł

Koszt dokumentacji projektowej wylicza 
się automatycznie i stanowi 1,5% 
wartości wycenionych robót 
budowlanych

2
Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i 
opracowania dokumentacji powykonawczej 133 285 273,74 zł 163 940 886,70 zł

NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić 
tylko pozycje robót budowlanych poniżej.

2.1. MOST NR 1 46 070 000,00 zł 56 666 100,00 zł

2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 600 000,00 zł 738 000,00 zł

2.1.2. ROBOTY ZIEMNE 250 000,00 zł 307 500,00 zł

2.1.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 8 000 000,00 zł 9 840 000,00 zł

2.1.4. ROBOTY ŻELBETOWE 5 000 000,00 zł 6 150 000,00 zł

2.1.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 30 000,00 zł 36 900,00 zł

2.1.6. KONSTRUKCJA STALOWA 27 105 000,00 zł 33 339 150,00 zł

2.1.7. ARCHITEKTURA 4 500 000,00 zł 5 535 000,00 zł
2.1.8. ODWODNIENIE 585 000,00 zł 719 550,00 zł

2.2. MOST NR 2 44 391 636,18 zł 54 601 712,50 zł

2.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 500 000,00 zł 615 000,00 zł

2.2.2. ROBOTY ZIEMNE 250 000,00 zł 307 500,00 zł

2.2.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 5 000 000,00 zł 6 150 000,00 zł
2.2.4. ROBOTY ŻELBETOWE 3 500 000,00 zł 4 305 000,00 zł
2.2.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 30 000,00 zł 36 900,00 zł
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2.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA 30 800 000,00 zł 37 884 000,00 zł
2.2.7. ARCHITEKTURA 3 317 886,18 zł 4 081 000,00 zł

2.2.8. ODWODNIENIE 993 750,00 zł 1 222 312,50 zł

2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA 2 778 750,00 zł 3 417 862,50 zł

2.3.1. Mała architektura DFA 1 567 500,00 zł 1 928 025,00 zł

2.3.2. System Informacji Miejskiej SIM 930 000,00 zł 1 143 900,00 zł

2.3.3. System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 281 250,00 zł 345 937,50 zł

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ 9 508 125,00 zł 11 694 993,75 zł

2.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA 5 000 000,00 zł 6 150 000,00 zł
2.4.2. ŁĄKI MIEJSKIE 1 241 250,00 zł 1 526 737,50 zł
2.4.3. TRAWNIKI 397 500,00 zł 488 925,00 zł

2.4.4. TERENY DO ODTWORZENIA 1 520 625,00 zł 1 870 368,75 zł

2.4.5. NASADZANIE 1 248 750,00 zł 1 535 962,50 zł

2.4.6. PRZESADZANIE 100 000,00 zł 123 000,00 zł

2.5. ROBOTY DROGOWE 18 571 750,00 zł 22 843 252,50 zł
2.5.1. Rozbiórki 50 500,00 zł 62 115,00 zł

2.5.2. Roboty ziemne 300 000,00 zł 369 000,00 zł
2.5.3. Obrzeża i krawężniki 8 625 000,00 zł 10 608 750,00 zł

2.5.4. Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 2 550 000,00 zł 3 136 500,00 zł

2.5.5. Chodniki w nawierzchni betonowej 1 511 250,00 zł 1 858 837,50 zł

2.5.6. Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 780 000,00 zł 959 400,00 zł

2.5.7.
Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - 
KR2 1 293 750,00 zł 1 591 312,50 zł

2.5.8. Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej 266 250,00 zł 327 487,50 zł

2.5.9.
Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. 
Berdychowo 363 750,00 zł 447 412,50 zł



2.5.10. Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 285 000,00 zł 350 550,00 zł

2.5.11.
Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki 
Poznańskiej 232 500,00 zł 285 975,00 zł

2.5.12. Wyniesienie nawierzchni drogowej 513 750,00 zł 631 912,50 zł

2.5.13. Oznakowanie dróg i chodników 303 750,00 zł 373 612,50 zł

2.5.14. Odwodnienia dróg 405 000,00 zł 498 150,00 zł

2.5.15. Schody terenowe 678 750,00 zł 834 862,50 zł

2.5.16. Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 412 500,00 zł 507 375,00 zł

2.6.
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - 
PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200 3 012 751,38 zł 3 705 684,20 zł

2.6.1. Roboty ziemne 150 000,00 zł 184 500,00 zł

2.6.2. Roboty demontażowe 60 000,00 zł 73 800,00 zł

2.6.3. Roboty montażowe 1 957 500,00 zł 2 407 725,00 zł
2.6.4. Przewierty sterowane 44 001,38 zł 54 121,70 zł

2.6.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 191 250,00 zł 235 237,50 zł

2.6.6. Próby szczelności 195 000,00 zł 239 850,00 zł

2.6.7. Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej 40 000,00 zł 49 200,00 zł

2.6.8. Wyloty i przepusty 375 000,00 zł 461 250,00 zł

2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 8 952 261,18 zł 11 011 281,25 zł

2.7.1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia 5 205 000,00 zł 6 402 150,00 zł

2.7.2. Kanalizacja teletechniczna 3 491 250,00 zł 4 294 237,50 zł
2.7.3. Demontaż 40 000,00 zł 49 200,00 zł

2.7.4. Wytyczenie i geodezja powykonawcza 216 011,18 zł 265 693,75 zł
Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2) 135 284 552,85 zł 166 400 000,00 zł

* Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych

**
Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 
1,5% wartości wycenionych robót budowlanych



***

Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest 
wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych 
kamieni milowych

****

Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w 
koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni 
milowych

*****

Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części wkładu własnego 
Zamawiającego w wysokości nie większej niż 65% całości 
Wynagrodzenia

******

W przypadku wydatkowania całości wkładu Zamawiającego w 
ramach którejkolwiek transz za etap I-V, płatności za pozostałe te 
etapy zostaną zrealizowane wspólnie z etapem VI, po jego 
prawidłowej realizacji do wysokości 50% wysokości dofinansowania. 

*******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu VI nie może 
przekraczać 50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku 
wyczerpania wkładu Zamawiającego w ramach płatności za etapy I-
V dotyczyć będzie również Etapu VI.

********

Wysokość ostatniej transzy będzie obejmować pozostałą część 
Dofinansowania do całości wysokości przysługującego 
Wynagrodzenia Wykonawcy
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