TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

»,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy: Miasto Poznan
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan
Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartos¢ netto wartos¢ brutto
Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branzy fundamentow o o
inzynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyz;i Koszt dokumentacii projektowe;j wylicza
administracyjnych dla prawidtowego prowadzenia robét sig automatycznie | stanowi 1,5%
(Zamawiajgcy jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na warto$ci wycenionych robot
Budowe) i zatwierdzeh wtasciwych organéw, podmiotow lub budowlanych
1]|zarzadcow terenu/infrastruktury, a takze opracowanie STWiORB 1999 279,11 zt 2459 113,30 z
) i . L NIE UZUPELNIAC. Nalezy wypenic
Roboty budpwlane wraz z.gzyskamem pozyvolen na uzytkowanie i tylko pozycje robét budowlanych ponize.
2|opracowania dokumentacji powykonawczej 133 285 273,74 zt 163 940 886,70
2.1.|MOST NR 1 46 070 000,00 zt 56 666 100,00 zt
2.1.1.[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 600 000,00 zt 738 000,00 zt
2.1.2.|ROBOTY ZIEMNE 250 000,00 zt 307 500,00 zt
2.1.3.|[FUNDAMENTY SPECJALNE 8 000 000,00 zt 9 840 000,00 zt
2.1.4.|ROBOTY ZELBETOWE 5000 000,00 z 6 150 000,00 zt
2.1.5.{1IZOLACJE FUNDAMENTOWE 30 000,00 z 36 900,00 zt
2.1.6.|KONSTRUKCJA STALOWA 27 105 000,00 z 33 339 150,00 zt
2.1.7.|ARCHITEKTURA 4 500 000,00 z 5535 000,00 zt
2.1.8.|ODWODNIENIE 585 000,00 z 719 550,00 zt
2.2.|MOST NR 2 44 391 636,18 zt 54 601 712,50 z}
2.2.1.[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 500 000,00 z 615 000,00 zt
2.2.2.|ROBOTY ZIEMNE 250 000,00 zt 307 500,00 z
2.2.3.|[FUNDAMENTY SPECJALNE 5000 000,00 z 6 150 000,00 zt
2.2.4.|ROBOTY ZELBETOWE 3 500 000,00 zt 4 305 000,00 z
2.2.5.[1IZOLACJE FUNDAMENTOWE 30 000,00 36 900,00 zt




2.2.6.|[KONSTRUKCJA STALOWA 30 800 000,00 zt 37 884 000,00 zt
2.2.7.|ARCHITEKTURA 3317 886,18 zt 4 081 000,00 z
2.2.8.|ODWODNIENIE 993 750,00 zt 1222 312,50 zt

2.3.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MALA ARCHITEKTURA 2778 750,00 zt 3417 862,50 zt
2.3.1.|Mata architektura DFA 1567 500,00 z 1928 025,00 zt
2.3.2.|System Informacji Miejskiej SIM 930 000,00 z 1143 900,00 z
2.3.3.|System Informaciji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 281 250,00 z 345 937,50 zt

2.4.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN 9 508 125,00 zt 11 694 993,75 zt
2.4.1.[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE | WYCINKA 5000 000,00 z 6 150 000,00 z
2.4.2.|[LAKI MIEJSKIE 1241 250,00 zt 1526 737,50 zt
2.4.3.|TRAWNIKI 397 500,00 z 488 925,00 zt
2.4.4.|TERENY DO ODTWORZENIA 1 520 625,00 zt 1 870 368,75 zt
2.4.5.[NASADZANIE 1248 750,00 z 1535 962,50 zt
2.4.6.|PRZESADZANIE 100 000,00 zt 123 000,00 z

2.5.|ROBOTY DROGOWE 18 571 750,00 zt 22 843 252,50 zt
2.5.1.|Rozbidrki 50 500,00 zt 62 115,00 zt
2.5.2.|Roboty ziemne 300 000,00 z 369 000,00 z
2.5.3.|Obrzeza i krawezniki 8 625 000,00 zt 10 608 750,00 z

2.5.4.

Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1

2 550 000,00 zt

3 136 500,00 z

2.5.5.

Chodniki w nawierzchni betonowe;j

1511 250,00 zt

1858 837,50 zt

2.5.6.

Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3

780 000,00 zt

959 400,00 zt

Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowe] wzdtuz ul. Rychlewskiego -

2.5.7.|KR2 1293 750,00 z 1591 312,50 zt

2.5.8.|Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowotupane;j 266 250,00 zt 327 487,50 zt
Nawierzchnia chodnika przy wtgczeniu ul. Rychlewskiego w ul.

2.5.9.|Berdychowo 363 750,00 zt 447 412,50 zt




2.5.10.|Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 285 000,00 z 350 550,00 zt
Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki
2.5.11.|Poznanskiej 232 500,00 z 285 975,00 z
2.5.12.|Wyniesienie nawierzchni drogowe;j 513 750,00 zt 631 912,50 z
2.5.13.|0Oznakowanie drog i chodnikéw 303 750,00 z 373 612,50 zt
2.5.14.|0dwodnienia drég 405 000,00 z 498 150,00 z
2.5.15.|Schody terenowe 678 750,00 zt 834 862,50 z
2.5.16.|Ptyta Zelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 412 500,00 z 507 375,00 z
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA -
2.6.PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200 3012 751,38 zt 3705 684,20 z}
2.6.1.|Roboty ziemne 150 000,00 zt 184 500,00 z
2.6.2.|Roboty demontazowe 60 000,00 z 73 800,00 z
2.6.3.|Roboty montazowe 1957 500,00 zt 2 407 725,00 z
2.6.4.|Przewierty sterowane 44 001,38 zt 54 121,70 z
2.6.5.|Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem 191 250,00 zt 235 237,50 zt
2.6.6.|Préby szczelnosci 195 000,00 zt 239 850,00 z
2.6.7.|Prace zwigzane z wstrzymaniem przeptywu kanalizacji deszczowe;j 40 000,00 z 49 200,00 z
2.6.8.|Wyloty i przepusty 375 000,00 z 461 250,00 z
2.7.|[INSTALACJE ELEKTRYCZNE 8 952 261,18 zt 11 011 281,25 zt
2.7.1.|Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oswietlenia 5205 000,00 z 6 402 150,00 zt
2.7.2.|Kanalizacja teletechniczna 3491 250,00 z 4 294 237,50 zt
2.7.3.|Demontaz 40 000,00 zt 49 200,00 zt
2.7.4.|Wytyczenie i geodezja powykonawcza 216 011,18 z 265 693,75 z
Wynagrodzenie taczne (poz. 1i 2) 135 284 552,85 zt 166 400 000,00 z}

Nalezy wypetnic tylko pozycje robdt budowlanych

*%*

Koszt dokumentaciji projektowej wylicza sie automatycznie i stanowi
1,5% wartosci wycenionych roboét budowlanych




*kk

Koszt uzyskania poszczegolnych Pozwolen na Uzytkowanie jest
wliczony w koszt wykonania robo6t budowlanych poszczegdélnych
kamieni milowych
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Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w
koszt wykonania robét budowlanych poszczegdlnych kamieni
milowych
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Etapy I-V odpowiada¢ bedg wktadowi/ czesci wktadu wtasnego
Zamawiajgcego w wysokosci nie wiekszej niz 65% catosci
Wynagrodzenia

*kkkkk

W przypadku wydatkowania catosci wktadu Zamawiajgcego w
ramach ktorejkolwiek transz za etap |-V, ptatnosci za pozostate te
etapy zostang zrealizowane wspdlnie z etapem VI, po jego
prawidtowej realizacji do wysokosci 50% wysoko$ci dofinansowania.

*kkkkkk

Wysokos¢ ptatnosci po zrealizowaniu etapu VI nie moze
przekracza¢ 50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku
wyczerpania wktadu Zamawiajgcego w ramach ptatnosci za etapy I-
V dotyczy¢ bedzie rowniez Etapu VI.
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Wysokos¢ ostatniej transzy bedzie obejmowac pozostatg czesé
Dofinansowania do catosci wysokosci przystugujgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy
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