
Zamawiający:

Inwestor:

Inwestor 

zastępczy:

Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartość netto wartość brutto

1

Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów 
inżynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót 
(Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na 
Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub 
zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB 4 421 490,00 zł 5 438 432,70 zł

Koszt dokumentacji projektowej wylicza 
się automatycznie i stanowi 3% wartości 
wycenionych robót budowlanych

2
Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i 
opracowania dokumentacji powykonawczej 147 383 000,00 zł 181 281 090,00 zł

NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić 
tylko pozycje robót budowlanych 
poniżej.

2.1. MOST NR 1 73 926 000,00 zł 90 928 980,00 zł

2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 694 000,00 zł 853 620,00 zł

2.1.2. ROBOTY ZIEMNE 236 000,00 zł 290 280,00 zł

2.1.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 9 659 000,00 zł 11 880 570,00 zł

2.1.4. ROBOTY ŻELBETOWE 11 415 000,00 zł 14 040 450,00 zł

2.1.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 128 000,00 zł 157 440,00 zł

2.1.6. KONSTRUKCJA STALOWA 45 273 000,00 zł 55 685 790,00 zł

2.1.7. ARCHITEKTURA 6 352 000,00 zł 7 812 960,00 zł

2.1.8. ODWODNIENIE 169 000,00 zł 207 870,00 zł
2.2. MOST NR 2 55 201 000,00 zł 67 897 230,00 zł

2.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 463 000,00 zł 569 490,00 zł

2.2.2. ROBOTY ZIEMNE 263 000,00 zł 323 490,00 zł

2.2.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 5 971 000,00 zł 7 344 330,00 zł
2.2.4. ROBOTY ŻELBETOWE 12 554 000,00 zł 15 441 420,00 zł
2.2.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 128 000,00 zł 157 440,00 zł

2.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA 31 258 000,00 zł 38 447 340,00 zł

2.2.7. ARCHITEKTURA 4 440 000,00 zł 5 461 200,00 zł

2.2.8. ODWODNIENIE 124 000,00 zł 152 520,00 zł

2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA 582 000,00 zł 715 860,00 zł

2.3.1. Mała architektura DFA 344 000,00 zł 423 120,00 zł

2.3.2. System Informacji Miejskiej SIM 220 000,00 zł 270 600,00 zł

2.3.3. System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 18 000,00 zł 22 140,00 zł

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ 2 360 000,00 zł 2 902 800,00 zł

2.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA 1 757 000,00 zł 2 161 110,00 zł
2.4.2. ŁĄKI MIEJSKIE 164 000,00 zł 201 720,00 zł
2.4.3. TRAWNIKI 6 000,00 zł 7 380,00 zł

2.4.4. TERENY DO ODTWORZENIA 131 000,00 zł 161 130,00 zł

2.4.5. NASADZANIE 252 000,00 zł 309 960,00 zł

2.4.6. PRZESADZANIE 50 000,00 zł 61 500,00 zł

2.5. ROBOTY DROGOWE 5 957 000,00 zł 7 327 110,00 zł
2.5.1. Rozbiórki 53 000,00 zł 65 190,00 zł

2.5.2. Roboty ziemne 573 000,00 zł 704 790,00 zł

2.5.3. Obrzeża i krawężniki 2 578 000,00 zł 3 170 940,00 zł

2.5.4. Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 874 000,00 zł 1 075 020,00 zł

2.5.5. Chodniki w nawierzchni betonowej 288 000,00 zł 354 240,00 zł

2.5.6. Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 89 000,00 zł 109 470,00 zł

2.5.7.
Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - 
KR2 410 000,00 zł 504 300,00 zł

2.5.8. Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej 102 000,00 zł 125 460,00 zł

2.5.9.
Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. 
Berdychowo 64 000,00 zł 78 720,00 zł

2.5.10.
Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z 
kruszywa 32 000,00 zł 39 360,00 zł

2.5.11.
Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki 
Poznańskiej 16 000,00 zł 19 680,00 zł

2.5.12. Wyniesienie nawierzchni drogowej 107 000,00 zł 131 610,00 zł

2.5.13. Oznakowanie dróg i chodników 42 000,00 zł 51 660,00 zł
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2.5.14. Odwodnienia dróg 86 000,00 zł 105 780,00 zł

2.5.15. Schody terenowe 465 000,00 zł 571 950,00 zł

2.5.16. Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 178 000,00 zł 218 940,00 zł

2.6.

INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - 

PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200 5 056 000,00 zł 6 218 880,00 zł

2.6.1. Roboty ziemne 964 000,00 zł 1 185 720,00 zł

2.6.2. Roboty demontażowe 1 668 000,00 zł 2 051 640,00 zł

2.6.3. Roboty montażowe 593 000,00 zł 729 390,00 zł

2.6.4. Przewierty sterowane 564 000,00 zł 693 720,00 zł

2.6.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 3 000,00 zł 3 690,00 zł

2.6.6. Próby szczelności 17 000,00 zł 20 910,00 zł

2.6.7. Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej 1 140 000,00 zł 1 402 200,00 zł

2.6.8. Wyloty i przepusty 107 000,00 zł 131 610,00 zł

2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 4 301 000,00 zł 5 290 230,00 zł

2.7.1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia 2 357 000,00 zł 2 899 110,00 zł

2.7.2. Kanalizacja teletechniczna 1 853 000,00 zł 2 279 190,00 zł
2.7.3. Demontaż 50 000,00 zł 61 500,00 zł

2.7.4. Wytyczenie i geodezja powykonawcza 41 000,00 zł 50 430,00 zł
Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2) 151 804 490,00 zł 186 719 522,70 zł

* Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych

**
Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 
3% wartości wycenionych robót budowlanych

***

Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest 
wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych 
kamieni milowych

****

Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w 
koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni 
milowych

*****
Etap I stanowi nie więcej niż 35% wartości oferty Wykonawcy (I i II 
transza płatności)

******
I transza (wkład własny Zamawiającego) stanowi nie więcej niż 5% 
wartości oferty

*******
Etap II stanowi różnicę między całkowitą wartością oferty i kwotą 
etapu I (III transza płatności)
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