
Zamawiający:

Inwestor:

Inwestor 
zastępczy:

Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartość netto wartość brutto

1

Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów 
inżynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót 
(Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na 
Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub 
zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB

3 745 092,00 zł 4 606 463,16 zł
Koszt dokumentacji projektowej wylicza 
się automatycznie i stanowi 3% wartości 
wycenionych robót budowlanych

2
Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i 
opracowania dokumentacji powykonawczej

124 836 400,00 zł 153 548 772,00 zł
NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić 
tylko pozycje robót budowlanych poniżej.

2.1. MOST NR 1 68 834 200,00 zł 84 666 066,00 zł

2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 921 800,00 zł 1 133 814,00 zł

2.1.2. ROBOTY ZIEMNE 275 200,00 zł 338 496,00 zł

2.1.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 11 527 100,00 zł 14 178 333,00 zł

2.1.4. ROBOTY ŻELBETOWE 7 860 200,00 zł 9 668 046,00 zł

2.1.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 59 600,00 zł 73 308,00 zł

2.1.6. KONSTRUKCJA STALOWA 39 123 300,00 zł 48 121 659,00 zł

2.1.7. ARCHITEKTURA 8 928 500,00 zł 10 982 055,00 zł

2.1.8. ODWODNIENIE 138 500,00 zł 170 355,00 zł

2.2. MOST NR 2 44 298 800,00 zł 54 487 524,00 zł

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 
Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań



2.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 671 600,00 zł 826 068,00 zł

2.2.2. ROBOTY ZIEMNE 287 400,00 zł 353 502,00 zł

2.2.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 7 165 000,00 zł 8 812 950,00 zł

2.2.4. ROBOTY ŻELBETOWE 9 166 300,00 zł 11 274 549,00 zł

2.2.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 59 600,00 zł 73 308,00 zł

2.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA 19 992 000,00 zł 24 590 160,00 zł

2.2.7. ARCHITEKTURA 6 854 800,00 zł 8 431 404,00 zł

2.2.8. ODWODNIENIE 102 100,00 zł 125 583,00 zł

2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA 380 800,00 zł 468 384,00 zł

2.3.1. Mała architektura DFA 237 500,00 zł 292 125,00 zł

2.3.2. System Informacji Miejskiej SIM 120 900,00 zł 148 707,00 zł

2.3.3. System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 22 400,00 zł 27 552,00 zł

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ 568 200,00 zł 698 886,00 zł

2.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA 178 800,00 zł 219 924,00 zł

2.4.2. ŁĄKI MIEJSKIE 101 000,00 zł 124 230,00 zł

2.4.3. TRAWNIKI 3 500,00 zł 4 305,00 zł

2.4.4. TERENY DO ODTWORZENIA 80 300,00 zł 98 769,00 zł

2.4.5. NASADZANIE 155 200,00 zł 190 896,00 zł

2.4.6. PRZESADZANIE 49 400,00 zł 60 762,00 zł

2.5. ROBOTY DROGOWE 6 918 000,00 zł 8 509 140,00 zł

2.5.1. Rozbiórki 72 600,00 zł 89 298,00 zł

2.5.2. Roboty ziemne 802 800,00 zł 987 444,00 zł

2.5.3. Obrzeża i krawężniki 3 536 800,00 zł 4 350 264,00 zł

2.5.4. Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 1 261 200,00 zł 1 551 276,00 zł



2.5.5. Chodniki w nawierzchni betonowej 263 000,00 zł 323 490,00 zł

2.5.6. Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 78 100,00 zł 96 063,00 zł

2.5.7.
Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - 
KR2

320 500,00 zł 394 215,00 zł

2.5.8. Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej 59 600,00 zł 73 308,00 zł

2.5.9.
Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. 
Berdychowo

39 000,00 zł 47 970,00 zł

2.5.10. Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 21 800,00 zł 26 814,00 zł

2.5.11.
Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki 
Poznańskiej

10 600,00 zł 13 038,00 zł

2.5.12. Wyniesienie nawierzchni drogowej 74 700,00 zł 91 881,00 zł

2.5.13. Oznakowanie dróg i chodników 26 800,00 zł 32 964,00 zł

2.5.14. Odwodnienia dróg 48 500,00 zł 59 655,00 zł

2.5.15. Schody terenowe 249 400,00 zł 306 762,00 zł

2.5.16. Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 52 600,00 zł 64 698,00 zł

2.6.
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - 
PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200

1 494 200,00 zł 1 837 866,00 zł

2.6.1. Roboty ziemne 418 700,00 zł 515 001,00 zł

2.6.2. Roboty demontażowe 173 100,00 zł 212 913,00 zł

2.6.3. Roboty montażowe 665 900,00 zł 819 057,00 zł

2.6.4. Przewierty sterowane 112 000,00 zł 137 760,00 zł

2.6.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 1 300,00 zł 1 599,00 zł

2.6.6. Próby szczelności 2 100,00 zł 2 583,00 zł

2.6.7. Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej 78 700,00 zł 96 801,00 zł



2.6.8. Wyloty i przepusty 42 400,00 zł 52 152,00 zł

2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2 342 200,00 zł 2 880 906,00 zł

2.7.1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia 1 497 400,00 zł 1 841 802,00 zł

2.7.2. Kanalizacja teletechniczna 769 300,00 zł 946 239,00 zł

2.7.3. Demontaż 67 600,00 zł 83 148,00 zł

2.7.4. Wytyczenie i geodezja powykonawcza 7 900,00 zł 9 717,00 zł

Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2) 128 581 492,00 zł 158 155 235,16 zł

* Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych

**
Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 
3% wartości wycenionych robót budowlanych

***
Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest 
wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych 
kamieni milowych

****
Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w 
koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni 
milowych

*****
Etap I stanowi nie więcej niż 35% wartości oferty Wykonawcy (I i II 
transza płatności)

******
I transza (wkład własny Zamawiającego) stanowi nie więcej niż 5% 
wartości oferty

*******
Etap II stanowi różnicę między całkowitą wartością oferty i kwotą 
etapu I (III transza płatności)
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