TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

»Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem'

Zamawiajacy:

Miasto Poznan

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartosé netto wartos¢ brutto
Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branzy fundamentow
e St 49 Kot doumentacy proitons ez
racyiny pre Wego p . 4 557 870,59 z 5 606 180,83 zt|sie automatycznie i stanowi 3% wartosci
(Zamawiajacy jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na . }
. . i L ) . wycenionych robét budowlanych
Budowe) i zatwierdzeh wtasciwych organow, podmiotéw lub
zarzgdcow terenu/infrastruktury, a takze opracowanie STWiORB
Roboty budpwlane wraz z”uzyskanlem pozyvolen na uzytkowanie i 151 929 019,66 z! 186 872 694,18 zi NIE UZUPELNIAF). Nalezy wypemi¢ .
opracowania dokumentacji powykonawczej tylko pozycje robét budowlanych ponizej.
2.1.|MOST NR 1 85 796 942,86 z} 105 530 239,72 zt
2.1.1.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 575 322,54 zt 707 646,72 zt
2.1.2.|ROBOTY ZIEMNE 383 105,13 z 471 219,31 z
2.1.3.|FUNDAMENTY SPECJALNE 14 995 876,46 zt 18 444 928,05 zt
2.1.4.ROBOTY ZELBETOWE 11 605 365,35 zt 14 274 599,38 zt
2.1.5./1ZOLACJE FUNDAMENTOWE 71 853,32 z 88 379,58 zt
2.1.6.|KONSTRUKCJA STALOWA 52 497 698,91 zt 64 572 169,66 z
2.1.7.|ARCHITEKTURA 5517 179,45 z 6 786 130,72 zt
2.1.8.|ODWODNIENIE 150 541,70 zt 185 166,29 zt
2.2.|MOST NR 2 56 306 849,81 zt 69 257 425,27 zt
2.2.1.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 299 399,22 z 368 261,04 zt
2.2.2.|ROBOTY ZIEMNE 339 326,11 z 417 371,12 z

2.2.3.

FUNDAMENTY SPECJALNE

8 883 951,69 zt

10 927 260,58 zt




2.2.4.|\ROBOTY ZELBETOWE 11 230 741,09 z 13813 811,54 zt
2.2.5.|1ZOLACJE FUNDAMENTOWE 60 871,29 zt 74 871,69 zt
2.2.6.|KONSTRUKCJA STALOWA 31659 432,49 z 38 941 101,96 zt
2.2.7.|ARCHITEKTURA 3721649,48 z 4 577 628,86 zt
2.2.8.|ODWODNIENIE 111 478,44 z 137 118,48 zt

2.3.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MALA ARCHITEKTURA 537 476,01 z} 661 095,49 z}
2.3.1.|Mata architektura DFA 419 913,82 z 516 494,00 zt
2.3.2.|1System Informacji Miejskiej SIM 90 238,14 zt 110 992,91 zt
2.3.3.|System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 27 324,05 zt 33 608,58 zt

2.4.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN 1261 187,86 zi 1 551 261,07 z}
2.4.1.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE | WYCINKA 193 613,11 z 238 144,13 zt
2.4.2.|LAKI MIEJSKIE 283 474,33 zt 348 673,43 zt
2.4.3.]TRAWNIKI 6 057,45 zt 7 450,66 zt
2.4.4.|TERENY DO ODTWORZENIA 294 347,75 zt 362 047,73 zt
2.4.5.|NASADZANIE 429 579,42 zt 528 382,69 zt
2.4.6.|PRZESADZANIE 54 115,80 zt 66 562,43 zt

2.5.|ROBOTY DROGOWE 4 230 135,00 zt 5203 066,05 zt
2.5.1.]Rozbiérki 71 297,03 zt 87 695,35 zt
2.5.2.|Roboty ziemne 459 603,56 zt 565 312,38 zt
2.5.3.|/0brzeza i krawezniki 34 551,85 zt 42 498,78 zt

2.54.

Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1

1727 623,94 zt

2124 977,45 zt

2.5.5.

Chodniki w nawierzchni betonowej

624 085,99 zt

767 625,77 zt

2.5.6.

Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3

109 885,32 zt

135 158,94 zt

25.7.

Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdtuz ul. Rychlewskiego -
KR2

268 937,00 zt

330 792,51 zt

2.5.8.

Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowotupanej

104 239,94 zt

128 215,13 zt




Nawierzchnia chodnika przy wtgczeniu ul. Rychlewskiego w ul.

2.5.9. 51 952,31 z 63 901,34 zt
Berdychowo
2.5.10.|Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 27 924,28 zt 34 346,86 zt
2511, NaW|er,zchn!a zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki 14 427,39 A 17 745,69 74
Poznanskiej
2.5.12.|Wyniesienie nawierzchni drogowej 96 428,62 zt 118 607,20 zt
2.5.13.|/0znakowanie drég i chodnikow 44 176,67 zt 54 337,30 zt
2.5.14.10dwodnienia drog 64 359,07 z 79 161,66 zt

2.5.15.

Schody terenowe

390 033,32 zt

479 740,98 zt

2.5.16.

Ptyta zelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego

140 608,71 zt

172 948,71 zt

2.6.

INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA -
PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200

1422 957,19 zt

1750 237,34 zt

2.6.1.|Roboty ziemne 181 759,43 zt 223 564,10 zt
2.6.2.|Roboty demontazowe 250 984,30 zt 308 710,69 zt
2.6.3.|Roboty montazowe 549 917,90 zt 676 399,02 zt
2.6.4.|Przewierty sterowane 49 380,00 z 60 737,40 z
2.6.5.]Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem 344420 z 4 236,37 zt
2.6.6.|Préby szczelnosci 3 038,00 z 3736,74 zt

2.6.7.

Prace zwigzane z wstrzymaniem przeptywu kanalizacji deszczowej

237 605,50 zt

202 264,77 zt

2.6.8.

Wyloty i przepusty

146 827,86 zt

180 598,27 zt

2.7.]INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2373 470,93 zt 2919 369,24 zt
2.7.1.|Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oswietlenia 1551 331,22 z 1908 137,40 zt
2.7.2.]Kanalizacja teletechniczna 811 233,07 zt 997 816,68 zt
2.7.3.|Demontaz 4018,24 z 4 942 44 7
2.7.4.|Wytyczenie i geodezja powykonawcza 6 888,40 zt 8472,73 zt
Wynagrodzenie taczne (poz. 1i 2) 156 486 890,25 z} 192 478 875,01 z}




Nalezy wypeic tylko pozycje robo6t budowlanych

*%

Koszt dokumentac;ji projektowej wylicza sie automatycznie i stanowi
3% wartosci wycenionych robét budowlanych

*kk

Koszt uzyskania poszczegdélnych Pozwoler na Uzytkowanie jest
wliczony w koszt wykonania rob6t budowlanych poszczegdlnych
kamieni milowych

*kkk

Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w
koszt wykonania robét budowlanych poszczegdlnych kamieni
milowych

*kkkk

Etap | stanowi nie wiecej niz 35% wartosci oferty Wykonawcy (I Il
transza pfatnosci)

*kkkkk

| transza (wktad wlasny Zamawiajgcego) stanowi nie wiecej niz 5%
wartosci oferty

*kkkkkk

Etap Il stanowi roznice miedzy catkowitg wartoscig oferty i kwotg
etapu | (lll transza ptatnosci)




HRF - Cze$¢ terminowa

»,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy: Miasto Poznari
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznari
Etap | Etap Il
. PU KM | KM I KM 1l KM IV KM V KM VI KM VII KM VI TZ
Istotne t .
stotne terminy [dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]
0 do 5 miesiecy od PU | do 8 miesiecy od PU |do 10 miesiecy od PU| do 14 miesigcy od PU | do 15 miesiecy od PU do 21 miesigcy od

do 16 miesiecy od PU

do 18 miesiecy od PU

PU

do 23 miesiecy od PU

PU - Podpisanie umowy

KM | - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczegodlnosci Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
KM Il - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.1.,2.1.2.,,2.1.3., 2.1.4.,2.1.5

KM Il - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.2.1.,2.2.2.,2.2.3.,2.2.4.,2.25.,24.1.,2.4.6.,2.5.1,25.2.,,2.6.1,2.6.2.,2.6 4., 2.6.7., 2.7.3.
KM IV - Wykonanie robot budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 2.1.6.

KM V - Udostepnienie dla ruchu ogoélnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

KM VI - Wykonanie robot budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 2.2.6.
KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym pozwalajacym na udostepnienie potgczenia gérnej Wartostrady (cze$¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim
KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla cato$ci zadania inwestycyjnego

TZ - termin zakonczenia przedmiotu umowy




HRF (Czes¢ rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

»Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy:

Miasto Poznan
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Inwestor:

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Inwestor

Poznarniskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

Etap |

Nr poz.

Kamien Milowy

wartosc¢ netto

wartos¢ brutto

1

KM | - Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej w tym w szczegdlnosci Projektu
Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

4 557 870,59 zt

5606 180,83 zt

KM Il - Wykonanie robdt budowlanych w
odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr:
2.11,21.2.,2.13.,2.1.4,2.1.5.

27631 522,80 zt

33986 773,04 zt

KM 1ll - Wykonanie roboét budowlanych w
odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr:
2.2.1,222,223,224,225,2.4.1,2.46.,
2.51,252,26.1,26.2,26.4.,26.7,2.7.3.

22 316 666,37 zt

27 449 499,64 zt

taczna wartos¢ etapu |

54 506 059,76 zt

67 042 453,50 zt

Etap Il

Nr poz.

Kamien Milowy

wartos¢ netto

wartos¢ brutto

KM IV - Wykonanie robdét budowlanych w
odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER nr:
2.1.6.

52 497 698,91 zt

64 572 169,66 zt

KM V - Udostepnienie dla ruchu ogdlnego
wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym
skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

11039 525,79 zt

13578 616,73 zt

KM VI - Wykonanie robét budowlanych w
odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER nr:
2.2.6.

31659 432,49 zt

38941 101,96 zt

KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie
dla mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym
pozwalajgcym na udostepnienie potaczenia
gérnej  Wartostrady  (cze$¢  zachodnia) z
Ostrowem Tumskim

4522 776,07 zt

5563 014,57 zt

KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie
dla catosci Zadania Inwestycyjnego

2261 388,03 zt

2781507,28 zt

taczna wartos¢ etapu Il

101 980 821,30 zt

125 436 410,20 zt

taczna wartos¢ oferty

156 486 881,06 zt

192 478 863,70 zt

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 35% oferty.



Koszt KM |, KM II, KM 1ll, KM IV, KM VI jest
uzupetniany automatycznie na podstawie
TER

*%

Koszt KM V, KM VII, KM VIII nalezy
uzupetni¢ samodzielnie

Wartosci w HRF (czes$¢ rzeczowa) powinny
sie sumowac do wartosci w TER

*kkk

Etap | stanowi nie wiecej niz 35% wartosci
oferty Wykonawcy (I i Il transza ptatnosci)

*kkkk

| transza (wkfad wtasny Zamawiajgcego)
stanowi nie wiecej niz 5% wartosci oferty

K*kkkkk

Etap Il stanowi réznice miedzy catkowitg
wartoscig oferty i kwotg etapu | (Il transza
ptatnosci)

Cyfrowo podpisane przez tukasz
Kazmierski
Data: 2022.07.05 15:38:34 +02'00'
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