TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

»Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Warta oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy:

Miasto Poznan
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznar

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartos¢ netto wartos¢ brutto
Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branzy fundamentow
inzynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji
1 administracyjnych dla prawidtowego prowadzenia robot 4 262 002,54 zt 5242 263,12 zt
(Zamawiajacy jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na
Budowe) i zatwierdzen wtasciwych organdéw, podmiotéw lub
zarzadcdw terenu/infrastruktury, a takze opracowanie STWiORB
2 Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie i 142 066 751,46 zt 174 742 104,30 zt
opracowania dokumentacji powykonawczej
2.1. MOST NR 1 75 886 853,07 zt 93 340 829,28 zt
2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 6 186 250,00 zt 7 609 087,50 zt
2.1.2. ROBOTY ZIEMNE 450 457,23 zt 554 062,39 zt
2.1.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 5770 557,86 zt 7 097 786,17 zt
2.1.4. ROBOTY ZELBETOWE 9635 542,93 zt 11 851 717,80 z
2.1.5. 1IZOLACJE FUNDAMENTOWE 341 040,00 zt 419 479,20 zt
2.1.6. KONSTRUKCJA STALOWA 50 787 600,84 zt 62 468 749,03 zt
2.1.7. ARCHITEKTURA 2540 404,21 zt 3124 697,18 zt
2.1.8. ODWODNIENIE 175 000,00 zt 215 250,00 zt
2.2. MOST NR 2 56 158 232,65 zt 69 074 626,16 zt
2.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 6 186 250,00 zt 7 609 087,50 z
2.2.2. ROBOTY ZIEMNE 472 932,35 zt 581 706,79 zt
2.2.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 3343 897,52 zt 4112 993,95 zt
2.2.4. ROBOTY ZELBETOWE 10 055 025,83 zt 12 367 681,77 zt
2.2.5. 1ZOLACJE FUNDAMENTOWE 343 830,00 zt 422 910,90 zt
2.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA 33 858 400,56 zt 41 645 832,69 zt
2.2.7. ARCHITEKTURA 1768 296,39 zt 2175 004,56 z
2.2.8. ODWODNIENIE 129 600,00 zt 159 408,00 zt
2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MALA ARCHITEKTURA 403 760,00 zt 496 624,80 zt
2.3.1. Mata architektura DFA 245 910,00 zt 302 469,30 zt
2.3.2. System Informacji Miejskiej SIM 140 600,00 zt 172 938,00 zt
2.3.3. System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 17 250,00 2t 21217,50 2
24, ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN 1784 814,40 zt 2195 321,71 zt
24.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE | WYCINKA 466 154,50 zt 573 370,04 zt
2.4.2. tAKI MIEJSKIE 109 142,00 zt 134 244,66 zt




2.43. TRAWNIKI 33 299,00 zt 40 957,77 z
2.4.4. TERENY DO ODTWORZENIA 155 378,90 zt 191 116,05 zt
2.45. NASADZANIE 172 590,00 zt 212 285,70 zt
2.4.6. PRZESADZANIE 848 250,00 zt 1043 347,50 zt

2.5. ROBOTY DROGOWE 3 627 953,08 zt 4 462 382,29 zt
2.5.1. Rozbidrki 247 623,78 zt 304 577,25 zt
2.5.2. Roboty ziemne 1133 300,55 zt 1393 959,68 zt
2.5.3. Obrzeza i krawezniki 488 958,74 zt 601 419,25 zt
2.5.4. Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 546 013,60 zt 671 596,73 zt
2.5.5. Chodniki w nawierzchni betonowe;j 200 670,70 zt 246 824,96 zt
2.5.6. Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 90 541,80 zt 111 366,41 zt
2.5.7. Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdtuz ul. Rychlewskiego - 73 828,96 7t 90 809,62 zt

KR2
2.5.8. Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowotupane;j 148 411,65 z¢ 182 546,33 z¢
259 Nawierzchnia chodnika przy wtgczeniu ul. Rychlewskiego w ul. 44 061,80 zt 54 196,01 zt
Berdychowo
2.5.10. 47 530,39 zt 58 462,38 zt
Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa
2.5.11. Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki 38 095,08 zt 46 856,95 zt
Poznaniskiej
2.5.12.  |\wyniesienie nawierzchni drogowej 86 319,27 zt 106 172,70 zt
2.5.13. Oznakowanie drég i chodnikéw 71 270,00 zt 87 662,10 zt
2.514. | odwodnienia drég 78 210,00 zt 96 198,30 zt
2.5.15. Schody terenowe 275 822,96 zt 339 262,24 zt
2.5.16. 57 293,80 z 70 471,37 zt
Ptyta zelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA -

2.6. PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200 1781 276,60 zt 2190 970,22 zt
2.6.1.  |Roboty ziemne 800 000,00 zt 984 000,00 zt
2.6.2. |Roboty demontazowe 119 107,23 zt 146 501,89 zt
2.63.  |Roboty montazowe 531 040,37 zt 653 179,66 zt
2.64.  |przewierty sterowane 130 200,00 zt 160 146,00 zt
2.6.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem 30 200,00 zt 37146,00 zt
2.6.6.  |proby szczelnosci 31 064,00 zt 38 208,72 zt
2.6.7. , ) L ) 80 865,00 zt 99 463,95 zt

Prace zwigzane z wstrzymaniem przeptywu kanalizacji deszczowe;j
2.6.8. Wyloty i przepusty 58 800,00 zt 72 324,00 zt

2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2 423 861,66 zt 2981 349,84 zt
2.7.1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie o$wietlenia 1349 006,42 zt 1659 277,90 zt
2.7.2. Kanalizacja teletechniczna 974 855,24 zt 1199 071,95 zt
2.7.3. 50 000,00 z 61 500,00 zt

Demontaz




2.7.4.

Wytyczenie i geodezja powykonawcza

50 000,00 zt 61 500,00 zt

Wynagrodzenie taczne (poz. 1 2)

146 328 754,00 zt

179 984 367,42 zt

Nalezy wypei¢ tylko pozycje robot budowlanych

*%

Koszt dokumentacji projektowej wylicza sie automatycznie i stanowi
3% wartosci wycenionych roboét budowlanych

Koszt uzyskania poszczegélnych Pozwoleh na Uzytkowanie jest
wliczony w koszt wykonania robo6t budowlanych poszczegdlnych
kamieni milowych

Tk

Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt
wykonania robét budowlanych poszczegoélnych kamieni milowych

*kkkk

Etap | stanowi nie wigcej niz 35% wartosci oferty Wykonawcy (1 Il
transza ptatnosci)

Fkkkkk

| transza (wktad wlasny Zamawiajgcego) stanowi nie wiecej niz 5%
wartosci oferty

Fkkkkkk

Etap Il stanowi roznice migdzy catkowitg wartoscig oferty i kwotg
etapu | (lll transza ptatnosci)
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