
Zamawiający:

Inwestor:

Inwestor 
zastępczy:

Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartość netto wartość brutto

1

Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów 
inżynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót 
(Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na 
Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub 
zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB

4 262 002,54 zł 5 242 263,12 zł

2 Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i 
opracowania dokumentacji powykonawczej

142 066 751,46 zł 174 742 104,30 zł

2.1. MOST NR 1 75 886 853,07 zł 93 340 829,28 zł

2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 6 186 250,00 zł 7 609 087,50 zł

2.1.2. ROBOTY ZIEMNE 450 457,23 zł 554 062,39 zł

2.1.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 5 770 557,86 zł 7 097 786,17 zł

2.1.4. ROBOTY ŻELBETOWE 9 635 542,93 zł 11 851 717,80 zł

2.1.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 341 040,00 zł 419 479,20 zł

2.1.6. KONSTRUKCJA STALOWA 50 787 600,84 zł 62 468 749,03 zł

2.1.7. ARCHITEKTURA 2 540 404,21 zł 3 124 697,18 zł

2.1.8. ODWODNIENIE 175 000,00 zł 215 250,00 zł

2.2. MOST NR 2 56 158 232,65 zł 69 074 626,16 zł

2.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 6 186 250,00 zł 7 609 087,50 zł

2.2.2. ROBOTY ZIEMNE 472 932,35 zł 581 706,79 zł

2.2.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 3 343 897,52 zł 4 112 993,95 zł

2.2.4. ROBOTY ŻELBETOWE 10 055 025,83 zł 12 367 681,77 zł

2.2.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 343 830,00 zł 422 910,90 zł

2.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA 33 858 400,56 zł 41 645 832,69 zł

2.2.7. ARCHITEKTURA 1 768 296,39 zł 2 175 004,56 zł

2.2.8. ODWODNIENIE 129 600,00 zł 159 408,00 zł

2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA 403 760,00 zł 496 624,80 zł

2.3.1. Mała architektura DFA 245 910,00 zł 302 469,30 zł

2.3.2. System Informacji Miejskiej SIM 140 600,00 zł 172 938,00 zł

2.3.3. System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 17 250,00 zł 21 217,50 zł

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ 1 784 814,40 zł 2 195 321,71 zł

2.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA 466 154,50 zł 573 370,04 zł

2.4.2. ŁĄKI MIEJSKIE 109 142,00 zł 134 244,66 zł

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 
Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań



2.4.3. TRAWNIKI 33 299,00 zł 40 957,77 zł

2.4.4. TERENY DO ODTWORZENIA 155 378,90 zł 191 116,05 zł

2.4.5. NASADZANIE 172 590,00 zł 212 285,70 zł

2.4.6. PRZESADZANIE 848 250,00 zł 1 043 347,50 zł

2.5. ROBOTY DROGOWE 3 627 953,08 zł 4 462 382,29 zł

2.5.1. Rozbiórki 247 623,78 zł 304 577,25 zł

2.5.2. Roboty ziemne 1 133 300,55 zł 1 393 959,68 zł

2.5.3. Obrzeża i krawężniki 488 958,74 zł 601 419,25 zł

2.5.4. Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 546 013,60 zł 671 596,73 zł

2.5.5. Chodniki w nawierzchni betonowej 200 670,70 zł 246 824,96 zł

2.5.6. Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 90 541,80 zł 111 366,41 zł

2.5.7. Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - 
KR2

73 828,96 zł 90 809,62 zł

2.5.8. Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej 148 411,65 zł 182 546,33 zł

2.5.9. Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. 
Berdychowo

44 061,80 zł 54 196,01 zł

2.5.10.
Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa

47 530,39 zł 58 462,38 zł

2.5.11. Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki 
Poznańskiej

38 095,08 zł 46 856,95 zł

2.5.12. Wyniesienie nawierzchni drogowej 86 319,27 zł 106 172,70 zł

2.5.13. Oznakowanie dróg i chodników 71 270,00 zł 87 662,10 zł

2.5.14. Odwodnienia dróg 78 210,00 zł 96 198,30 zł

2.5.15. Schody terenowe 275 822,96 zł 339 262,24 zł

2.5.16.
Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego

57 293,80 zł 70 471,37 zł

2.6.
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - 
PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200

1 781 276,60 zł 2 190 970,22 zł

2.6.1. Roboty ziemne 800 000,00 zł 984 000,00 zł

2.6.2. Roboty demontażowe 119 107,23 zł 146 501,89 zł

2.6.3. Roboty montażowe 531 040,37 zł 653 179,66 zł

2.6.4. Przewierty sterowane 130 200,00 zł 160 146,00 zł

2.6.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 30 200,00 zł 37 146,00 zł

2.6.6. Próby szczelności 31 064,00 zł 38 208,72 zł

2.6.7.
Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej

80 865,00 zł 99 463,95 zł

2.6.8. Wyloty i przepusty 58 800,00 zł 72 324,00 zł

2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2 423 861,66 zł 2 981 349,84 zł

2.7.1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia 1 349 006,42 zł 1 659 277,90 zł

2.7.2. Kanalizacja teletechniczna 974 855,24 zł 1 199 071,95 zł

2.7.3. Demontaż 50 000,00 zł 61 500,00 zł



2.7.4. Wytyczenie i geodezja powykonawcza 50 000,00 zł 61 500,00 zł

Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2) 146 328 754,00 zł 179 984 367,42 zł

* Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych

**
Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 
3% wartości wycenionych robót budowlanych

***

Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest 
wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych 
kamieni milowych

****
Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt 
wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych

*****
Etap I stanowi nie więcej niż 35% wartości oferty Wykonawcy (I i II 
transza płatności)

******
I transza (wkład własny Zamawiającego) stanowi nie więcej niż 5% 
wartości oferty

*******
Etap II stanowi różnicę między całkowitą wartością oferty i kwotą 
etapu I (III transza płatności)
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