
Nazwa zadania

Nr Tomu TOM
Wartość netto:

koszty 
niekwalifikowane

Wartość brutto:
koszty 

niekwalifikowane

Wartość netto:
koszty 

kwalifikowane

Wartość brutto:
koszty 

kwalifikowane

II.1 Projekt drogowy --- --- 5 390 780,72 6 630 660,29
II.2 Projekt torowy --- --- 32 579 364,33 40 072 618,13
III.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne --- --- 4 968 951,84 6 111 810,76
III.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi --- --- 5 628 414,25 6 922 949,53
IV.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa --- --- 3 019 448,12 3 713 921,19
IV.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych --- --- 231 059,68 284 203,41
IV.3 Sieci sanitarne - przebudowa przyłącza wodociągowego --- --- 41 927,21 51 570,47

V Sieci telekomunikacyjne 1 614 106,37 1 985 350,83 868 402,47 1 068 135,04
VI.1 Sieci elektroenergetyczne - oświetlenie ZDM --- --- 718 665,44 883 958,49
VI.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych SN --- --- 68 826,87 84 657,05
VI.3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej --- --- 97 553,00 119 990,19
VI.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego 95 053,92 116 916,32 --- ---
VII.1 Sygnalizacja świetlna GTR - część elektryczna --- --- 458 355,79 563 777,62
VII.2 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Warczygłowy / Pleszewska - część elektryczna --- --- 22 387,01 27 536,02

VIII
Obiekty inżynierskie - przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 
i przystanku "os. Tysiąclecia" raz budowa schodów i pochylni 
w rejonie zjazdu do tunelu "Franowo"

--- --- 729 617,89 897 430,00

IX Mała architektura --- --- 2 042 905,63 2 512 773,92
X Zieleń i gospodarka drzewostanem --- --- 1 792 968,34 2 205 351,06
XI Stała organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacją świetlną --- --- 66 658,69 81 990,19
XII Czasowa organizacja ruchu --- --- 20 813,69 25 600,84

RAZEM NETTO 1 709 160,29 58 747 100,97
PODATEK VAT 23% 393 106,87 13 511 833,22
RAZEM BRUTTO 2 102 267,16 72 258 934,19

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane) 60 456 261,26
PODATEK VAT 13 904 940,09
RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane) 74 361 201,35

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy 440 000,00 440 000,00
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcją wsporczą i utrzymaniem 15 000,00 45 000,00
1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 1,72 20 000,00 34 400,00

1.4

Prace w zakresie dostosowania się do zapisów decyzji środowiskowej
 - ogrodzenia ochronne dla płazów (zabezpieczenie przed migracją płazów)
 - kopce z kruszywa z rozbiórki
 - wykonanie przejścia dla płazów pod torowiskiem

kpl 1 50 000,00 50 000,00

Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE 519 400,00
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 1,72 30 000,00 51 600,00

2.2 D.01.01.01a
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA

Ilość

Lp.

Numer STWiORB Jm

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
BRANŻA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Cena 

jednostkowa
Wartość netto

3 kpl
ryczałt
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2.3 D.01.02.02a
Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 6 240,00 55,27 344 884,80

2.4 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

2.4.1 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 59,00 19,76 1 165,84

2.4.2 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 10 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 380,00 21,08 8 010,40

2.4.3 D.01.02.04
Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz 
z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 3 651,00 25,03 91 384,53

2.4.4 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 314,00 25,03 7 859,42

2.4.5 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 3 965,00 18,44 73 114,60

2.4.6 D.01.02.04
Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 340,00 14,76 5 018,40

2.4.7 D.01.02.04
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 2 776,00 11,17 31 007,92

2.4.8 D.01.02.04
Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x2776]

m3 167,00 105,40 17 601,80

2.4.9 D.01.02.04
Rozbieranie nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 48,00 40,84 1 960,32

2.4.10 D.01.02.04 Układanie chodników z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 (płyty z rozbiórki) m2 35,00 105,40 3 689,00
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia osadzonych czteropunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 1,00 5 269,77 5 269,77
2.4.12 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia osadzonych jednopunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 2,00 1 317,44 2 634,88
2.4.13 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia wieloelementowych osadzonych w gruncie wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 1,00 5 269,77 5 269,77
2.4.14 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia wolnostojących wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 1,00 2 634,88 2 634,88

2.4.15 D.01.02.04
Rozebranie ogrodzeń z siatki z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) części materiałów 
pozostałej z odtworzenie ogrodzenia /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 174,00 92,22 16 046,28

2.4.16 D.01.02.04
Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z rur (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej zdemontowanych)
 obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m 144,00 158,09 22 764,96

2.4.17 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z paneli ogrodzeniowych wraz z furtką m 162,00 92,22 14 939,64

2.4.18 D.01.02.04
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych wraz z furtką
(odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej zdemontowanych)

m 162,00 158,09 25 610,58

2.4.19 D.01.02.04 Demontaż i ponowna instalacja barier segmentowych U-12a m 8,00 171,27 1 370,16
2.4.20 D.01.02.04 Rozebranie tablicy reklamowej wraz ze słupkami szt 1,00 3 293,60 3 293,60

2.4.21 D.01.02.04
Rozebranie barier drogowych stalowych z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 37,00 65,87 2 437,19

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 749 568,74

3 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1 D.02.01.01
Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z 
odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 4 600,00 71,41 328 486,00

3.2 D.02.03.01
Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.2.1 D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 588,00 110,74 65 115,12
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Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 393 601,12
4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0) m2 10 103,00 8,37 84 562,11

4.1.2 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 8 826,00 93,45 824 789,70

4.1.3 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 775,00 100,40 77 810,00

4.1.4 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 8 311,00 64,55 536 475,05

4.1.5 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 1 742,00 44,91 78 233,22

4.1.6 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

m2 1 779,00 44,46 79 094,34

4.1.7 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

m2 253,00 47,43 11 999,79

Razem dział: PODBUDOWY 1 692 964,21
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.01.01a
Nawierzchnia utwardzona z kraty trawnikowo-nawierzchniowej (eko-kraty) 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.01.01a
Ekologiczna krata nawierzchniowa 60x50x7,5cm wypełniona materiałem mineralnym,
na podsypce piaskowej gr. 3cm

m2 595,00 168,50 100 257,50

5.2 D.05.03.01
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.2.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 670,00 303,67 203 458,90

5.3 D.05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05a
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 3 755,00 84,63 317 785,65

5.4 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej 
(z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 380,00 25,52 9 697,60

5.4.2 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 16 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej 
(z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 59,00 35,06 2 068,54

5.5 D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.23
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 26,00 104,74 2 723,24

5.5.1 D.05.03.23
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru grafitowego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 101,00 107,37 10 844,37

5.6 D.05.03.23z
Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 775,00 172,64 133 796,00
Razem dział: NAWIERZCHNIE 780 631,80

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01
Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 118,00 317,50 37 465,00
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 37 465,00
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7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 6,00 1 976,16 11 856,96

7.1.2 D.07.01.01
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych "dotykowych" 
(struktura wypustkowa -"ścięte stożki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem)

m2 5,00 988,08 4 940,40

7.2 D.07.05.01
Bariery ochronne       
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.2.1 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W2 A m 12,00 395,23 4 742,76
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 21 540,12

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.1.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm

m 184,00 97,86 18 006,24

8.1.2 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm

m 48,00 109,35 5 248,80

8.1.3 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3 cm

m 13,00 109,35 1 421,55

8.2 D.08.02.01
Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01
Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 3 585,00 128,00 458 880,00

8.2.2 D.08.02.01
Peron z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 1 355,00 128,00 173 440,00

8.2.3 D.08.02.01
Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 219,00 126,03 27 600,57

8.3 D.08.02.01a
Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.3.1 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające- wyniesione wałki) 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 139,00 488,99 67 969,61

8.3.2 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2 9,00 488,99 4 400,91

8.3.3 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa -
"ścięte stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 175,00 488,99 85 573,25

8.4 D.08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4.1 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m 4 970,00 71,04 353 068,80

Razem dział: ELEMENTY ULIC 1 195 609,73

RAZEM NETTO 5 390 780,72
PODATEK VAT 23% 1 239 879,57
RAZEM BRUTTO 6 630 660,29

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 WYMAGANIA OGÓLNE 519 400,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 749 568,74
3 ROBOTY ZIEMNE 393 601,12
4 PODBUDOWY 1 692 964,21
5 NAWIERZCHNIE 780 631,80
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 37 465,00
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 21 540,12
8 ELEMENTY ULIC 1 195 609,73

RAZEM NETTO 5 390 780,72
PODATEK VAT 23% 1 239 879,57
RAZEM BRUTTO 6 630 660,29

TABELA  ELEMENTÓW SCALONYCH
BRANŻA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

1.1 T-10.00.00
Demontaż wygrodzenia (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i 

rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m 367 39,48           14 489,16            

1.2 T-10.00.00
Rozebranie krawężników żelbetowych peronowych (z załadunkiem 

materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

m 378 37,74           14 265,72            

1.3 T-10.00.00
Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych płyt żelbetowych (z 
załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 

utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m2 590 150,98         89 078,20            

1.4 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z załadunkiem 

materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

mtp 2832 157,27         445 388,64          

1.5 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z załadunkiem 

materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

mtp 585 157,27         92 002,95            

1.6 T-10.00.00
Demontaż przyrządu wyrównawczego (z załadunkiem materiału z rozbiórki, 

wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
mtp 21 449,33         9 435,93              

1.7 T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podkłady strunobetonowe lub drewniane

- podbudowa z zanieczyszczonego tłucznia (podsypka) gr. ok. 20cm
(z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 

utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 12005 46,80           561 834,00          

1.8 D-01.01.01 a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 3,438 47 573,12    163 556,39          
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (z załadunkiem urobku, z 
wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m3 13172 56,62           745 798,64          

2.2 D-02.03.01 
Wykonanie nasypów - wymiana gruntu na nasyp budowlany z kruszywa lub 

gruntu niewysadzinowego (z załadunkiem, z dowozem i rozładunkiem w 
miejscu wbudowania)

m3 2127 122,98         261 578,46          

3  ULEPSZONE PODŁOŻE i PODBUDOWY

3.1 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego 
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1), podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zagęszczeniem do E2>25MPa, 
E2/E1<3,0)

m2 7577 15,10           114 412,70          

3.2 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego 
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1 i 2), podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zagęszczeniem do E2>100MPa, 
E2/E1<2,2)

m2 4568 15,10           68 976,80            

3.3 D-02.00.01
Warstwa odcinająca w postaci geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 

(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1 i 2)
m2 5305 21,39           113 473,95          

3.4 D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża torowiska tramwajowego (ROZWIĄZANIE 
KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm związanej 

cementem C1,5/2 o grubości 25 cm (z zagęszczeniem do E2>100 MPa, 
E2/E1<2,2)

m2 9045 106,00         958 770,00          

3.5 D-04.04.02

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z 
mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do 
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (min. 

mierzone w osi ławy)

m2 10286 125,18         1 287 601,48       

3.6 D–02.03.01e

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z 
mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do 
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (min. 

mierzone w osi ławy) wraz z warstwą wzmacniającą z geosiatki 
(wytwarzanej z polipropylenu (PP), trójosiowej, o sztywnych węzłach)

m2 1475 138,26         203 933,50          

3.7 D-04.04.02
Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z 

mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do 
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm

m2 326 146,89         47 886,14            

3.8 D-04.03.01a
Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych (ilość 
pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 

2)
m2 297 12,58           3 736,26              

3.9 D-05.03.05b
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubość warstwy 

po zagęszczeniu 10 cm (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)
m2 293 334,03         97 870,79            

4 ODWODNIENIE

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w 
dniu 08.06.2022r.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do 

ul. Unii Lubelskiej"

Poz.
Nr 

STWiORB
Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary
Cena jedn Wartość

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
Poz.

Nr 
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka miary

Cena jedn Wartość

4.1 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie studzienki

- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o średnicy 
wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z osadnikiem o głębokości 0,8 m

- zasypanie wykopu po montażu studzienki
- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy A15

szt. 49 2 815,66      137 967,34          

4.2 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie studzienki

- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o średnicy 
wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z osadnikiem o głębokości 0,8 m

- zasypanie wykopu po montażu studzienki
- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy D400

szt. 3 2 946,75      8 840,25              

4.3 O-52.01.00 Wykonanie drenażu torowiska m 3377 290,50         981 018,50          
4.4 O-51.01.00 Wykonanie odwodnienia liniowego torowiska kpl. 6 2 068,36      12 410,16            
5 TOROWISKO TRAMWAJOWE

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ŻELBETOWYCH
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

5.1 T-30.01.02
Wykonanie ław żelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze 

zbrojeniem przestrzennym
mtp 3348 761,91         2 550 874,68       

5.2 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z przytwierdzeniami 
na prefabrykowanych podkładach strunobetonowych (rozstaw podkładów: 

0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 2345 3 576,99      8 388 041,55       

5.3 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z 

przytwierdzeniami na prefabrykowanych podkładach strunobetonowych 
(rozstaw podkładów: 0,67 m)

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 975 3 905,19      3 807 560,25       

5.4 T-30.01.02

Montaż złącza dylatacyjnego (przyrządu wyrównawczego)
- montaż elementów przyrządu wyrównawczego z przytwierdzeniami na 

podrozjazdnicach strunobetonowych 
- wykonanie złączy szynowych

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp 28 17 761,52    497 322,56          

5.5 D-04.04.02
Warstwa wypełniająca z mieszanki niezwiązanej kruszyw 0/31,5 mm; 

C90/3; k>8m/24h (z zagęszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 40 cm

m2 7412 163,56         1 212 306,72       

5.6 D-02.00.01 Warstwa rozdzielająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej m2 7722 21,39           165 173,58          

5.7 T-31.02.03
Warstwa wypełniająca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zagęszczeniem do 

E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm
m2 9119 45,15           411 703,85          

5.8 T-31.04.11

Zabudowa torowiska roślinnością
- geokompozyt drenażowo-magazynujący

- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2 10799 562,63         6 075 841,37       

5.9 T-31.02.03
Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/2 mm (z zagęszczeniem do E2>80 

MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 6-9 cm
m2 963 36,40           35 053,20            

5.10 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 

wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 
szt. 200 1 116,90      223 380,00          

5.11 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 

wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 
szt. 200 527,00         105 400,00          

5.12 D-05.03.23
Zabudowa torowiska - ułożenie kostki betonowej prostokątnej 

(0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 
cm

m2 154 196,52         30 264,08            

5.13 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt prefabrykowanych oraz 
wzdłuż krawężników peronowych masą zalewową na bazie poliuretanu

m 633 183,35         116 060,55          

5.14 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin przyszynowych masą zalewową na bazie 

poliuretanu
m 1316 288,24         379 323,84          

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH

(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej 
płyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 

uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 
profilu 60R2

szt. 28 8 173,52      228 858,56          

5.16 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej 
płyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 

uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 
profilu 60R2

szt. 2 4 260,20      8 520,40              

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
Poz.

Nr 
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka miary

Cena jedn Wartość

5.17 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej 
płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 

uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 
profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 4 15 108,39    60 433,56            

5.18 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 11 7 391,74      81 309,14            

5.19 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 2 3 695,87      7 391,74              

5.20 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 5 1 724,74      8 623,70              

5.21 T-31.01.01
Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu występowania studni i słupów 

trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)
m2 10 400,13         4 001,30              

5.22 T-30.03.01

Montaż i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokości nominalnej 1435 
mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL

- gięcie szyn
- wykonanie złączy szynowych

- wklejenie betonowych wkładek do komór łubkowych szyn na tokach 
szynowych

- montaż toków szynowych w kanałach szynowych

mtp 90 2 081,02      187 291,80          

5.23 T-30.03.01
Wykonanie wypełnienia kanałów szynowych masą zalewową na bazie 

poliuretanu
mtp 90 1 531,25      137 812,50          

5.24 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt (podłużnych i 

poprzecznych) masą zalewową na bazie poliuretanu
m 195 438,17         85 443,15            

6 INNE ROBOTY

6.1 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki betonowe: z betonu 

C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,09 m2
m 2938 67,00           196 846,00          

6.2 D-08.01.01b Separacja torowiska - krawężniki betonowe 20x30x100 cm m 2938 166,07         487 913,66          

6.3 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki kamienne: z betonu 

C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,08 m2
m 95 67,00           6 365,00              

6.4 D-60.01.02
Separacja torowiska w miejscu wytępowania przejść dla pieszych i 

przejazdów dla rowerów - krawężniki kamienne 15x35x100 cm
m 95 453,77         43 108,15            

6.5 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki peronowe: z betonu 

C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,08 m2
m 315 67,00           21 105,00            

6.6 T-60.01.04 Krawężniki peronowe żelbetowe w kształcie "L" o wymiarach 45x30x75 cm m 315 429,88         135 412,20          

6.7 D-08.01.01b
Krawężniki betonowe 20x30x100 cm układane na płask na warstwie 

podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
m 86 162,93         14 011,98            

6.8 T-30.00.00 Montaż blachy najazdowej szt. 12 4 568,66      54 823,92            
6.9 T-30.00.00 Montaż skrzynek przyszynowych osłonowych kpl. 64 1 258,13      80 520,32            

6.10 T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie toków szynowych mtp 3438 86,37           296 940,06          

RAZEM NETTO 32 579 364,33
PODATEK VAT 23% 7 493 253,80
RAZEM BRUTTO 40 072 618,13

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

9 / 48



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż - sieć trakcyjna jezdna

1.1 ET-01.00.00 Demontaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 43 6 783,31 zł 291 682,33 zł

1.2 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia stałego sieci jezdnej szt. 13 75,36 zł 979,68 zł

1.3 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia kompensacyjnego sieci jezdnej szt. 6 776,20 zł 4 657,20 zł

1.4 ET-02.00.00
Demontaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci jezdnej (na dwa 
tory)

szt. 43 688,79 zł 29 617,97 zł

1.5 ET-02.00.00 Demontaż drutu jezdnego m 4100 10,19 zł 41 779,00 zł

1.6 ET-02.00.00 Demontaż liny nośnej m 4020 20,26 zł 81 445,20 zł

1.7 ET-03.00.00 Demontaż ogranicznika przepięć kpl. 7 411,47 zł 2 880,29 zł

453 041,67 zł
2 Montaż - sieć trakcyjna jezdna

2.1 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 19 32 246,69 zł 612 687,11 zł

2.2 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 8 39 609,91 zł 316 879,28 zł

2.3 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S3 wraz z fundamentem F3 kpl. 7 39 181,75 zł 274 272,25 zł

2.4 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S4 wraz z fundamentem F3 kpl. 5 43 672,99 zł 218 364,95 zł

2.5 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S5 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 35 753,26 zł 71 506,52 zł

2.6 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 5 43 935,92 zł 219 679,60 zł

2.7 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S7 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 43 227,79 zł 86 455,58 zł

2.8 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S8 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 48 041,13 zł 96 082,26 zł

2.9 ET-01.00.00 Pomiar rezystancji uziemienia słupów trakcyjnych szt. 50 265,72 zł 13 286,00 zł

2.10 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W1 szt. 34 16 244,36 zł 552 308,24 zł

2.11 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W2 szt. 2 16 948,78 zł 33 897,56 zł

2.12 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W3 szt. 2 16 891,39 zł 33 782,78 zł

2.13 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W5 szt. 1 17 538,40 zł 17 538,40 zł

2.14 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W6 szt. 1 17 653,21 zł 17 653,21 zł

2.15 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej linkowej sieci jezdnej - OO35 szt. 11 4 065,97 zł 44 725,67 zł

2.16 ET-02.00.00
Montaż tymczasowego kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - 
KDO

szt. 1 2 519,05 zł 2 519,05 zł

2.17 ET-02.00.00 Montaż tymczasowego kotwienia stałego liny nośnej do słupa - KLO szt. 2 2 522,05 zł 5 044,10 zł

2.18 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego liny nośnej do słupa - KLO szt. 4 2 496,49 zł 9 985,96 zł

2.19 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - KDO szt. 1 2 486,38 zł 2 486,38 zł

2.20 ET-02.00.00 Montaż kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do słupa szt. 4 16 820,77 zł 67 283,08 zł

2.21 ET-02.00.00 Montaż kotwienia środkowego liny nośnej szt. 4 8 496,55 zł 33 986,20 zł

2.22 ET-02.00.00 Montaż kotwienia środkowego drutu jezdnego typu V szt. 8 1 518,76 zł 12 150,08 zł

2.23 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - D2L szt. 4 1 187,26 zł 4 749,04 zł

2.24 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2DL szt. 4 1 220,81 zł 4 883,24 zł

2.25 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2T szt. 5 1 711,28 zł 8 556,40 zł

2.26 ET-02.00.00 Montaż izolatora sekcyjnego sieci jezdnej łańcuchowej - IP szt. 6 7 684,16 zł 46 104,96 zł

2.27 ET-03.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 3 9 533,27 zł 28 599,81 zł

2.28 ET-03.00.00 Montaż uszynienia - typ pośredni kpl. 8 12 300,96 zł 98 407,68 zł

2.29 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci łańcuchowej m 3670 110,77 zł 406 525,90 zł

2.30 ET-02.00.00 Montaż liny nośnej m 3620 148,12 zł 536 194,40 zł

2.31 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x70 

mm2 m 150 94,77 zł 14 215,50 zł

2.32 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x240 

mm2 m 1500 319,11 zł 478 665,00 zł

2.33 ET-03.00.00 Układanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna giętka śr. 50 mm m 1650 55,43 zł 91 459,50 zł

2.34 ET-02.00.00 Regulacja sieci jezdnej odc. napr 8 4 292,65 zł 34 341,20 zł

2.35 ET-02.00.00 Wykonanie pomiarów sieci jezdnej odc. napr 8 2 579,16 zł 20 633,28 zł

4 515 910,17 zł

4 968 951,84 złŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEĆ TRAKCYJNA JEZDNA

Razem dział: Demontaż sieci trakcyjnej jezdnej

Razem dział: Montaż sieci trakcyjnej jezdnej

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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STRABAG Sp. o.o. Kosztorys ofertowy ul. Sowia

Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - punkt zasilający kpl. 3 1 825,06 5 475,18 zł

1.2 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - odłącznik zasilania awaryjnego kpl. 3 1 247,83 3 743,49 zł

1.3 ET-03.00.00 Demontaż punktu powrotnego kpl. 3 1 252,34 3 757,02 zł

1.4 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 15620 33,62 525 144,40 zł

1.5 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable sterownicze m 65 29,53 1 919,45 zł

1.6 ET-03.00.00
Demontaż kabli trakcyjnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje 3 kable w wiązce)

m 1100 57,04 62 744,00 zł

602 783,54 zł
2 Montaż

2.1 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKR-2 szt. 33 5 046,57 166 536,81 zł

2.2 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKMP-4 szt. 27 7 530,49 203 323,23 zł

2.3 ET-03.00.00
Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje komplet dla 3 kabli)

szt. 2 4 220,95 8 441,90 zł

2.4 ET-03.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego sieci torowej - międzytokowe szt. 7 3 692,88 25 850,16 zł

2.5 ET-03.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego sieci torowej - międzytorowe szt. 7 3 995,95 27 971,65 zł

2.6 ET-03.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 160 mm m 11 118,09 1 298,99 zł

2.7 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 2.1/ 2.2/ 2.3

m 63 173,34 10 920,42 zł

2.8 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 3

m 470 226,44 106 426,80 zł

2.9 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 4

m 640 259,04 165 785,60 zł

2.10 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 2

m 53 242,52 12 853,56 zł

2.11 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 5.1/ 5.2

m 2 510,22 1 020,44 zł

2.12 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 7.1/ 7.2

m 2 770,38 1 540,76 zł

2.13 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z ośmiu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 8

m 88 837,58 73 707,04 zł

2.14 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziewięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 9.1/ 9.2/ 9.3

m 370 886,80 328 116,00 zł

2.15 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziesięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 10.1/ 10.2

m 255 1 026,35 261 719,25 zł

2.16 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jedenastu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 11

m 80 1 093,54 87 483,20 zł

2.17 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwunastu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 12

m 250 1 160,73 290 182,50 zł

2.18 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 160 mm i 
jednej śr. 110 mm - przekrój typu 2M

m 28 207,93 5 822,04 zł

2.19 ET-03.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 160 mm m 4 181,37 725,48 zł

2.20 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 16040 135,78 2 177 911,20 zł

2.21 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 90 30,28 2 725,20 zł

2.22 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x4 0,6/1 kV m 730 60,45 44 128,50 zł

2.23 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 1150 106,30 122 245,00 zł

2.24 ET-03.00.00
Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS 
1x120 (obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 1110 333,91 370 640,10 zł

2.25 ET-03.00.00
Układanie kabla w wykopie otwartym - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 30 308,45 9 253,50 zł

2.26 ET-03.00.00
Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej z jednej rury dwudzielnej śr. 160 
mm

m 12 155,03 1 860,36 zł

2.27 ET-03.00.00 Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym kpl. 3 53 750,87 161 252,61 zł

2.28 ET-03.00.00 Montaż odłącznika sekcyjnego z napędem elektrycznym kpl. 3 73 745,61 221 236,83 zł

2.29 ET-03.00.00 Montaż punktu powrotnego kpl. 3 35 808,48 107 425,44 zł

2.30 ET-03.00.00 Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 13 839,39 13 839,39 zł

2.31 ET-03.00.00 Wykonanie pomiarów kpl. 1 13 386,75 13 386,75 zł
5 025 630,71 zł

5 628 414,25 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ENERGETYKA TRAKCYJNA – KABLE TRAKCYJNE

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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STRABAG Sp. o.o. Kosztorys ofertowy ul. Sowia

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.03.02.01 5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,900 20 000,00 18 000,00

1.2 D.03.02.01 5.2. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 2 198,00 85,29 187 467,42

1.3 D.03.02.01 5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na 
odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 550,00 97,09 53 399,50

1.4 D.03.02.01 5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 4 918,00 26,48 130 228,64

1.5 D.03.02.01  2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 2 216,00 82,23 182 221,68
1.6 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 444,00 58,67 26 049,48
1.7 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 1 773,00 14,70 26 063,10
1.8 D.03.02.01 5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 2 216,00 35,27 78 158,32
1.9 D.03.02.01 5.3.2 Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2 m w terenie zielonym kpl. 5,00 873,12 4 365,60

2.0 D.03.02.01 5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z 
zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE

kpl. 7,00 463,75 3 246,25

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 709 199,99
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - - - -
2.1 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 860,00 27,51 23 658,60
2.2 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 1 155,00 27,75 32 051,25
2.3 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 860,00 40,02 34 417,20
2.4 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 267,00 771,98 206 118,66
2.5 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 535,00 1 016,83 544 004,05
2.6 D.03.02.01-5.3.2. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 33,00 6 821,59 225 112,47

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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STRABAG Sp. o.o. Kosztorys ofertowy ul. Sowia2.7 D.03.02.01 - 5.3.4. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 7,00 4 753,97 33 277,79
2.8 D.03.02.01 5.3.4. Podłączenie odwodnienia liniowego torowego lub urządzeń sterowych (montaż samego odwodnienia  zawarty w  branży torowej) kpl. 17,00 1 532,40 26 050,80
2.9 D.03.02.01 5.3.5 Włączenia do istniejących komór kpl. 8,00 5 538,80 44 310,40
2.10 D.03.02.01 5.3.6 Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 2,00 2 611,09 5 222,18
2.11 D.03.02.01 5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 16,00 3 521,05 56 336,80
2.12 D.03.02.01 5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów na kanalizacji sanitarnej z wymianą włazów na klasy D400 szt. 18,00 4 957,46 89 234,28
2.13 D.03.02.01 5.3.8. Podłączenie studzienek drenażowych PE dn 425mm - wkładka in situ dn 200mm (montaż studzienek zawarty w branży torowej) kpl. 4,00 1 889,88 7 559,52
2.14 D.03.02.01 5.3.9 Remont studni zlokalizowanych pod torami kpl. 5,00 10 171,82 50 859,10
2.15 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 160 mm, m 42,00 68,58 2 880,36
2.16 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 225,00 13,64 3 069,00
2.17 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 535,00 16,46 8 806,10
2.18 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 3 919,64 3 919,64

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 1 396 888,20
3 Remont kanału DN1600 wraz z remontem komór i wymianą stropu - -
3.1 Remont kolektora żelbetowego o średnicy DN1600 m 232,00 3 598,48 834 847,36
3.2 Remont komory K1 wraz z wymianą stropu kpl. 1,00 32 713,57 32 713,57
3.3 Remont komór K2, K3, K4, K5, K6 szt. 5,00 9 159,80 45 799,00

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 913 359,93

RAZEM NETTO 3 019 448,12
PODATEK VAT 23% 694 473,07
RAZEM BRUTTO 3 713 921,19

Nazwa zadania
Lp. Dział Wartość
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 709 199,99
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 1 396 888,20
3 Remont kanału DN1600 wraz z remontem komór i wymianą stropu 913 359,93

RAZEM NETTO 3 019 448,12
PODATEK VAT 23% 694 473,07
RAZEM BRUTTO 3 713 921,19

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

13 / 48



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.01.03.06 5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,117 13 174,42 1 541,41

1.2 D.01.03.06 5.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku 
samochodami samowyładowczymi.  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość 
wywozu ustala Wykonawca)

m3 102,20 39,52 4 038,94

1.3 D.01.03.06  5.2
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)   Wywóz ziemi, wraz z kosztami 
utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 68,40 39,52 2 703,17

1.4 D.01.03.06 2.7.6 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 109,20 39,52 4 315,58

1.5 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 43,20 39,52 1 707,26

1.6 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 66,00 39,52 2 608,32
1.7 D.01.03.06  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 109,20 39,52 4 315,58

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 21 230,26
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów - - - -

2.1 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 10 cm m2 117,00 39,52 4 623,84
2.2 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 103,20 39,52 4 078,46
2.3 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociągiem m2 117,00 39,52 4 623,84
2.4 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociągów PEHD SDR 17,6 o śr. 180 mm z rur prostych m 117,00 790,47 92 484,99
2.5 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 315 mm m 10,00 1 053,95 10 539,50
2.6 D.01.03.06 5.4 Przeciąganie rur przewodowych o śr. nom. 180 mm przez rury ochronne m 10,00 131,74 1 317,40
2.7 D.01.03.06 5.3 Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana szt. 2,00 131,74 263,48
2.8 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania czołowego - łuki szt 6,00 131,74 790,44
2.9 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania czołowego - trójnik szt 1,00 658,72 658,72

2.10 D.01.03.06 5.3 Połączenia rur polietylenowych o średnicy 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf złącze 10,00 263,49 2 634,90
2.11 D.01.03.06 5.3 Połączenia kołnierzowe PE/stal 180/150 szt. 8,00 1 053,95 8 431,60
2.12 D.01.03.06 5.3 Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 150 mm w rurociągach z polietylenu twardego szt. 4,00 2 634,88 10 539,52
2.13 D.01.03.06 5.11 Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy 150-300 mm m 117,00 13,17 1 540,89
2.14 D.01.03.06 5.8 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 117,00 6,59 771,03

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Lp.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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2.15 D.01.03.06 5.5
Roboty gazoniebezpieczne - przełączenia gazociągu z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego z wykonaniem bypassu, 
odpowietrzeniem gazociągu, bez przerw w dostawie gazu.

kpl. 3,00 19 761,63 59 284,89

2.16 D.01.03.06 5.5 Połączenie z istniejącym gazociągiem dn 180 złącze 3,00 658,72 1 976,16
2.17 D.01.03.06 5.5 Deklowanie nieczynnych rurociągów o śr. 180 mm szt. 3,00 1 317,44 3 952,32
2.18 D.03.02.01 5.3.5. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 1 317,44 1 317,44

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 209 829,42

RAZEM NETTO 231 059,68
PODATEK VAT 23% 53 143,73
RAZEM BRUTTO 284 203,41

Nazwa zadania
Lp. Dział Wartość
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 21 230,26
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 209 829,42

RAZEM NETTO 231 059,68
PODATEK VAT 23% 53 143,73
RAZEM BRUTTO 284 203,41

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.01.03.05  5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,040 0,00
1.2 D.01.03.05  5.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III m3 29,00 26,83 778,07

1.3 D.01.03.05  5.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta 
(faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 18,00 114,54 2 061,72

1.4 D.01.03.05  5.2
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m 
ze złożeniem urobku na odkład, grunt kat. III

m3 12,00 49,72 596,64

1.5 D.01.03.05  5.2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 132,00 27,51 3 631,32

1.6 D.01.03.05  5.2 Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 8,00 144,04 1 152,32

1.7 D.01.03.05  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III spycharkami m3 33,00 102,09 3 368,97
1.8 D.01.03.05  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 41,00 37,96 1 556,36

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 13 145,40
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - - - -
2.1 D.01.03.05   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm /36x0,15=5,4/ m3 5,40 149,69 808,33
2.2 D.01.03.05   5.3.1. Wykonanie obsypki rurociągu dn 40 i nadsypki 30 cm z materiałów sypkich /36*0,34=12,24/ m3 12,24 167,22 2 046,77
2.3 D.01.03.05   5.3.1 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja m 40,00 215,49 8 619,60

2.4 D.01.03.05   5.3.1
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja - łuki

złącz. 2,00 1 688,35 3 376,70

2.5 D.01.03.05   5.3.1
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD  z istniejącym przewodem, 
za pomocą złączek o śr.  40 mm + zasuwa

złącz. 2,00 2 080,92 4 161,84

2.6 D.01.03.05   5.3.7 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 40,00 13,03 521,20
2.7 D.01.03.05   5.4 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PE o średnicy do 110 mm próba 1,00 780,49 780,49
2.8 D.01.03.05   5.5 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 40 mm kpl 1,00 3 135,86 3 135,86
2.9 D.01.03.05   5.5 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy 40/200mm kpl 2,00 521,11 1 042,22

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Lp.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
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2.10 D.01.03.05   5.3.1 Sieci wodociągowe - zaślepienie istniejących rurociągów złącz. 2,00 783,98 1 567,96
2.11 D.01.03.05  5.6 Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 2 720,84 2 720,84

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 28 781,81

RAZEM NETTO 41 927,21
PODATEK VAT 23% 9 643,26
RAZEM BRUTTO 51 570,47

Nazwa zadania
Lp. Dział Wartość
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 13 145,40
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 28 781,81

RAZEM NETTO 41 927,21
PODATEK VAT 23% 9 643,26
RAZEM BRUTTO 51 570,47

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 NOWE ELEMENTY

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Przystanek os. Tysiąclecia - - - -
1 d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacją m 220,00 65,87 14 491,40
2 d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 2,00 2634,88 5 269,76
3 d.1.1 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 197,62 790,48
4 d.1.1 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 131,74 526,96
1.2 Przystanek Polanka - - - -
6 d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacją m 251,00 65,87 16 533,37
7 d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych kpl 3,00 2634,88 7 904,64
8 d.1.2 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 3,00 197,62 592,86
9 d.1.2 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 3,00 131,74 395,22
10 d.1.2 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z rozładunkiem kpl 5,00 1976,16 9 880,80

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 56 385,49
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Polanka, Łacina, Tysiąclecia wraz z odcinkami pomiędzy nimi - - - -

11 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

m 1 368,00 704,55 963 824,40

12 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - ławki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 25,00 5269,77 131 744,25

13 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 8,00 87798,27 702 386,16

14 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "G"

szt 1,00 97820,05 97 820,05

15 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż - kosze na śmieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 16,00 1475,53 23 608,48

16 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - stojaki na rowery samodzielny - stal nierdzewna "E" szt 18,00 619,2 11 145,60

17 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - błotochrony - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "C" m 34,00 1646,8 55 991,20

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
MAŁA ARCHITEKTURA

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
MAŁA ARCHITEKTURA

Lp.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
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Razem dział: Nowe elementy 1 986 520,14

RAZEM NETTO 2 042 905,63
PODATEK VAT 23% 469 868,29
RAZEM BRUTTO 2 512 773,92

Nazwa zadania
Lp. Dział Wartość

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 56 385,49
2 NOWE ELEMENTY 1 986 520,14

RAZEM NETTO 2 042 905,63
PODATEK VAT 23% 469 868,29
RAZEM BRUTTO 2 512 773,92

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
MAŁA ARCHITEKTURA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Sieci teletechniczne na potrzeby MPK
1.1 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-

wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30·m, rury HDPE 
2xRHDPEp 110/6,3, nakłady podstawowe (na 1·m)   m 42 421,58 17 706,36

1.2 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-
wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30·m, rury HDPE 
2xRHDPEp 110/6,3, nakłady pozostałe (na 1 przepust) szt 3 65,87 197,61

1.3 TPSA 39/104/8 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-
wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 60·m, rury 
2xRHDPEp 110/6,3, nakłady podstawowe (na 1·m) m 33 421,58 13 912,14

1.4 TPSA 39/104/8 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-
wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 60·m, rury 
2xRHDPEp 110/6,3, nakłady pozostałe (na 1 przepust) szt 1 65,87 65,87

1.5 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w 
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 
otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie - rura RPP 110/3,7 m 1090 110,67 120 630,30

1.6 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-
2, grunt kategorii III   szt 17 5 928,49 100 784,33

1.7 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z 
prętami, rama ciężka lub lekka szt 17 685,07 11 646,19

1.8 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu studni 600x1000
szt 7 1 119,83 7 838,81

Razem dział: Sieci teletechniczne na potrzeby MPK 272 781,61
2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB
2.1 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 

1xFi·32·mm m 4250 11,86 50 405,00
2.2 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-

wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30·m, rura 3x110 + 
125, nakłady podstawowe (na 1·m)  m 79 816,81 64 527,99

2.3 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-
wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30·m, rura 3x110 + 
125,, nakłady pozostałe (na 1 przepust) szt 4 158,09 632,36

2.4 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 
rura w rurociągu km 0,255 76 411,62 19 484,96

2.5 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, 
dodatek za każdą następną rurę w rurociągu km 4,832 11 198,26 54 109,99

2.6 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, rura DB 7x12/8 w zwojach, 
dodatek za każdą następną rurę w rurociągu km 2,105 34 253,49 72 103,60

2.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w 
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 
otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie rura RHDPE 110/6,3 m 6 94,86 569,16

2.8 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w 
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 
otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie m 84 150,19 12 615,96

2.9 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w 
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 
otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie m 954 150,19 143 281,26

2.10 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-
2, grunt kategorii III szt 17 5 928,49 100 784,33

2.11 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-
1, grunt kategorii III szt 7 4 281,69 29 971,83

2.12 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z 
prętami, rama ciężka lub lekka szt 24 685,07 16 441,68

2.13 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III   szt 3 1 910,29 5 730,87

2.14 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu studni 600x1000
szt 4 1 119,83 4 479,32

2.15 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria 
gruntu III  m2 578 7,90 4 566,20

2.16 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na 
terenie płaskim m2 578 6,59 3 809,02
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2.17 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji rurą ochronną - przez analogie rura 
dwudzielna A120PS m 36 118,57 4 268,52

2.18 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu studni 600x1000
szt 7 1 119,83 7 838,81

Razem dział: Sieci teletechniczne na potrzeby MPK 595 620,86

RAZEM NETTO 868 402,47
PODATEK VAT 23% 199 732,57
RAZEM BRUTTO 1 068 135,04
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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

1.1 KNRAL 1/108/1 Montaż syren alarmowych szt    4 18 338,79 73 355,16
1.2 KNRAL 1/116/1 Montaż sterownika ostrzegania alarmu ludności szt    2 51 696,42 103 392,84
1.3 KNR 501/606/9 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, ME10 szt 50 46,11 2 305,50
1.4 TPSA 39/205/1 (2) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 

HDPEt na drabinkach, nakłady pozostałe liczone na 1·ciąg 
rurowy szt 1 184,44 184,44

1.5 TPSA 39/205/1 (1) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 
HDPEt na drabinkach, nakłady liczone na 1·m m 47 59,28 2 786,16

1.6 KNR 501/606/9 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, MGB10 szt 2 59,28 118,56
1.7 KNR 507/201/8 Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych, półka do 

40 kg   szt 3 2 403,01 7 209,03
1.8 TPSA 40/607/11 Montaż szaf kablowych z cokołem - szafa dystrybucyjna szt 3 37 744,71 113 234,13
1.9 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 

studni szt 7 158,09 1 106,63
1.10 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 

HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 24J km 1,004 15 941,05 16 004,81

1.11 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 96J km 3,089 23 977,44 74 066,31

1.12 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie 
WZKiB  szt 1 3 227,73 3 227,73

1.13 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden 
patchcord - pomieszczenie WZKiB   szt 71 26,35 1 870,85

1.14 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie 
WZKiB   szt 1 1 620,45 1 620,45

1.15 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden 
patchcord - pomieszczenie WZKiB   szt 23 26,35 606,05

1.16 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie KMP   

szt 1 1 620,45 1 620,45
1.17 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 

dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden 
patchcord - pomieszczenie KMP  szt 23 26,35 606,05

1.18 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafy SD   

szt 3 1 620,45 4 861,35
1.19 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 

dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden 
patchcord - szafy SD szt 69 26,35 1 818,15

1.20 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, 
przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód   

złącze 6 65,87 395,22
1.21 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, 

przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny spajany 
światłowód   złącze 178 65,87 11 724,86

1.22 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 6 2 213,30 13 279,80

1.23 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód  

złącze 257 65,87 16 928,59
1.24 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 

końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód  odcinek 1 26,35 26,35

1.25 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 71 26,35 1 870,85

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
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w zakresie kosztów kwalifikowanych
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1.26 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 26,35 26,35

1.27 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 71 26,35 1 870,85
1.28 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 

światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód zakończ 5 26,35 131,75

1.29 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  

zakończ 115 26,35 3 030,25
1.30 KNRAT 14/110/7 Montaż szaf 19". Montaż wyposażenia szafy - urządzenie 

aktywne - przełącznik agregujący kpl    3 8 958,60 26 875,80
1.31 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 

monitory - kamera TVU stała szt    7 12 015,07 84 105,49
1.32 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 

monitory - kamera TVU panoramiczna szt    4 11 888,59 47 554,36
1.33 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 11 1 034,19 11 376,09
1.34 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i 

parametrów sterujących linia 11 679,80 7 477,80
1.35 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 

jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafa SD 
zakończenie kamer   szt 11 3 978,67 43 765,37

1.36 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden 
patchcord - szafa SD zakończenie kamer  

szt 11 105,40 1 159,40
1.37 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 

wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - kable DAC

km 1,149 12 120,46 13 926,41
1.38 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na słup m 35 79,05 2 766,75
1.39 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów , słup do 100·kg, stalowy szt 7 17 877,69 125 143,83
1.40 KNR 509/706/1 Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach nośnych - 

tablica informacji pasażerskiej - duża szt 6 88 383,89 530 303,34
1.41 KNRAL 1/503/4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - detektory 

ruchu, urządzenia zapisujące - urządzenie do cyfrowego zapisu 
obrazu - macież dyskowa szt 1 166 946,22 166 946,22

1.42 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 16J km 1,052 15 941,05 16 769,98

1.43 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 2 158,09 316,18

1.44 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
jeden spajany światłowód złącze 1 1 739,02 1 739,02

1.45 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 15 65,87 988,05

1.46 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, 
przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód

złącze 1 65,87 65,87
1.47 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, 

przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny spajany 
światłowód złącze 15 65,87 988,05

1.48 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód  odcinek 1 26,35 26,35

1.49 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 15 26,35 395,25

1.50 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 26,35 26,35

1.51 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 

odcinek 15 26,35 395,25
1.52 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 

światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 26,35 26,35

1.53 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

zakończ 15 26,35 395,25

Razem dział: Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz 
WZKiB

1 542 812,34
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2 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE
2.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE 

ul.Katowicka  

2.1.1 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie m 165 94,86 15 651,90

2.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 2 4 742,79 9 485,58

2.1.3 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 2 592,85 1 185,70

2.1.4 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000 szt 2 1 119,83 2 239,66

2.1.5 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana szt 1 1 449,19 1 449,19

2.1.6 TPSA 40/503/8 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór 
kanalizacji wolny - XzTKMXpw 25x4x0,5 m 171 79,05 13 517,55

2.1.7 TPSA 40/503/11 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji częściowo zajęty - XzTMXpw 5x4x0,5 m 171 34,25 5 856,75

2.1.8 TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 2 711,42 1 422,84
2.1.9 TPSA 40/717/4 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 

kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze 2 895,86 1 791,72
2.1.10 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 

ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 2 158,09 316,18
2.1.11 TPSA 40/723/4 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 

ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze 2 184,44 368,88
2.1.12 KNR 501/608/2 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji 

kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·50·mm m 300 6,59 1 977,00
2.1.13 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 

ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - 
XzTKMXpw 5x4x0,5 m 116 89,59 10 392,44

2.1.14 TPSA 40/719/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 
10 parach złącze 2 711,42 1 422,84

2.1.15 TPSA 40/724/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 2 158,09 316,18

2.1.16 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli , rury fi 50 m 4 85,63 342,52

Razem dział: Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE 67 736,93
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
3.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia 

ul.Katowicka/Milczańska

3.1.1 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli , rury A120 PS m 30 118,57 3 557,10

Razem dział: Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A. 3 557,10

RAZEM NETTO 1 614 106,37
PODATEK VAT 23% 371 244,46
RAZEM BRUTTO 1 985 350,83

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem - wł. ZDM Poznań

kpl. 20 943,35 18 867,00 zł

1.2 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem - wł. Enea Oświetlenie

kpl. 14 1 096,28 15 347,92 zł

1.3 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej - wł. ZDM Poznań m 790 30,92 24 426,80 zł

1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej - wł. Enea Oświetlenie m 280 30,92 8 657,60 zł

1.5 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej - wł. Enea Oświetlenie m 30 19,83 594,90 zł

67 894,22 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup h=6 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 18 7 072,21 127 299,78 zł

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup h=8 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 13 8 211,97 106 755,61 zł

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową z 
demontażu - słup h=8 m z wysięgnikiem pojedynczym i jedną oprawą

kpl. 19 2 009,26 38 175,94 zł

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową z 
demontażu - słup h=8 m z wysięgnikiem podwójnym i dwiema oprawami

kpl. 1 2 746,66 2 746,66 zł

2.5 E-01.00.00
Montaż instalacji oświetleniowej na słupie trakcyjno-oświetleniowym - z 
wysięgnikiem pojedynczym i jedną oprawą 106 W

kpl. 2 3 726,78 7 453,56 zł

2.6 E-01.00.00
Montaż instalacji oświetleniowej na słupie trakcyjno-oświetleniowym - z 
wysięgnikiem podwójnym i z dwiema oprawami 106 W

kpl. 2 8 058,29 16 116,58 zł

2.7 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 2050 124,30 254 815,00 zł

2.8 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YKY 2x6 0,6/1 kV m 30 109,81 3 294,30 zł

2.9 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 1900 33,03 62 757,00 zł

2.10 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 400 51,60 20 640,00 zł

2.11 E-01.00.00 Wyposażenie szafy zasilającej w aparaturę rozdzielczo-zabezpieczeniową kpl. 1 5 812,87 5 812,87 zł

2.12 E-01.00.00 Montaż uziomu słupa oświetleniowego kpl. 7 700,56 4 903,92 zł
650 771,22 zł

718 665,44 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej YHAKXs 1x120 m 65 30,92 2 009,80 zł

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej HAKFtA 3x120 m 10 66,28 662,80 zł
2 672,60 zł

2 Montaż

2.1 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabli SN (kpl.=mufa na linię 3-żyłową) kpl. 6 4 948,67 29 692,02 zł

2.2 E-01.00.00
Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20 
kV

m 110 286,75 31 542,50 zł

2.3 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 160 mm m 55 89,45 4 919,75 zł
66 154,27 zł

68 826,87 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SIEĆ ENEA OPERATOR

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Montaż - zespół przystankowy Polanka

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 50 60,85 3 042,50

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 22 99,76 2 194,72

1.3 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 14 135,51 1 897,14

1.4 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 20 72,96 1 459,20

1.5 E-02.00.00 Ułożenie dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 6 123,97 743,82

1.6 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 27,26 817,80

1.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 140 19,79 2 770,60

1.8 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 88,81 2 664,30

1.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 10 81,33 813,30

1.10 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 2 11 096,34 22 192,68
38 596,06 zł

2 Montaż - zespół przystankowy Łacina

2.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 35 60,85 2 129,75

2.2 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 33 72,96 2 407,68

2.3 E-02.00.00 Ułożenie trzech rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 14 171,83 2 405,62

2.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 19,79 692,65

2.5 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x4 0,6/1 kV m 85 77,73 6 607,05

2.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 75 63,28 4 746,00

2.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 14 288,24 14 288,24
33 276,99 zł

3 Montaż - zespół przystankowy Tysiąclecia

3.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 53 60,85 3 225,05

3.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 7 99,76 698,32

3.3 E-02.00.00 Ułożenie trzech rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 12 171,83 2 061,96

3.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 10 27,26 272,60

3.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 74 19,79 1 464,46

3.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 36 101,94 3 669,84

3.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 14 287,72 14 287,72
25 679,95 zł

97 553,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Razem dział: Polanka

Razem dział: Łacina

Razem dział: Tysiąclecia

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Montaż - zespół przystankowy Polanka

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 176 60,85 10 709,60

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 13 99,76 1 296,88

1.3 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 6 168,75 1 012,50

1.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 34,93 174,65

1.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 250 19,79 4 947,50

1.6 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 4 1 063,89 4 255,56

1.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 6 821,67 6 821,67
29 218,36 zł

2 Montaż - zespół przystankowy Łacina

2.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 100 60,85 6 085,00

2.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 4 99,76 399,04

2.3 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 34,93 174,65

2.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 120 23,95 2 874,00

2.5 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 52 117,08 6 088,16

2.6 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 3 1 063,89 3 191,67

2.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 6 421,83 6 421,83
25 234,35 zł

3 Montaż - zespół przystankowy Tysiąclecia

3.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 76 60,85 4 624,60

3.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 10 99,76 997,60

3.3 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 19 135,51 2 574,69

3.4 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 32 72,96 2 334,72

3.5 E-02.00.00 Ułożenie dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 3 123,97 371,91

3.6 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 75 23,95 1 796,25

3.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 100 19,79 1 979,00

3.8 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 135 97,87 13 212,45

3.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 15 108,83 1 632,45

3.10 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 4 1 063,89 4 255,56

3.11 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 6 821,98 6 821,98
40 601,21 zł

95 053,92 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Razem dział: Polanka

Razem dział: Łacina

Razem dział: Tysiąclecia

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 Zasilanie
1 d.1.1 ST-01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do sterownika sygnalizacji m 5 63,76 318,80
2 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 10 29,27 292,70
3 d.1.1 ST-01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m 27 84,12 2 271,24
1.2 Konstrukcje wsporcze
4 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2 2 585,41 5 170,82
5 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 4 97,12 388,48

6 d.1.2 ST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. III - łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie m3 0,300 254,94 76,48
1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji
7 d.1.3 ST-01 Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. 1 45 320,96 45 320,96
8 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 szt. 2 1 975,73 3 951,46
9 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 szt. 2 1 252,54 2 505,08
10 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 4 051,63 8 103,26
11 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 548,71 1 097,42
12 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- punkt meldunkowy VDV szt. 1 4 689,29 4 689,29
1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa
13 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 1 3 433,13 3 433,13
14 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 2 2 675,79 5 351,58
15 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 2 3 472,84 6 945,68
16 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 1 8 287,33 8 287,33

17 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 pod 
chodnikiem/trawnikiem m 18 104,24 1 876,32

18 d.1.4 ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem m 8 153,90 1 231,20

19 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 
Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 16 63,57 1 017,12

20 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 pod 
trawnikiem/chodnikiem m 10 61,80 618,00

1.5 45316212-4 Kable i przewody
21 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 45 26,02 1 170,90
22 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 53 23,91 1 267,23
23 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 53 21,51 1 140,03
24 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 26 31,28 813,28
25 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 51 15,89 810,39
26 d.1.5 ST-01 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- LYżo 6 mm2 m 43 18,55 797,65
27 d.1.5 ST-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m 10 24,40 244,00

28 d.1.5 ST-01 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16 szt. 2 67,77 135,54
29 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 7x1,5 szt. 4 152,78 611,12
30 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 5x1,5 szt. 4 152,78 611,12
31 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - YKSY 4x1,5 szt. 4 96,36 385,44
32 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 152,78 305,56
33 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - XzTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 96,36 385,44
34 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 22,66 3 399,00

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 01. LECHA

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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35 d.1.5 ST-01 Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył szt. 2 299,74 599,48
1.6 45316212-4 Badania pomontażowe
36 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 150,25 150,25
37 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 2 148,40 296,80
38 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 380,27 1 521,08
39 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 1 115,01 115,01
40 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt. 3 46,37 139,11
41 d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 3 561,52 3 561,52
1.7 45316212-4 Demontaż
42 d.1.7 ST-01 Demontaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i oświetlenia zewnętrznego o masie do 100 kg szt. 1 928,88 928,88
43 d.1.7 ST-01 Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - sygnalizator dla pieszych szt. 2 147,47 294,94
44 d.1.7 ST-01 Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - tramwajowy szt. 2 147,47 294,94
45 d.1.7 ST-01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupów sygnalizacyjnych h=3,5m szt. 2 439,79 879,58
46 d.1.7 ST-01 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych m 135 9,88 1 333,80

47 d.1.7 ST-01
Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - transport zdemontowanych materiałów na magazyn Inwestora - Poznań, ul. 
Górecka t 0,470 549,81 258,41

2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

48 d.2 ST-01
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w 
odcinkach o długości 2 km km 0,380 17 717,18 6 732,53

49 d.2 ST-01 Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w stelażach szt. 2 3 054,54 6 109,08
50 d.2 ST-01 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy odc. 1 790,47 790,47

RAZEM 
NETTO

139 028,93

PODATEK 
VAT 23%

31 976,65

RAZEM 
BRUTTO

171 005,58

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość cena jedn. wartość

1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM

1.1 45316212-4 Zasilanie
1 d.1.1 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 3 2 675,79 8 027,37

2 d.1.1 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - Kanalizacja 
1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 110 63,57 6 992,70

3 d.1.1 ST-01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do sterownika sygnalizacji m 121 63,76 7 714,96
4 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 25 29,27 731,75
5 d.1.1 ST-01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m 27 84,12 2 271,24
1.2 45316212-4 Konstrukcje wsporcze
6 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2 2 352,40 4 704,80
7 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2 2 585,41 5 170,82
8 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 8 97,12 776,96
9 d.1.2 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. III - łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie m3 0,500 254,94 127,47
1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji
10 d.1.3 ST-01 Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. 1 45 320,96 45 320,96
11 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 szt. 2 1 975,73 3 951,46
12 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 szt. 2 1 252,54 2 505,08
13 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 szt. 2 1 252,54 2 505,08
14 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 4 051,63 8 103,26
15 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 548,71 1 097,42
16 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 4 689,29 4 689,29
1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa
17 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 3 2 675,79 8 027,37
18 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 1 3 472,84 3 472,84
19 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 2 8 287,33 16 574,66

20 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 pod 
chodnikiem/trawnikiem m 18 104,24 1 876,32

21 d.1.4 ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem m 9 153,90 1 385,10

22 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - Kanalizacja 
1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 35 63,57 2 224,95

23 d.1.4 ST nr 1
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 pod 
trawnikiem/chodnikiem m 18 61,80 1 112,40

1.5 45316212-4 Kable i przewody
24 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 29 26,02 754,58
25 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 43 23,91 1 028,13
26 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 86 21,51 1 849,86
27 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 17 31,28 531,76
28 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 61 15,89 969,29
29 d.1.5 ST-01 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- LYżo 6 mm2 m 70 18,55 1 298,50
30 d.1.5 ST-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m 10 24,40 244,00

31 d.1.5 ST-01 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16 szt. 2 67,77 135,54

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 02. TYSIĄCLECIA

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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32 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 7x1,5 szt. 4 152,78 611,12
33 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 5x1,5 szt. 4 152,78 611,12
34 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - YKSY 4x1,5 szt. 8 96,36 770,88
35 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 152,78 305,56
36 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - XzTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 96,36 385,44
37 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 22,66 3 399,00
38 d.1.5 ST-01 Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył szt. 2 299,74 599,48
1.6 45316212-4 Badania pomontażowe
39 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 150,25 150,25
40 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 6 148,40 890,40
41 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 380,27 1 521,08
42 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 1 115,01 115,01
43 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt. 5 46,37 231,85
44 d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 3 561,52 3 561,52
2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

45 d.2 ST-01
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w 
odcinkach o długości 2 km km 0,205 17 717,18 3 632,02

46 d.2 ST-01 Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w stelażach szt. 2 3 054,54 6 109,08
47 d.2 ST-01 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy odc. 1 790,47 790,47

RAZEM 
NETTO

169 860,20

PODATEK 
VAT 23%

39 067,85

RAZEM 
BRUTTO

208 928,05

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość cena jedn. wartość

1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM

1.1 45316212-4 Zasilanie

1 d.1.1 ST-01
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do 
sterownika sygnalizacji m 5 63,76 318,80

2 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 10 29,27 292,70
3 d.1.1 ST-01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m 27 84,12 2 271,24
1.2 45316212-4 Konstrukcje wsporcze
4 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg szt. 2 2 352,40 4 704,80
5 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg szt. 2 2 585,41 5 170,82
6 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 8 97,12 776,96

7 d.1.2 45316212-4
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w 
ofercie m3 0,500 254,94 127,47

1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji

8 d.1.3 ST-01
Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym 
fundamencie szt. 1 45 320,96 45 320,96

9 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 szt. 2 1 975,73 3 951,46
10 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 szt. 2 1 252,54 2 505,08
11 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 szt. 2 1 252,54 2 505,08
12 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 4 051,63 8 103,26
13 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 548,71 1 097,42
14 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 4 689,29 4 689,29
1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa
15 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 2 2 675,79 5 351,58
16 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 3 8 287,33 24 861,99

17 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 
2x110 pod chodnikiem/trawnikiem m 26 104,24 2 710,24

18 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 
2x110 torowiskiem m 9 153,90 1 385,10

19 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu 
kanalizacji - Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 20 63,57 1 271,40

20 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 
1x75 pod trawnikiem/chodnikiem m 30 61,80 1 854,00

1.5 45316212-4 Kable i przewody
21 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 44 26,02 1 144,88
22 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 50 23,91 1 195,50
23 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 112 21,51 2 409,12
24 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 16 31,28 500,48
25 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 75 15,89 1 191,75
26 d.1.5 ST-01 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- LYżo 6 mm2 m 55 18,55 1 020,25
27 d.1.5 ST-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m 10 24,40 244,00

28 d.1.5 ST-01
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych - YKY 3x16 szt. 2 67,77 135,54

29 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 7x1,5 szt. 4 152,78 611,12
30 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 5x1,5 szt. 4 152,78 611,12
31 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - YKSY 4x1,5 szt. 8 96,36 770,88

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 03. POLANKA

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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32 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 152,78 305,56
33 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - XzTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 96,36 385,44
34 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 22,66 3 399,00
35 d.1.5 ST-01 Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył szt. 2 299,74 599,48
1.6 45316212-4 Badania pomontażowe
36 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 150,25 150,25
37 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 6 148,40 890,40
38 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 380,27 1 521,08
39 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 115,01 115,01
40 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 5 46,37 231,85
41 d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 3 561,52 3 561,52
2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

42 d.2 ST-01
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z 
rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km km 0,130 17 717,18 2 303,23

43 d.2 ST-01 Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w stelażach szt. 2 3 054,54 6 109,08
44 d.2 ST-01 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierzony światłowód) odc. 1 790,47 790,47

RAZEM

RAZEM 
NETTO

149 466,66

PODATEK 
VAT 23%

34 377,33

RAZEM 
BRUTTO

183 843,99
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STRABAG Sp. o.o. Kosztorys ofertowy ul. Sowia

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. cena jedn. wartość

1 TOM VII.2 Sygnalizacja świetlna - GTR VII.2

1.1 TOM VII.2
Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 2,5mm2 (pętle 
indukcyjne) 60,000 m 30,76 1845,60

1.2 TOM VII.2

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i powłoce 
ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na napięcie do 1kV, 
kabelwielożyłowy 1,000 szt 299,45 299,45

1.3 TOM VII.2
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 kN/m2) w 
gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE110 168,000 m 62,62 10520,16

1.4 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie 
kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 1x110mm 5,000 m 276,97 1384,85

1.5 TOM VII.2
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej ułożonych w zwojach, o 
średnicy 40 mm, w otwór wolny - wciąganie 1 rury 0,050 100 m 4 583,89 229,19

1.6 TOM VII.2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu 
SK-1 dwuelementowych w gruncie - kat. III 3,000 studnia 2 675,79 8027,37

1.7 TOM VII.2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz - pomiar pętli indukcyjnej 1,000 pomiar 80,39 80,39

RAZEM NETTO 22 387,01
PODATEK VAT 23% 5 149,01
RAZEM BRUTTO 27 536,02

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”
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STRABAG Sp. o.o. Kosztorys ofertowy ul. Sowia

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
4 Stal zbrojeniowa
5 Izolacje
6 Balustrady 
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
8 Nawierzchnie

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty rozbiórkowe
1 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 36,000 150,98 5 435,28
2 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24,000 25,16 603,84

3 M-02.00
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,623 37,74 23,51

4 M-02.00
Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych na podwoziu ciągnika 
kołowego

m3 12,617 239,04 3 015,97

5 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 12,617 75,49 952,46

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 10 031,06
2 Roboty ziemne 
6 M-01.01 Ręczne wyrównanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejących schodów m3 3,556 25,16 89,47

7 M-01.01
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem
- Poszerzenie pod projektowane schody

m2 6,762 13,21 89,33

8 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje równie

m3 5,585 56,62 316,22

SPIS DZIAŁÓW
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 

Lp.
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

Numer STWiORB Ilość Jm
Cena 

jednostkowa
Wartość netto

BUDOWA SCHODÓW NR 1 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia
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STRABAG Sp. o.o. Kosztorys ofertowy ul. SowiaRazem dział: Roboty ziemne 495,02
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
9 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 6,705 822,81 5 516,94
10 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 14,259 1 050,03 14 972,38

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 20 489,32
4 Stal zbrojeniowa
11 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrąg. żebr. 12 mm BSt500S t 1,372 9 184,32 12 600,89

Razem dział: Stal zbrojeniowa 12 600,89
5 Izolacje
12 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 10,150 57,48 583,42

Razem dział: Izolacje 583,42
6 Balustrady 
13 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 72,000 2,26 162,72
14 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - śruby ze stali nierdzewnej szt 72,000 30,11 2 167,92

15 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane 
proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 16,290 754,88 12 297,00

16 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 28,730 113,23 3 253,10
17 M-08.02 Szyna dla rowerów z kątownika 100 x 100 x 10 mm m 11,650 284,97 3 319,90

Razem dział: Balustrady 21 200,64
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
18 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,120 84,29 94,40
19 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 52,220 251,63 13 140,12

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 13 234,52
8 Nawierzchnie
20 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 3,360 74,44 250,12
21 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 3,360 726,91 2 442,42

Razem dział: Nawierzchnie 2 692,54
RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 1 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 81 327,41

9 Roboty rozbiórkowe
22 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 22,000 151,20 3 326,40
23 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24,000 25,20 604,80

24 M-02.00
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,376 37,80 14,21

25 M-02.00
Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych na podwoziu ciągnika 
kołowego

m3 12,159 239,40 2 910,86

26 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 12,159 75,60 919,22

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 7 775,49
10 Roboty ziemne 
27 M-01.01 Ręczne wyrównanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejących schodów m3 3,360 25,20 84,67

28 M-01.01
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem
- Poszerzenie pod projektowane schody

m2 6,720 13,23 88,91

29 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje równie

m3 5,376 56,70 304,82

Razem dział: Roboty ziemne 478,40

BUDOWA SCHODÓW NR 2 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia
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STRABAG Sp. o.o. Kosztorys ofertowy ul. Sowia11 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
30 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 6,777 824,04 5 584,52
31 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrznee na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 14,073 1 051,59 14 799,03

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 20 383,55
12 Stal zbrojeniowa
32 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrąg. żebr. 12 mm BSt500S t 1,418 9 197,96 13 042,71

Razem dział: Stal zbrojeniowa 13 042,71
13 Izolacje
33 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 8,330 57,57 479,56

Razem dział: Izolacje 479,56
14 Balustrady 
34 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 92,000 2,27 208,84
35 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - śruby ze stali nierdzewnej szt 92,000 30,15 2 773,80

36 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane 
proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 23,490 756,00 17 758,44

37 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 24,260 113,40 2 751,08
38 M-08.02 Szyna dla rowerów z kątownika 100 x 100 x 10 mm m 9,400 285,39 2 682,67

Razem dział: Balustrady 26 174,83
15 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
39 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,360 84,42 114,81
40 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 51,986 252,00 13 100,47

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 13 215,28
16 Nawierzchnie
41 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 4,080 74,55 304,16
42 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 4,080 727,99 2 970,20

Razem dział: Nawierzchnie 3 274,36
RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 2 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 84 824,18

17 Roboty rozbiórkowe
43 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 14,000 151,20 2 116,80
44 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 18,000 25,20 453,60

45 M-02.00
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,089 37,80 3,36

46 M-02.00
Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych na podwoziu ciągnika 
kołowego

m3 8,204 239,40 1 964,04

47 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 8,204 75,60 620,22

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 5 158,02
18 Roboty ziemne 
48 M-01.01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem m2 170,892 13,23 2 260,90

49 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje równie

m3 51,268 44,10 2 260,92

50 M-01.01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 197,255 44,10 8 698,95

51 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 33,333 44,10 1 469,99

BUDOWA SCHODÓW NR 3 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia
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STRABAG Sp. o.o. Kosztorys ofertowy ul. Sowia52 M-01.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 23,333 123,16 2 873,69
53 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 10,000 123,16 1 231,60
54 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 33,333 18,90 629,99

55 M-01.02
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcję biegów schodowych

m3 73,276 120,96 8 863,46

56 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV, Is = 0,98 m3 73,276 18,90 1 384,92
Razem dział: Roboty ziemne 29 674,42

19 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
57 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 49,724 745,48 37 068,25
58 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 13,368 1 717,00 22 952,86
59 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37 m3 38,032 1 051,59 39 994,07
60 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport betonu pompą, - Beton zwykły B 37 m2 91,066 210,32 19 153,00
61 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 30 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemowym  - transport betonu pompą, - Beton zwykły B 37 m2 76,544 315,48 24 148,10

62 M-08.01
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych sznurem dylatacyjnym, masą uszczelniającą i płytą styropianową grub. 2,0 
cm

m 7,900 72,79 575,04

63 M-08.01
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych sznurem dylatacyjnym, masą uszczelniającą i płytą styropianową grub. 2,0 
cm

m 12,090 72,79 880,03

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 144 771,35
20 Stal zbrojeniowa
64 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrąg. żebr. 8 mm BSt500S t 2,358 9 197,96 21 688,79
65 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrągl. żebr. 10 mm BSt500S t 3,443 9 197,96 31 668,58

Razem dział: Stal zbrojeniowa 53 357,37
21 Izolacje
66 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 109,535 57,57 6 305,93

Razem dział: Izolacje 6 305,93
22 Balustrady 
67 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 300,000 2,27 681,00
68 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 300,000 30,15 9 045,00

69 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane 
proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 115,820 756,00 87 559,92

70 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 231,720 113,40 26 277,05
Razem dział: Balustrady 123 562,97

23 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

71 M-05.00
Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne 
gruntowanie podłoży małochłonnych

m2 83,185 56,95 4 737,39

72 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 83,185 82,78 6 886,05
73 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,200 84,42 101,30
74 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 44,169 252,00 11 130,59

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 22 855,33
24 Nawierzchnie
75 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 84,300 74,55 6 284,57
76 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 79,140 170,10 13 461,71
77 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 5,160 727,99 3 756,43

Razem dział: Nawierzchnie 23 502,71
RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 3 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 409 188,10

25 Roboty rozbiórkowe
78 M-02.00 Rozebranie chodników,  z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 23,640 31,50 744,66
79 M-02.00 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 35,700 12,60 449,82

 BUDOWA SCHODÓW NR 4 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

39 / 48



STRABAG Sp. o.o. Kosztorys ofertowy ul. Sowia

80 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 3,324 37,80 125,65

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 1 320,13
26 Roboty ziemne 
81 M-01.01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem m2 97,330 44,10 4 292,25

82 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje równie

m3 29,199 44,10 1 287,68

83 M-01.01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 83,436 44,10 3 679,53

84 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 10,623 44,10 468,47
85 M-01.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 7,436 123,16 915,82
86 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 3,187 123,16 392,51
87 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 10,623 18,90 200,77

88 M-01.02
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcję biegów schodowych

m3 55,436 120,96 6 705,54

89 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV, Is = 0,98 m3 55,436 18,90 1 047,74
Razem dział: Roboty ziemne 18 990,31

27 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
90 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 10,927 745,48 8 145,86
91 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 2,988 1 717,00 5 130,40
92 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37 m3 12,623 1 051,59 13 274,22

93 M-03.02 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37 m3 1,377 1 104,17 1 520,44

94 M-03.02
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy 
do betonu - Beton zwykły B 37

m3 2,001 262,90 526,06

95 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport betonu pompą, - Beton zwykły B 37 m2 58,695 210,32 12 344,73
96 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 25 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym, transport betonu pompą - Beton zwykły B 37 m2 6,200 262,90 1 629,98

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 42 571,69
28 Stal zbrojeniowa
97 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 8 mm BSt500S t 0,754 9 197,96 6 935,26
98 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 10 mm BSt500S t 1,140 9 197,96 10 485,67
99 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 12 mm BSt500S t 0,105 9 197,96 965,79

Razem dział: Stal zbrojeniowa 18 386,72
29 Izolacje
100 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 53,120 57,57 3 058,12

Razem dział: Izolacje 3 058,12
30 Balustrady 
101 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 132,000 2,27 299,64
102 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 132,000 30,15 3 979,80

103 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane 
proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 48,560 756,00 36 711,36

104 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 77,270 113,40 8 762,42
Razem dział: Balustrady 49 753,22

31 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

105 M-05.00
Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne 
gruntowanie podłoży małochłonnych

m2 38,995 56,95 2 220,77
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STRABAG Sp. o.o. Kosztorys ofertowy ul. Sowia106 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 38,995 82,78 3 228,01
107 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,200 84,42 101,30
108 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 10,530 252,00 2 653,56

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 8 203,64
32 Nawierzchnie
109 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 37,260 74,55 2 777,73
110 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 32,100 170,10 5 460,21
111 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 5,160 727,99 3 756,43

Razem dział: Nawierzchnie 11 994,37
RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 4 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo 154 278,20

RAZEM NETTO 729 617,89
PODATEK VAT 23% 167 812,11
RAZEM BRUTTO 897 430,00

Nazwa zadania
Lp. Dział Wartość

BUDOWA SCHODÓW NR 1 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 81 327,41
1 Roboty rozbiórkowe 10 031,06
2 Roboty ziemne 495,02
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 20 489,32
4 Stal zbrojeniowa 12 600,89
5 Izolacje 583,42
6 Balustrady 21 200,64
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 13 234,52
8 Nawierzchnie 2 692,54

BUDOWA SCHODÓW NR 2 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 84 824,18
1 Roboty rozbiórkowe 7 775,49
2 Roboty ziemne 478,40
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 20 383,55
4 Stal zbrojeniowa 13 042,71
5 Izolacje 479,56
6 Balustrady 26 174,83
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 13 215,28
8 Nawierzchnie 3 274,36

OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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STRABAG Sp. o.o. Kosztorys ofertowy ul. SowiaBUDOWA SCHODÓW NR 3 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 409 188,10
1 Roboty rozbiórkowe 5 158,02
2 Roboty ziemne 29 674,42
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 144 771,35
4 Stal zbrojeniowa 53 357,37
5 Izolacje 6 305,93
6 Balustrady 123 562,97
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 22 855,33
8 Nawierzchnie 23 502,71

 BUDOWA SCHODÓW NR 4 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo 154 278,20
1 Roboty rozbiórkowe 1 320,13
2 Roboty ziemne 18 990,31
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 42 571,69
4 Stal zbrojeniowa 18 386,72
5 Izolacje 3 058,12
6 Balustrady 49 753,22
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 8 203,64
8 Nawierzchnie 11 994,37

RAZEM NETTO 729 617,89
PODATEK VAT 23% 167 812,11
RAZEM BRUTTO 897 430,00

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanch
Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 2 043,00 32,94 67 296,42
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 3,00 65,87 197,61

1.3 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 17,00 65,87 1 119,79

1.4 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 19,00 131,74 2 503,06

1.5 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 29,00 197,62 5 730,98

1.6 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 35,00 329,36 11 527,60

1.7 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. >80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 19,00 658,72 12 515,68

1.8 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 1 574,00 6,59 10 372,66
1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po frezowaniu szt. 1,00 658,72 658,72
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 223,00 329,36 73 447,28
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew młodych na nową lokalizację szt. 10,00 1 976,16 19 761,60
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 18 584,00 1,32 24 530,88

Razem dział: Prace przygotowawcze 229 662,28
2 Pozostałe roboty wykończeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 3 658,00 46,11 168 670,38

2.2 ST-3.0
Sadzenie drzew na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./
głębok. 0.7 m, opalowaniem, drenażem i ściółkowaniem misy murszem oraz pielęgnacją

szt. 223,00 2 865,44 638 993,12

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
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2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 1 672,00 32,94 55 075,68
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 1 672,00 10,54 17 622,88

2.5 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 19 200,00 35,57 682 944,00

Razem dział: Pozostałe roboty wykończeniowe 1 563 306,06

RAZEM NETTO 1 792 968,34
PODATEK VAT 23% 412 382,72
RAZEM BRUTTO 2 205 351,06

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Prace przygotowawcze 229 662,28
2 Pozostałe roboty wykończeniowe 1 563 306,06

RAZEM NETTO 1 792 968,34
PODATEK VAT 23% 412 382,72
RAZEM BRUTTO 2 205 351,06

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 31,00 59,28 1 837,68
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, lustra drogowego szt. 45,00 26,35 1 185,75

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3 023,43
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) m2 226,00 163,03 36 844,78

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 40,00 362,30 14 492,00
2.2.2 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 37,00 270,08 9 992,96
2.2.3 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości mini /MI/ szt. 14,00 164,68 2 305,52

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 63 635,26

RAZEM NETTO 66 658,69
PODATEK VAT 23% 15 331,50
RAZEM BRUTTO 81 990,19

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3 023,43
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 63 635,26

RAZEM NETTO 66 658,69
PODATEK VAT 23% 15 331,50
RAZEM BRUTTO 81 990,19

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 10,00 110,21 1 102,10
1.1.2 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 110,21 1 653,15
1.1.3 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 110,21 110,21
1.1.4 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 110,21 1 212,31
1.1.5 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 110,21 2 645,04

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 6 722,81
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 10,00 220,17 2 201,70
2.1.2 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 220,17 3 302,55
2.1.3 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 220,17 220,17
2.1.4 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 220,17 2 421,87
2.1.5 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 220,17 5 284,08
2.1.6 D.07.02.01 Kładka dla pieszych U-28, długość do 20m szt. 3,00 220,17 660,51

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 14 090,88

RAZEM NETTO 20 813,69
PODATEK VAT 23% 4 787,15
RAZEM BRUTTO 25 600,84

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 6 722,81
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 14 090,88

RAZEM NETTO 20 813,69
PODATEK VAT 23% 4 787,15
RAZEM BRUTTO 25 600,84

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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