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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Wartos¢ netto:

Wartos¢ brutto:

Wartos¢ netto:

Wartos¢ brutto:

NrTomu e koszty niekwalifikowane |koszty niekwalifikowane |koszty kwalifikowane koszty kwalifikowane
1.1 Projekt drogowy --- --- 4846 597,21 5961 314,57
1.2 Projekt torowy - - 21878 278,03 26910 281,98
1.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne --- --- 3823461,12 4702 857,18
1.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi --- --- 4804 902,97 5910 030,65
V.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa - - 2236 321,26 2750675,15
V.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych --- --- 205 697,71 253 008,18
V.3 Sieci sanitarne - przebudowa przytgcza wodociggowego --- --- 13 308,21 16 369,10
Vv Sieci telekomunikacyjne 1259 594,04 1549 300,67 707 974,52 870 808,66
VI.1 Sieci elektroenergetyczne - oswietlenie ZDM - - 612 370,41 753 215,60
VI.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych SN --- --- 39 204,27 48 221,25
VI.3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej --- --- 56 252,57 69 190,66
V1.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego 77 494,18 95317,84 --- ---
Vil.1 Sygnalizacja Swietlna GTR - cze$¢ elektryczna - - 373 682,55 459 629,54
VII.2 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Warczygtowy / Pleszewska - cze$¢ elektryczna --- --- 18 251,24 22 449,03
Obiekty inzynierskie - przebudowa obiektéw z ul. Piasnickiej / Inflanckiej
Vil i przystanku "os. Tysiagclecia" raz budowa schodéw i pochylni - - 826 895,16 1017 081,05
w rejonie zjazdu do tunelu "Franowo"
IX Mata architektura - - 1850 182,66 2275 724,67
X Zielen i gospodarka drzewostanem - - 1461623,51 1797 796,92
Xi Stata organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacjg Swietlng --- --- 57 161,45 70 308,58
X Czasowa organizacja ruchu - - 12 763,58 15 699,20
RAZEM NETTO 1337 088,22 43 824 928,43
PODATEK VAT 23% 307 530,29 10079 733,54
RAZEM BRUTTO 1644 618,51 53904 661,97

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane)

45 162 016,65

PODATEK VAT

10 387 263,83

RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane)

55 549 280,48




SPIS DZIALOW

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do
os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 WYMAGANIA OGOLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC
KOSZTORYS OFERTOWY
BRANZA DROGOWA
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
Lp. w zakresie kosztow kwalifikowanych
Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych
Numer STWiORB Jm llosé Cena jednostkowa | Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5 6 7
a DIM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE : ) ) )
CPV: Roboty budowlane
11 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagar ogdlnych i warunkéw umowy ryczatt 552 753,30 552 753,30
12 D.00.00.00 Dostawa ilmontai tabl'icy informa?cyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z 3kpl 1825,93 5477.79
konstrukcjg wsporczg i utrzymaniem
1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 1,72 21074,31 36 247,81
Prace w zakresie dostosowania sie do zapiséw decyzji Srodowiskowej
- dzenia och dla ptazéd bezpi i d migracja ptazd
" ogrodzenia ochronne lep a?zow (zabezpieczenie przed migracja ptazéw) kpl 1,00 223 880,47 223 880,47
- kopce z kruszywa z rozbidrki
- wykonanie przejscia dla ptazéw pod torowiskiem
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 818 359,37
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = = = =
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
21 D.01.01.01a inwentaryzacji powyk.onawczej drogi ) ) B B . .
CPV: Roboty w zakresie konstrt , fund wania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 1,72 21074,31 36 247,81
Whyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
22 D.01.01.01a CPV: Roboty w zakresie konstrt fund >wania oraz = = = -
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 21074,31 21074,31
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy humt.xsu ) B B . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
2.3.1 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m3 6 240,00 41,89 261 393,60
24 D.01.02.04 Rozbiérka elementow.drog ) ) B B . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 20 cm z zatadunkiem, wywozem z
terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna
24.1 D.01.02.04 odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ m2 59,00 494,42
d pet bidrk jerzchni (skrzyz ie ul. Milczariska / Katowick
pod petnq rozbidrke nawierzchni (skrzyzowanie u ICZGITS a/Ka OW{C a/ m2 59,00 838 494,42
przejzad tramwajowy)
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Rozebranie podbudowy z betonu gr. $r. 10 cm z zatadunkiem, wywozem z
terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna

242 D.01.02.04 odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ m2 380,00 10 203,00
pod istniejgcq sciezkq rowerowg m2 380,00 26,85 10 203,00
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce cementowo-
iaskowej z zatadunkiem, t biorki i roztadunki
243 D.01.02.04 pias OWE].Z za .a u.r.n iem, wywozem z elr’enu rozbidrkii ro.z adun |em.(wraz m2 3 651,00 58817,61
z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona
przez Wykonawce w ofercie/
istniejqgce chodniki z ptyt betonowych m2 2512,00 16,11 40 468,32
istniejqce perony z ptyt betonowych m2 1139,00 16,11 18 349,29
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz
2.4.4 D.01.02.04 z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona m2 314,00 5 058,54
przez Wykonawce w ofercie/
istniejqce chodniki z kostki betonowej m2 314,00 16,11 5058,54
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z
terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna
2.4.5 D.01.02.04 odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ m2 3 965,00 19943,95
pod chodnikiem z ptyt betonowych m2 2512,00 5,03 12 635,36
pod chodnikiem z kostki betonowej m2 314,00 5,03 1579,42
pod peronami z plyt betonowych m2 1139,00 5,03 5729,17
Rozbidrka kraweznikdw betonowych 20x30 cm wraz z tawg z zatadunkiem,
wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
2.46 D.01.02.04 /faktyczna odlegtoé¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w m 340,00 47,26 16 068,40
ofercie/
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z
2.4.7 D.01.02.04 kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez m 21776,00 5,37 14907,12
Wykonawce w ofercie/
Rozebranie taw z betonu pod obrzezami z zatadunkiem, wywozem z terenu
rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtosé
248 D.01.02.04 wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x2776] m3 167,00 161,11 26 905,37
Rozbieranie nawierzchni z ptyt zelbetowych azurowych z zatadunkiem,
249 D.01.02.04 wywozem z tere‘nu r?zbi?rki i roztadunkiem 5 A m2 48,00 21,48 1031,04
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie
uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
2.4.10 D.01.02.04 Uktadanie chodr?!koyv z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 35,00 64,44 255,40
m2 (ptyty z rozbidrki)
Rozebranie elementdw wyposazenia osadzonych czteropunktowo w gruncie
2.4.11 D.01.02.04 ) ecs e szt 1,00 6 444,46 6 444,46
wraz z przekazaniem ich wtascicielowi (plac zabaw)
2412 D.01.02.04 Rozebranie elemgntb}m wypt{s#enia ?sadzonych jednopunktowo w gruncie ot 2,00 161111 322222
wraz z przekazaniem ich wtascicielowi (plac zabaw)
Rozebranie elementéw wyposazenia wieloelementowych osadzonych w
2.4.13 D.01.02.04 R T L R szt 1,00 3222,23 3222,23
gruncie wraz z przekazaniem ich wascicielowi (plac zabaw)
2414 D.01.02.04 Roz&lab'rz‘-mie e'Iementéw wyposazenia wolnostojacych wraz z przekazaniem ich szt 1,00 322223 322223
wtascicielowi (plac zabaw)
Rozebranie ogrodzen z siatki z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i
2415 D.01.02.04 roziadunkAiem (wrazz k?sztami utyIAizacji) czesci materia'{é{w A m 174,00 16,11 2803,14
pozostatej z odtworzenie ogrodzenia /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie
uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z rur (odtworzenie ogrodzenia z
2.4.16 D.01.02.04 wykorzystaniem elementéw wcze$niej zdemontowanych) m 144,00 26,85 3866,40
obsadzonych w gruncie i obetonowanych
2.4.17 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzer z paneli ogrodzeniowych wraz z furtkg m 162,00 16,11 2 609,82

Strona32z131




Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych wraz z furtkg

2.4.18 D.01.02.04 (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczeéniej m 162,00 26,85 4349,70
zdemontowanych)
2.4.19 D.01.02.04 Demontaz i ponowna instalacja barier segmentowych U-12a m 8,00 48,33 386,64
2.4.20 D.01.02.04 Rozebranie tablicy reklamowej wraz ze stupkami szt 1,00 966,67 966,67
Rozebranie barier drogowych stalowych z zatadunkiem, wywozem z terenu
2.4.21 D.01.02.04 rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtosé¢ m 37,00 80,56 2980,72
wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 508 474,80
3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ) ) B ~ : :
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
3.1 p.0201.01 |Wykonanie wykopéw ) - - . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z
wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z
3.1.1 D.02.01.01 odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 4 600,00 41,89 192 694,00
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w
ofercie.
3.2 D.020301 |Vykonanie nasypéw ) - . } ;
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i
zageszczarkami
3.2.1 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 588,00 95,59 56 206,92
Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w
ofercie.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 248 900,92
4 D.04.00.00 PODBUDOWY = = = =
Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem
4.1 D.02.03.01e CPV: Roboty w zakresie konstrt ia, fund >wania oraz = = = -
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
411 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowtonikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu m2 10 103,00 8466314
(E2>20MPa; E2 / E1 < 3,0)
konstrukcja Sciezki rowerowej m2 3942,50 8,38 33 038,15
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 3 364,90 8,38 28 197,86
konstrukcja chodnikow z kostki brukowej prostokqtnej (tzw. Cegietki) m2 95,70 8,38 801,97
konstrukcja peronéw z ptyt betonowych m2 422,40 8,38 3539,71
opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 8,38 6 494,50
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 8,38 5111,80
zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 892,50 8,38 7 479,15
Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowanej z kruszywa
4.1.2 D.02.03.01e C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 8 826,00 878 451,78
podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
konstrukcja Sciezki rowerowej m2 3 754,90 99,53 373 725,20
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 3211,90 99,53 319680,41
konstrukcja chodnikow z kostki brukowej prostokqtnej (tzw. Cegietki) m2 91,40 99,53 9 097,04
konstrukcja peronéw z ptyt betonowych m2 384,00 99,53 38219,52
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 99,53 60 713,30
zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 773,80 99,53 77 016,31
Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowanej z kruszywa
4.1.3 D.02.03.01e C€90/3 (4/31,5) CBR280% z georusztem tréjosiowym uktadanym na podtozu m2 775,00 85 374,00
(E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 110,16 85 374,00
Dolna warstwa podbudowy dniczej z ki j kruszywa
4.1.4 D.04.04.02 €90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 8311,00 476 469,63
podtozu, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
konstrukcja sciezki rowerowej m2 3576,00 57,33 205 012,08
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 3 059,00 57,33 175 372,47
konstrukcja chodnikow z kostki brukowej prostokgtnej (tzw. Cegietki) m2 87,00 57,33 4987,71
konstrukcja peronéw z ptyt betonowych m2 384,00 57,33 22 014,72
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 57,33 34 971,30
zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 595,00 57,33 34 111,35
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Dolna warstwa podbudowy dniczej z ki j kruszywa
4.1.5 D.04.04.02 €90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 1742,00 59 924,80
podtozu, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
konstrukcja sciezki rowerowej m2 179,00 34,40 6 157,60
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 526,00 34,40 18 094,40
konstrukcja chodnikow z kostki brukowej prostokgtnej (tzw. Cegietki) m2 40,00 34,40 1376,00
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 26,00 34,40 894,40
konstrukcja peronéw z ptyt betonowych m2 971,00 34,40 33 402,40
e D.04.05.01 Warst?Ma ulepszonego podtoia z mieszanlfi’zwiazanej cementem C1:,5/2 na m2 1779,00 61 802,46
podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
konstrukcja sciezki rowerowej m2 187,85 34,74 652591
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 552,15 34,74 19 181,69
konstrukcja chodnikow z kostki brukowej prostokgtnej (tzw. Cegietki) m2 42,00 34,74 1459,08
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 26,00 34,74 903,24
konstrukcja peronéw z ptyt betonowych m2 971,00 34,74 33 732,54
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na
4.1.7 D.04.05.01 podtozu (E22100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$é warstwy po zageszczeniu m2 253,00 9 014,39
15cm
konstrukcja opaski technicznej (bezpieczeristwa) na krawedzi jezdni m2 219,00 35,63 7802,97
konstrukcja zabruk ierzchni wyf h hu pi iast
onstrukcja zabruku powierzchni wytgczonych z ruchu ;.J/eszegz,) (zafn/as m2 34,00 35,63 121142
waskich noséw zieleni)
Razem dziat: PODBUDOWY 1655 700,20
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE = = = =
Nawierzchnia utwardzona z kraty trawnikowo-nawierzchniowej (eko-kraty)
5.1 D.05.01.01a CPV: Roboty w zakresie konstrt fund wania oraz = = = °
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Ekologiczna krata nawierzchniowa 60x50x7,5cm wypetniona materiatem
5.1.1 D.05.01.01a mineralnym, m2 595,00 49 849,10
na podsypce piaskowej gr. 3cm
zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 595,00 83,78 49 849,10
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowe;j
5.2 D.05.03.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania = = = =
nawierzchni autostrad, drég
Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowotupanej koloru szarego,
5.2.1 D.05.03.01 gr. 8/10cm, m2 670,00 158 321,00
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 636,00 236,30 150 286,80
konstrukcja zabruku powierzchni wytgczonych z ruchu eleszegc[) (zaAmlasAt m2 34,00 236,30 8034,20
wgskich paséw zieleni)
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
5.3 D.05.03.05a CPV: Roboty w zakresie konstrt fund >wania oraz ° ° ° o
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 85 50/70 warstwa
5.3.1 D.05.03.05a | cieralna ) ) - m2 3755,00 338 062,65
grubos¢ po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i
skropieniem powierzchni)
konstrukcja sciezki rowerowej m2 3 755,00 90,03 338 062,65
30 D.05.03.11 Frezowanie naW|erzch-n| asfalttfwych na zu:nno B B : :
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 5 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej
5.4.1 D.05.03.11 (z zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie m2 380,00 3 526,40
uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
istniejgca Sciezka rowerowa m2 380,00 9,28 3526,40
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 16 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej
5.4.2 D.05.03.11 (2 zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegtoéé wywozu zostanie m2 59,00 2190,08
uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
skrzyzowanie ul. Milczariska / Katowicka / przejzad tramwajowy m2 59,00 37,12 2 190,08
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
5.5 D.05.03.23 CPV: Roboty w zakresie konstrt ia, fund. wania oraz = = = °
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokatnej koloru
5.5.1 D.05.03.23 jasno szarego, gr. 8cm, m2 26,00 2 401,62
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukcja chodnika m2 26,00 92,37 2 401,62
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokatnej koloru
5.5.1 D.05.03.23 grafitowego, gr. 8cm, m2 101,00 9 546,52
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukcja chodnika m2 101,00 94,52 9 546,52
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Nawierzchnia mineralno-zywiczna

5.6 D.05.03.23z CPV: Roboty w zakresie konstrt ia, fund >wania oraz ° ° ° o
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 775,00 115 707,50

opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 149,30 115 707,50

Razem dziat: NAWIERZCHNIE 679 604,87

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE o o - -

61 D.06.01.01 Humt ie skarp I-wy t trawnikow B B : :
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z ko‘stkl kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce m2 118,00 322,22 3802196
cementowo-piaskowej gr. 10 cm
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 38021,96

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = = = =
Oznakowanie poziome

7.1 D.07.01.01 CPV: Roboty w zakresie konstrt ia, fund >wania oraz ° ° ° o
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 6,00 805,56 4 833,36
Chodniki z ptyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30
naklejane na nawierzchnie polimerbetonowych zéttych "dotykowych"

7.1.2 D.07.01.01 (struktura wypustkowa -"Scigte stozki", dostawa materiatéw wraz z m2 5,00 375,93 1879,65
wykonaniem)
Bariery ochronne

7.2 D.07.05.01 CPV: Roboty w zakresie konstrt ia, fund >wania oraz ° ° ° o
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

7.2.1 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W2 A m 12,00 257,78 3093,36
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU 9 806,37

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC = = = =
Krawezniki betonowe

8.1 D.08.01.01b CPV: Roboty w zakresie konstrt ia, fund >wania oraz = = = °
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.1.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtoplone?wykonénlem taw m 184,00 91,30 1679920
betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

8.1.2 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykon?nlem taw m 48,00 102,04 4897,92
betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

813 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wynleswnY z wykr{nanlem taw m 13,00 102,04 1326,52
betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Chodnik z ptyt betonowych

8.2 D.08.02.01 CPV: Roboty w zakresie konstrt ia, fund >wania oraz ° ° ° o
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Chodniki z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. |

8.2.1 D.08.02.01 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetniane m2 3 585,00 85,93 308 059,05
zaprawg cementowg
Peron z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. |

8.2.2 D.08.02.01 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetniane m2 1355,00 85,93 116 435,15
zaprawg cementowg
Opaska z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. |

8.2.3 D.08.02.01 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetniane m2 219,00 94,52 20699,88
zaprawg cementowg
Chodnik z ptyt wskaznikowych

8.3 D.08.02.01a CPV: Roboty w zakresie konstrt ia, fund >wania oraz ° ° ° o
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych

8.3.1 D.08.02.01a jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajgce- wyniesione watki) na m2 157,00 300,74 47 216,18
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych

8.3.2 D.08.02.01a jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo-piaskowej m2 9,00 300,74 2 706,66

gr.3cm

Strona 62131




Chodniki z ptyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm

8.3.3 D.08.02.01a polimerbetonowych zéttych "dotykowych" (struktura wypustkowa -"$cigte m2 164,00 300,74 49 321,36
stozki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Betonowe obrzeza chodnikowe
8.4 D.08.03.01 CPV: Roboty w zakresie konstrt ia, fund. wania oraz = = = °
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych
8.4.1 D.08.03.01 (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 4970,00 64,44 320 266,80
wypetniane zaprawg cementowga
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 887 728,72
RAZEM NETTO 4846 597,21
VAT 23% 1114717,36
RAZEM BRUTTO 5961 314,57

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 WYMAGANIA OGOLNE 818 359,37
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 508 474,80
3 ROBOTY ZIEMNE 248 900,92
4 PODBUDOWY 1655 700,20
5 NAWIERZCHNIE 679 604,87
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 38 021,96
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 9 806,37
8 ELEMENTY ULIC 887 728,72
RAZEM NETTO 4846 597,21
PODATEK VAT 23% 1114 717,36
RAZEM BRUTTO 5961 314,57

Strona 72131




KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii
Lubelskiej"

1 2 3 4 | s 6 7
Nr Jednostka miary

Poz. . Nazwa i opis pozycji przedmiaru Cena jedn Wartos¢ netto
STWiORB pis pozyell p Nazwa | llosé !

Demontaz wygrodzenia (z zatadunkiem materiatu z rozbiorki, wywozem i

1.1 | T-10.00.00 - o o P m 367 37,59 13795,53
roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
Rozebranie kraweznikéw zelbetowych peronowych (z zatadunkiem materiatu z

1.2 | T-10.00.00 [rozbiorki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami m 378 59,07 22 328,46

utylizacji)

Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych ptyt zelbetowych (z
1.3 | T-10.00.00 |zatadunkiem materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu m2 590 48,33 28514,70
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z zatadunkiem
1.4 | T-10.00.00 [materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z mtp 2832 134,26 380 224,32
kosztami utylizacji)

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z zatadunkiem
1.5 | T-10.00.00 |materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z mtp 585 134,26 78 542,10
kosztami utylizacji)

Demontaz przyrzadu wyréwnawczego (z zatadunkiem materiatu z rozbiorki,

1.6 | T-10.00.00 . . - N AR
wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

mtp 21 134,26 2 819,46

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podkiady strunobetonowe lub drewniane

1.7 | T-10.00.00 (- podbudowa z zanieczyszczonego ttucznia (podsypka) gr. ok. 20cm m2 12005 49,96 599 769,80
(z zatadunkiem materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

1.8 [D-01.01.01 a|Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych km 3,438 21074,31 72 453,48

Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (z zatadunkiem urobku, z

2.1 | D-02.01.01 - . e A R
wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m3 13172 41,89 551775,08

Wykonanie nasypéw - wymiana gruntu na nasyp budowlany z kruszywa lub
2.2 | D-02.03.01 |gruntu niewysadzinowego (z zatadunkiem, z dowozem i roztadunkiem w m3 2127 85,93 182 773,11
miejscu wbudowania)

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego (ROZWIAZANIE
3.1 | D-04.01.01 [KONSTRUKCYJNE 1), podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 7577 2,04 15 457,08
drogowych (z zageszczeniem do E2>25MPa, E2/E1<3,0)

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego (ROZWIAZANIE
3.2 | D-04.01.01 |KONSTRUKCYJNE 1 i 2), podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4568 2,04 9318,72
drogowych (z zageszczeniem do E2>100MPa, E2/E1<2,2)

Warstwa odcinajgca w postaci geowiokniny separacyjno-filtracyjnej

3.3 | D-02.00.01 (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1 2)

m2 5305 9,67 51 299,35

Warstwa ulepszonego podtoza torowiska tramwajowego (ROZWIAZANIE
3.4 | D-04.05.01 [KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm zwigzanej cementem m2 9045 65,28 590 457,60
C1,5/2 o grubosci 25 cm (z zageszczeniem do E2>100 MPa, E2/E1<2,2)

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem do
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm (min.
mierzone w osi fawy)

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem do
3.6 | D-02.03.01e|E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm (min. m2 1475 98,46 145 228,50
mierzone w osi fawy) wraz z warstwg wzmacniajgca z geosiatki (wytwarzanej z
polipropylenu (PP), tréjosiowej, o sztywnych weztach)

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z

3.7 | D-04.04.02 |mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem do m2 326 80,27 26 168,02
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 35 cm
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych (ilos¢
pozostatego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

3.5 | D-04.04.02 m2 10286 68,79 707 573,94

3.8 | D-04.03.01a m2 297 5,61 1666,17

3.9 | D-05.03.05b m2 293 171,88 50 360,84
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Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podioza pod posadowienie studzienki
- montaz trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o $rednicy

41| 0-50.01.02 wewnetrznej co najmniej @0,400 m, z osadnikiem o gtebokosci 0,8 m szt 49 129426 63 418,74
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy A15
Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podioza pod posadowienie studzienki

42 | 0-5001.02 |- montaz trz_onu z r_urylk:lalrbowanej z tworzyw_ s;tucznych, o s!'e_dnlcy sat. 3 2160,03 6480,00
wewnetrznej co najmniej @0,400 m, z osadnikiem o gtebokosci 0,8 m
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy D400

4.3 | 0-52.01.00 |Wykonanie drenazu torowiska m 3377 128,89 435 261,53

4.4 | 0-51.01.00 |Wykonanie odwodnienia liniowego torowiska kpl. 6 4 339,60 26 037,60
KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ZELBETOWYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

51 | T-30.01.02 Wykpnz_mle taw zelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze mtp 3348 506,43 1695 527,64
zbrojeniem przestrzennym
Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych

5.2 | T-30.01.02 (- montaz tokdéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z przytwierdzeniami na mtp 2345 3199,87 7503 695,15
prefabrykowanych podktadach strunobetonowych (rozstaw podktadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami
Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych

53 | T-30.01.02 | montgz tokoyv sz.ynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z mtp 975 355,57 3437430,75
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podktadach strunobetonowych
(rozstaw podktadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami
Montaz ztgcza dylatacyjnego (przyrzadu wyréwnawczego)
- montaz elementéw przyrzadu wyréwnawczego z przytwierdzeniami na
podrozjazdnicach strunobetonowych

5.4 | T-30.01.02 |- wykonanie ztgczy szynowych mtp 28 15 342,10 429 578,80
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu
Warstwa wypetniajgca z mieszanki niezwigzanej kruszyw 0/31,5 mm; C90/3;

5.5 | D-04.04.02 (k>8m/24h (z zageszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po m2 7412 91,73 679 902,76
zageszczeniu 40 cm

5.6 | D-02.00.01 [Warstwa rozdzielajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej m2 7722 9,67 74 671,74

_ Warstwa wypetniajgca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zageszczeniem do

5.7 | T-31.02.03 E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm m2 9119 37,83 34495585
Zabudowa torowiska roslinnoscig

58 | T-31.04.11 |- 960kompozyt drenazowo-magazynujacy m2 10799 167,56 1809 480,44
- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

59 | T-31.02.03 Warstwa wyrownaV\{(:’za z kruszywa 0/2 mm (z_zageszczenlem do E2>80 MPa, m2 063 23,64 22 765,32
E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-9 cm

5.10 | T-31.03.01 Zabu_dowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o sat. 200 1087,08 217 416,00
wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

511 | T-31.03.01 Zabu_dowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o sat. 200 443,64 88 728,00
wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (di. x szer. x gr.)

512 | D-05.03.23 Zabudowa tOI‘lOWISka - u{ozenle kostki b‘etonong prostokatnej (0,20x0,10x0,08 m2 154 158,81 2445674
m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm

5.13 | D-41.0003 Wykor?apl(fz wypetnienia szczelin na stykach ptyt p'refab_rykowanych oraz wzdtuz m 633 139,68 88 417,44
kraweznikéw peronowych masg zalewowg na bazie poliuretanu

5.14 | D-41.0003 Wy_konanle wypetnienia szczelin przyszynowych masg zalewowg na bazie m 1316 92,61 12187476
poliuretanu
KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)
Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowe;j

5.15 | T-30.03.01 |ptyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z uformowanymi szt. 28 5809,99 162 679,72

kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o profilu 60R2
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5.16

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowe;j
ptyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z uformowanymi
kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o profilu 60R2

szt.

2 889,97

5779,94

5.17

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowe;j
ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z uformowanymi
kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o profilu 60R2, z
wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt.

5680,47

22721,88

5.18

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
miedzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

1"

4766,63

52432,93

5.19

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
miedzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

2 369,34

4738,68

5.20

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

1092,09

5 460,45

5.21

T-31.01.01

Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu wystepowania studni i stupow
trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)

m2

10

246,33

2463,30

5.22

T-30.03.01

Montaz i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokosci nominainej 1435 mm
z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL

- giecie szyn

- wykonanie ztgczy szynowych

- wklejenie betonowych wktadek do komér tubkowych szyn na tokach
szynowych

- montaz tokéw szynowych w kanatach szynowych

mtp

90

1687,70

151 893,00

5.23

T-30.03.01

Wykonanie wypetnienia kanatéw szynowych masg zalewowg na bazie
poliuretanu

mtp

90

1479,96

133 196,40

5.24

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt (podtuznych i poprzecznych)
masg zalewowa na bazie poliuretanu

Separacja torowiska - tawy betonowe pod krawezniki betonowe: z betonu

m

195

352,47

68 731,65
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6.1 | D-08.01.01b C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,09 m2 2938 48,33 141993,54
6.2 | D-08.01.01b |Separacja torowiska - krawezniki betonowe 20x30x100 cm 2938 59,07 173 547,66
6.3 | D-08.01.01b Separacja torowiska - tawy beto_nowe pod krawezniki kamienne: z betonu 95 42,96 4081,20
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego fawy A=0,08 m2
6.4 | D-60.01.02 SeparaCJa’ tOI’OWISka.W. miejscu wytepowania przejs¢ dla pieszych i przejazdow m 95 247,04 23 468,80
dla roweréw - krawezniki kamienne 15x35x100 cm
6.5 | D-08.01.01b Separacja torowiska - tawy beto_nowe pod krawezniki peronowe: z betonu 315 42,96 13532,40
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego fawy A=0,08 m2
6.6 | T-60.01.04 |Krawezniki peronowe Zelbetowe w ksztaicie "L" o wymiarach 45x30x75 cm 315 348,63 109 818,45
6.7 | D-08.01.01b Krawezniki be_tonowe .20)(30)(100 cm uktadane na ptask na warstwie podsypki 86 85,93 738998
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
6.8 | T-30.00.00 |Montaz blachy najazdowej szt. 12 133,19 1598,28
6.9 | T-30.00.00 |Montaz skrzynek przyszynowych ostonowych kpl. 64 1 368,89 87 608,96
6.10 | T-30.00.02 [Prewencyjne szlifowanie tokéw szynowych mtp 3438 30,40 104 515,20
21878278,03
RAZEM NETTO 21878 278,03
VAT 23% 5032 003,95

RAZEM BRUTTO

26910 281,98




KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEC TRAKCYJNA JEZDNA

Lp. Nr S.S.T. Opis f;r:' Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz - sie¢ trakcyjna jezdna
1.1 |ET-01.00.00 [Demontaz stupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 43 1546,50 66 499,50
1.2 |ET-02.00.00 [Demontaz kotwienia statego sieci jezdnej szt. 13 222,17 288821
1.3 |ET-02.00.00 [Demontaz kotwienia kompensacyjnego sieci jezdnej szt. 6 620,38 3722,28
1.4 |eT-02.00.00 Eﬁyr?ontaz konstrukcji no$nej wysiegnikowe;j sieci jezdnej (na dwa ot 3 317,00 1363487
1.5 |[ET-02.00.00 Demontaz drutu jezdnego m 4100 18,96 77 736,00
1.6 |ET-02.00.00 [Demontaz liny nosnej m 4020 9,59 38551,80
1.7 |ET-03.00.00 [Demontaz ogranicznika przepig¢ kpl. 7 256,81 1797,67
RAZEM DZIAL. DEMONTAZ SIECI TRAKCYJNEJ 204 830,33
2 Montaz - sie¢ trakcyjna jezdna
2.1 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 19 25 796,10 490 125,90
2.2 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 8 30242,78 241942,24
2.3 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S3 wraz z fundamentem F3 kpl. 7 28964,63 202 752,41
2.4 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S4 wraz z fundamentem F3 kpl. 5 32 186,86 160 934,30
2.5 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S5 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 27 944,25 55 888,50
2.6 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 5 33 465,01 167 325,05
2.7 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S7 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 31112,78 62 225,56
2.8 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S8 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 35 409,09 70818,18
2.9 |ET-01.00.00 |Pomiar rezystancji uziemienia stupéw trakcyjnych szt. 50 89,90 4 495,00
2.10 [ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W1 szt. 34 17 819,40 605 859,60
2.11 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W2 szt. 2 18 463,84 36 927,68
2.12 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W3 szt. 2 18 678,66 37357,32
2.13 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W5 szt. 1 19 752,74 19 752,74
2.14 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W6 szt. 1 19 323,11 19323,11
2.15 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej linkowej sieci jezdnej - 0035 szt. 11 4915,38 54 069,18
216 |£T-02.00.00 rgr(;taz tymczasowego kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - szt 1 212830 212830
2.17 |ET-02.00.00 |Montaz tymczasowego kotwienia statego liny no$nej do stupa - KLO szt. 2 2101,45 4202,90
2.18 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia statego liny no$nej do stupa - KLO szt. 4 2101,45 8 405,80
2.19 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - KDO szt. 1 2128,30 2128,30
2.20 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do stupa szt. 4 16 958,94 67 835,76
2.21 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia srodkowego liny no$nej szt. 4 2171,81 8687,24
2.22 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia $rodkowego drutu jezdnego typu V szt. 8 1030,61 8244,88
2.23 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - D2L szt. 4 657,86 2631,44
2.24 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2DL szt. 4 656,79 2627,16
2.25 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2T szt. 5 973,64 4 868,20
2.26 |ET-02.00.00 |Montaz izolatora sekcyjnego sieci jezdnej tancuchowej - IP szt. 6 15 284,40 91 706,40
2.27 |ET-03.00.00 |Montaz ogranicznika przepig¢ kpl. 3 6 600,88 19 802,64
2.28 |ET-03.00.00 |Montaz uszynienia - typ posredni kpl. 8 13 280,81 106 246,48
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2.29 |ET-02.00.00 |Montaz drutu jezdnego sieci tancuchowej m 3670 103,21 378 780,70
2.30 [ET-02.00.00 Montaz liny no$nej m 3620 71,84 260 060,80
Zacigganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x70

2.31 |ET-03.00.00 mm? m 150 66,18 9927,00

232 |£T-03.00.00 ia;izqganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x240 m 1500 180,68 271020,00
2.33 [ET-03.00.00 |Uktadanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna gigtka $r. 50 mm m 1650 57,13 94 264,50
2.34 |ET-02.00.00 |Regulacja sieci jezdnej odc. napr 8 2 140,59 17 124,72
2.35 |ET-02.00.00 |Wykonanie pomiaréw sieci jezdnej odc. napr 8 3517,60 28 140,80

RAZEM DZIAt. MONTAZ SIECI TRAKCYJNEJ

3618 630,79

tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:

3823 461,12z
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RAZEM NETTO 3823461,12
VAT 23% 879 396,06
RAZEM BRUTTO 4702 857,18




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ENERGETYKA TRAKCYJNA - KABLE TRAKCYJNE

jedn.

Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartos¢é
1 Demontaz
1.1 |ET-03.00.00 |Demontaz odfgcznika trakcyjnego - punkt zasilajacy kpl. 3 1558,08 4674,24
1.2 |ET-03.00.00 [Demontaz odtgcznika trakcyjnego - odigcznik zasilania awaryjnego kpl. 3 1 065,29 3195,87
1.3 |ET-03.00.00 |Demontaz punktu powrotnego kpl. 3 1069,14 3207,42
1.4 |ET-03.00.00 [Demontaz kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 15620 28,70 448 294,00
1.5 |ET-03.00.00 |Demontaz kabli trakcyjnych - kable sterownicze m 65 25,21 1638,65
16 |ET-03.00.00 Demlontz_:lz kabli trakcyjlnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 1100 48,70 53570,00
(obejmuje 3 kable w wigzce)
Razem dziat: Demontaz 514 580,18 zt
2 Montaz
2.1 |ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKR-2 szt. 33 4308,31 142 174,23
2.2 |[ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKMP-4 szt. 27 6 428,86 173 579,22
23 |ET-03.00.00 MonFaz mufy przelotowej kab_ll trakecyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 st 2 360347 7 206,94
(obejmuje komplet dla 3 kabli)
2.4 |ET-03.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego sieci torowej - miedzytokowe szt. 7 3152,65 22 068,55
2.5 |[ET-03.00.00 |Montaz potgczenia wyrownawczego sieci torowej - miedzytorowe szt. 7 3411,38 23 879,66
2.6 [ET-03.00.00 |Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej $r. 160 mm m 11 100,81 1108,91
27 |ET-03.00.00 Utozenie kaqglizacji kablowej z dwdch rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 63 147,99 932337
mm - przekroj typu 2.1/ 2.2/ 2.3
28 |ET-03.00.00 Utozenie kaqghzacu kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 470 193,31 90 855,70
mm - przekroj typu 3
29 |ET-03.00.00 Utozenie kaqghzacu kablowej z czterech rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 640 2114 141 529,60
mm - przekroj typu 4
210 |ET-03.00.00 Utozenie kaqghzacu kablowej z dwdch rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 53 207,04 10973,12
mm - przekroj typu 2
211 |ET-03.00.00 Utozenie kaqghzacu kablowej z pieciu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 2 435,58 87116
mm - przekroj typu 5.1/ 5.2
212 |ET-03.00.00 Utozenie kaqghzacu kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 2 657,68 131536
mm - przekroj typu 7.1/ 7.2
213 |ET-03.00.00 Utozenie kaqghzacu kablowej z o$miu rur ochronnych sztywnych ér. 160 m 88 715,06 62 925,28
mm - przekroj typu 8
g Utozenie kanalizacji kablowej z dziewieciu rur ochronnych sztywnych $r.
214 |ET-03.00.00 [/ "= orzekr6] typu 9.1/ 9.2/ 9.3 m 370 757,07 280 115,90
215 |ET-03.00.00 Utozenie kanahze}(?u kablowej z dziesieciu rur ochronnych sztywnych $r. m 255 876,21 22343355
160 mm - przekroj typu 10.1/ 10.2
216 |ET-03.00.00 Utozenie kanahze}(?u kablowej z jedenastu rur ochronnych sztywnych $r. m 80 933,57 74 685,60
160 mm - przekroj typu 11
217 |ET-03.00.00 Utozenie kanahze}(?u kablowej z dwunastu rur ochronnych sztywnych $r. m 250 990,93 247732,50
160 mm - przekroj typu 12
218 |ET-03.00.00 lU_’foZen]e’ kanalizacji kablowejjl z jednej rury ochronnej sztywnej $r. 160 mm m 28 177,51 4970,28
i jednej $r. 110 mm - przekrdj typu 2M
2.19 [ET-03.00.00 [Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich $r. 160 mm m 4 154,84 619,36
2.20 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 16040 115,91 1859 196,40
2.21 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 90 25,85 2 326,50
2.22 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x4 0,6/1 kV m 730 51,61 37 675,30
2.23 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 1150 90,75 104 362,50
g Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS
224 |ET-03.00.00 (70 (obejmuje 3 kable w wiazce) 12/20 KV m 1110 285,06 316 416,60
Uktadanie kabla w wykopie otwartym - linia kablowa 3x XRUHAKXS
225 |ET-03.00.00 14,150 (obejmuje 3 kable w wigzce) 12/20 kV m 30 263,33 789,50
226 |ET-03.00.00 ﬁqar:ezpleczeme istniejgcej linii kablowej z jednej rury dwudzielnej $r. 160 m 12 132,35 1588,20
2.27 |ET-03.00.00 |Montaz punktu zasilajgcego z napedem elektrycznym kpl. 3 45 887,72 137 663,16
2.28 |ET-03.00.00 |Montaz odigcznika sekcyjnego z napedem elektrycznym kpl. 3 62 957,46 188 872,38
2.29 |ET-03.00.00 |Montaz punktu powrotnego kpl. 3 30 570,10 91 710,30
2.30 |ET-03.00.00 |Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 11 814,84 11 814,84
2.31 |ET-03.00.00 |Wykonanie pomiaréw kpl. 1 11428,42 11428,42
Razem dziat: Montaz 4 290 322,79 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 4 804 902,97 zt
RAZEM NETTO 4804 902,97
VAT 23% 1105 127,68
RAZEM BRUTTO 5910 030,65
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SPIS DZIALtOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do
os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
3 Remont kanatu DN1600 wraz z remontem komor i wymiang stropu
SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
Lp. w zakresie kosztow kwalifikowanych
Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Cena
Numer STWiIORB Jm llosé ) Wartos¢ netto
. et oL C o M . . jednostkowa
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty zi - - - -
11 D.03.02.01 5.1. Rf:)bofy pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,900 2107431 18 966,88
réwninnym
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
12 D.03.02.01 5.2. g.run.me kat. Il z trans;_)orte_m L.J.I'Obku samocll'jodaml samowytadowczymi. Wyml/?z m3 2198,00 13533 297 455,34
ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtosé
wywozu ustala Wykonawca)
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.3 D.03.02.01 5.2. |[(kat.gruntu lll) Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. m3 550,00 167,56 92 158,00
Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb.
1.4 D.03.02.01 5.2. [do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z m2 4918,00 38,67 190 179,06
rozbidrka, grunt kat. lll-IV.
1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dow6z piasku do zasypki wykopow m3 2216,00 112,78 249 920,48
16 D.03.02.01 5.2. Zasypywalnle recznlel wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu m3 444,00 3867 17 169,48
do 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-1l
1.7 D.03.02.01 5.2. [Zasypywanie wykopow, grunt kat. I-1ll m3 1773,00 38,67 68 561,91
1.8 D.03.02.01 5.2. [Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kat. 1111 m3 2216,00 26,85 59 499,60
19 D.03.02.01 5.3.2 Z.abepieczenie wiazu studzienki opaska betonowa grubosci 0,2 m w terenie kpl. 5,00 1000,63 504815
zielonym
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
2.0 D.03.02.01 5.5. [lekkiego o rozpigtosci elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem rurami kpl. 7,00 268,52 1879,64
dwudzielnymi HDPE
Razem dlZ|aiz Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; 1000 838,54
roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do : ) ) )
odprowadzania $ciekéw
2.1 D.03.02.01 5.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2 860,00 24,17 20 786,20
2.2 D.03.02.01 5.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 1155,00 32,22 37214,10
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23 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 860,00 48,33 41563,80
24 D.03.02.01 5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 267,00 156,82 41870,94
2.5 D.03.02.01 5.3.1. [Kanaty z rur PP faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 535,00 248,11 132 738,85
2.6 D.03.02.01 5.3.2. [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 33,00 4092,23 135 043,59
27 D.03.02.01 5.3.4. Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem st 7,00 3372,60 23608.20
bez syfonu
28 D.03.02.01 5.3.4. Podtaczenie odwlodrluenla liniowego torowego Iu}) urzadzen sterowych (montaz kpl. 17,00 751,85 1278145
samego odwodnienia zawarty w branzy torowej)
29 D.03.02.01 5.3.5 |Witaczenia do istniejacych komér kpl. 8,00 1288,89 10311,12
210 D.03.02.01 5.3.6 Montaz przytacza siodtowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem st 2,00 127815 2556,30
kulowym.
211 D.03.02.01 5.3.7. [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 16,00 1632,60 26 121,60
212 D.03.02.01 5.3.7. Regu!acja pionowa studzienek dla wtazdw na kanalizacji sanitarnej z wymiang st 18,00 163260 29386,80
wtazéw na klasy D400
213 D.03.02.01 5.3.8. Podiqcz_enie st_udzienek drenaiowyc_h PE dn 4?5mm - wktadka in situ dn 200mm kpl. 4,00 676,67 270668
(montaz studzienek zawarty w branzy torowej)
2.14 D.03.02.01 5.3.9 |Remont studni zlokalizowanych pod torami kpl. 5,00 1675,56 8377,80
2.15 D.03.02.01 5.4 [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 160 mm, m 42,00 268,52 11277,84
2.16 D.03.02.01 5.4 [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm m 225,00 2,69 605,25
217 D.03.02.01 5.4 [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 300 mm m 535,00 3,22 1722,70
2.18 D.03.02.01 5.6 [Badaniaipomiary pomontazowe kpl. 1,00 6 444,46 6 444,46
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociagdw do 545 117.68
odprowadzania $ciekéw !
3 Remont kanatu DN1600 wraz z remontem komoér i wymiang stropu - - -
3.1 Remont kolektora zelbetowego o srednicy DN1600 m 232,00 224827 521 598,64
3.2 Remont komory K1 wraz z wymiang stropu kpl. 1,00 62 384,50 62 384,50
3.3 Remont komér K2, K3, K4, K5, K6 szt. 5,00 21276,38 106 381,90
RAZEM NETTO 2236 321,26
VAT 23% 514 353,89
RAZEM BRUTTO 2750675,15

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

w ramach zadania:

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat Wartos¢
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 1000 838,54
) Roboty budOVf/Ialn? wlzakre5|e budowy wodociggéw i rurociggéw do 545 117,68
odprowadzania $ciekow
2 Remont kanatu DN1600 wraz z remontem komor i wymiang stropu 690 365,04
RAZEM NETTO 2236321,26
PODATEK VAT 23% 514 353,89
RAZEM BRUTTO 2750 675,15
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SPIS DZIAtOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os.
Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Nazwa zadania

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
SIECI SANITARNE - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebud trasy tr J] j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowq odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
Lp. w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych @I
Numer STWiORB Jm llosé ) Wartosé netto
. L . . . . jednostkowa
Opis roboét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - - - -

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
11 DOL03.065.1 | Lot Pormiarowe przy finiowy ziemny 61w terent km 0117 2107431 2 465,69

réwninnym

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie
12 D.01.03.06 5.2 kat. Il z FransPorF?m urobku sl?mochodaml samowyiadowczyml.’ ‘Wywoz ziemi, wraz z m3 102,20 32,22 329288

kosztami utylizacji, na odlegto$¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala

Wykonawca)

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat.
1.3 D.01.03.06 5.2 |gruntu lll) Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegto$¢ wg. Oferenta m3 68,40 32,22 2203,85

(faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
1.4 D.01.03.06 2.7.6  |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 109,20 32,22 3518,42
15 D.01.03.06 5.2 Zasypy‘wanle ref:’zne wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do m3 43,20 32,22 139190

1,5 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II
1.6 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-Ill m3 66,00 32,22 2126,52
1.7 D.01.03.06 5.2 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-I11 m3 109,20 32,22 3518,42

Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty 18517.68

ziemne !
2 Roboty budowlane w zakresie gazociaggow - - - -
21 D.01.03.06 5.3.  [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 10 cm m2 117,00 32,22 3769,74
22 D.01.03.06 5.3.  |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociagu m2 103,20 32,22 3325,10
23 D.01.03.06 5.3.  |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociagiem m2 117,00 32,22 3769,74
24 D.01.03.06 5.3 |Montaz rurociggéw PEHD SDR 17,6 o $r. 180 mm z rur prostych m 117,00 644,45 75 400,65
2.5 D.01.03.06 5.4  [Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 315 mm m 10,00 859,26 8 592,60
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2.6 D.01.03.06 5.4  |Przeciaganie rur przewodowych o $r. nom. 180 mm przez rury ochronne m 10,00 107,41 1074,10
27 D.01.03.06 5.3 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - . 2,00 107,41 214,82
kolana
28 D.01.03.06 5.3 :_j:izenle rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metod3 zgrzewania czotowego - ot 6,00 107,41 644,46
29 D.01.03.06 5.3 'r.que»nie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania czotowego - st 1,00 537,04 537,04
trojnik
210 D.01.03.06 5.3 Potaczenia rur polietylenowych o srednicy 180 mm za pomoca ksztattek sacze 10,00 214,82 214820
elektrooporowych - muf
211 D.01.03.06 5.3 Potaczenia kotnierzowe PE/stal 180/150 szt. 8,00 859,26 6 874,08
Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 150 mm w rurociggach z polietylenu
212 D.01.03.06 5.3 szt. 4,00 2 148,15 8592,60
twardego
213 D.01.03.06 5.11 |Prdba szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,75 MPa, o $rednicy 150-300 mm m 117,00 10,74 1256,58
214 D.01.03.06 5.8 OznakO\{vanle tlrasy saZOC|qgu utozonego w ziemi, tasmg z tworzywa sztucznego i m 117,00 537 628,29
drutem identyfikacyjnym
Roboty gazoniebezpieczne - przetaczenia gazociagu z zastosowaniem sprzetu
2.15 D.01.03.06 5.5 |specjalistycznego z wykonaniem bypassu, odpowietrzeniem gazociagu, bez przerw w kpl. 3,00 21481,53 64 444,59
dostawie gazu.
2.16 D.01.03.06 5.5 Potgczenie z istniejgcym gazociggiem dn 180 ztacze 3,00 537,04 1611,12
217 D.01.03.06 5.5 Deklowanie nieczynnych rurociggdw o $r. 180 mm szt. 3,00 1074,08 322224
2.18 D.03.02.01 5.3.5. [Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 1074,08 1074,08
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie gazociggdw 187 180,03
RAZEM NETTO 205 697,71
VAT 23% 47 310,47
RAZEM BRUTTO 253 008,18

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 18 517,68
2 Roboty budowlane w zakresie gazociggow 187 180,03
RAZEM NETTO 205 697,71
PODATEK VAT 23% 47 310,47
RAZEM BRUTTO 253 008,18
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SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania ”Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebud trasy j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
Lp. w zakresie kosztéw kwalifik ych
W S 5w rozli R cona
Numer STWiORB Jm llosé ed N Wartos$¢ netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej JSCHOStKOnS
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.01.03.05 5.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,040 21074,31 842,97
12 D.01.03.05 5.2 \l:\;\t/kltl)lpy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie m3 26,00 26,85 77865
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IIl
z transportem
13 D.01.03.05 5.2 |urobku samochodami samowytadowczymi. Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na m3 18,00 26,85 483,30
odlegtos¢ wg. Oferenta
(faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
14 D.01.03.05 5.2 Reczn‘e M{ykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m m3 12,00 26,85 322.20
ze ztozeniem urobku na odktad, grunt kat. Il
Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0 mi gteb. do 3,0 m
15 D.01.03.05 5.2 [palami szalunkowymi (wypraskami) m2 132,00 9,67 1276,44
w gruntach suchych wraz z rozbiérka, grunt kat. Ill-IV.
16 D.01.03.05 5.2 Zasypyw'ejnle reczne wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 1,5 mi m3 8,00 26,85 214,80
szeroko$¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-1
1.7 D.01.03.05 5.2 |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-lll spycharkami m3 33,00 22,56 744,48
1.8 D.01.03.05 5.2 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 41,00 22,56 924,96
Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 5587,80
2 Roboty budowl w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odpr ) ) ) )
Sciekow
2.1 D.01.03.05 5.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm /36x0,15=5,4/ m3 5,40 42,96 231,98
2.2 D.01.03.05 5.3.1. |Wykonanie obsypki rurociggu dn 40 i nadsypki 30 cm z materiatéw sypkich /36*0,34=12,24/ m3 12,24 53,70 657,29
23 D.01.03.05 5.3.1 Sieci wodociggowe -.montai rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnetrznej m 40,00 48,33 1933,20
40 mm - ekstrapolacja
24 D.01.03.05 5.3.1 Sieci wodociggowe - potaczenie rur poIietYIenowych ci§njeniowych PE, PEHD . 4 shacz. 2,00 429,63 859.26
za pomoca ksztaftek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja - fuki
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD z istniejgcym
2.5 D.01.03.05 5.3.1 |przewodem, ztacz. 2,00 805,56 1611,12
za pomoca ztaczek o $r. 40 mm + zasuwa
26 D.01.03.05 5.3.7 anakgwanié trasy wodociggu utozonego w ziemi, tama z tworzywa sztucznego i drutem m 40,00 4,30 172,00
identyfikacyjnym

Strona 18 z 131




2.7 D.01.03.05 5.4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy do 110 mm proba 1,00 537,04 537,04
2.8 D.01.03.05 5.5 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy 40 mm kpl 1,00 322,22 322,22
29 D.01.03.05 5.5 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy 40/200mm kpl 2,00 161,11 322,22
2.10 D.01.03.05 5.3.1 [Sieci wodociggowe - zaslepienie istniejgcych rurociggéw ztycz. 2,00 268,52 537,04
211 D.01.03.05 5.6 [Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 537,04 537,04
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i rurociggéw do 772041
odprowadzania $ciekéw !
RAZEM NETTO 13 308,21
VAT 23% 3 060,89
RAZEM BRUTTO 16 369,10

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:
»Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 5587,80

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekdw 772041
RAZEM NETTO 13 308,21
PODATEK VAT 23% 3 060,89
RAZEM BRUTTO 16 369,10

Strona 192131




KOSZTORYS OFERTOWY

Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llosé

Cena jdn.

Wartos¢ netto

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka-os.Lecha- GTR

Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

1.1

TPSA 39/104/2 (1)

Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi
metodga ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill,
przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, naktady
podstawowe (na 1:m)

42

343,70

14 435,40

1.2

TPSA 39/104/2 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill,
przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, naktady
pozostate (na 1 przepust)

szt

53,70

161,10

13

TPSA 39/104/8 (1)

Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill,
przepust do 60-m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, naktady
podstawowe (na 1:m)

33

343,70

11342,10

14

TPSA 39/104/8 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill,
przepust do 60-m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, naktady pozostate
(na 1 przepust)

szt

53,70

53,70

1.5

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie - rura RPP 110/3,7

1090

90,22

98 339,80

1.6

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll

szt

17

4833,34

82 166,78

1.7

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja
0s0b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

17

558,52

9494,84

1.8

KNR 501/505/6

Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu
studni 600x1000

szt

912,96

6390,72

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

2.1

TPSA 39/202/1

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej, otwor wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32-mm

4250

9,67

41 097,50

2.2

TPSA 39/104/2 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill,
przepust do 30-m, rura 3x110 + 125, naktady podstawowe (na
1-m)

79

665,93

52 608,47

23

TPSA 39/104/2 (2)

Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi
metodga ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill,
przepust do 30-m, rura 3x110 + 125,, naktady pozostate (na 1
przepust)

szt

128,89

515,56
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2.4

TPSA 39/303/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-1V, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,255

62 296,43

15 885,59

2.5

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-1V,
RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure
W rurociggu

km

4,832

9129,65

44114,47

2.6

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-1V, rura
DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za kazda nastepng rure w
rurociggu

km

2,105

27 925,98

58 784,19

2.7

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie rura RHDPE 110/6,3

77,33

463,98

2.8

TPSA 40/102/3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w
warstwie

84

122,44

10 284,96

2.9

TPSA 40/102/3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w
warstwie

954

122,44

116 807,76

2.10

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll

szt

17

483334

82 166,78

211

TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii lll

szt

3490,75

24 435,25

2.12

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja
0s0b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

24

558,52

13 404,48

2.13

KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii Ill

szt

1557,41

4672,23

2.14

KNR 501/505/6

Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu
studni 600x1000

szt

912,96

3651,84

2.15

KNR 221/401/2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu IlI

m2

578

6,44

3722,32

2.16

KNR 221/702/1

Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow
dywanowych, na terenie ptaskim

m2

578

5,37

3103,86
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2.17 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji rurg ochronng - przez
analogie rura dwudzielna A120PS
m 36 96,67 3480,12
2.18 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu
studni 600x1000
szt 7 912,96 6 390,72
707 974,52
RAZEM NETTO 707 974,52
VAT 23% 162 834,14
RAZEM BRUTTO 870 808,66
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KOSZTORYS OFERTOWY

Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llos¢

Cena jdn.

Wartos¢

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka-os.Lecha- GTR

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

1.1

KNRAL 1/108/1

Montaz syren alarmowych

szt

14 951,14

59 804,56

1.2

KNRAL 1/116/1

Montaz sterownika ostrzegania alarmu ludnosci

szt

42 146,76

84 293,52

1.3

KNR 501/606/9

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, ME10

szt

50

37,59

1879,50

1.4

TPSA 39/205/1 (2)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPEt na drabinkach, naktady pozostate liczone na 1-cigg
rurowy

szt

150,37

150,37

1.5

TPSA 39/205/1 (1)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPEt na drabinkach, naktady liczone na 1:-m

47

48,33

2271,51

1.6

KNR 501/606/9

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, MGB10

szt

48,33

96,66

1.7

KNR 507/201/8

Montaz stojakéw teletransmisyjnych i pomocniczych, pétka do
40 kg

szt

1959,12

5877,36

1.8

TPSA 40/607/11

Montaz szaf kablowych z cokotem - szafa dystrybucyjna

szt

30772,29

92 316,87

1.9

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli Swiattowodowych, montaz w
studni

szt

128,89

902,23

TPSA 39/504/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Z-
XOTKtsd 24)

km

1,004

12 996,32

13 048,31

TPSA 39/504/1

Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32:-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - z-
XOTKtsd 96J

km

3,089

19 548,19

60 384,36

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord -
pomieszczenie WZKiB

szt

2631,49

2631,49

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

71

21,48

1525,08

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord -
pomieszczenie WZKiB

szt

1321,11

1321,11

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

23

21,48

494,04

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord -
pomieszczenie KMP

szt

1321,11

1321,11

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie KMP

szt

23

21,48

494,04

TPSA 39/701/1

Montaz przetacznic Swiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, jeden tacznik centrujacy i jeden patchcord - szafy
SD

szt

1321,11

3963,33

TPSA 39/701/2

Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujacy i jeden patchcord - szafy SD

szt

69

21,48

1482,12

TPSA 39/607/1

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetgcznica skrzynkowa, jeden spajany $wiattowod

ztacze

53,70

322,20

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetgcznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny
spajany $wiattowdd

ztacze

178

53,70

9558,60

TPSA 39/603/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowéd

ztacze

1804,45

10 826,70
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TPSA 39/603/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastgpny
spajany $wiattowdd

ztacze

257

53,70

13 800,90

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 $wiattowdd

odcinek

21,48

21,48

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

71

21,48

1525,08

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych
metoda transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

21,48

21,48

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych
metoda transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

71

21,48

1525,08

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztaczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

zakoncz

21,48

107,40

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd

zakoncz

115

21,48

2470,20

KNRAT 14/110/7

Montaz szaf 19". Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie
aktywne - przetacznik agregujacy

kpl

7303,72

21911,16

KNRAL 1/501/2

Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU stata

szt

9 795,58

68 569,06

KNRAL 1/501/2

Montaz elementdéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU panoramiczna

szt

9 692,46

38769,84

1.33

KNRAL 1/506/1

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

linia

11

843,15

9 274,65

1.34

KNRAL 1/506/2

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametréw sterujgcych

linia

11

554,22

6 096,42

TPSA 39/701/1

Montaz przetacznic Swiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden tacznik centrujacy i jeden patchcord - szafa
SD zakonczenie kamer

szt

11

3243,71

35680,81

TPSA 39/701/2

Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujacy i jeden patchcord - szafa SD zakonczenie kamer

szt

11

85,93

945,23

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowq z linka, kabel w odcinkach 2-km - kable DAC

km

1,149

9881,50

11353,84

1.38

KNR 501/616/5

Wprowadzenie kabla na stup

35

64,44

2 255,40

1.39

KNNR 5/1001/1 (1)

Montaz i stawianie stupéw , stup do 100-kg, stalowy

szt

14 575,22

102 026,54

1.40

KNR 509/706/1

Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach
nosnych - tablica informacji pasazerskiej - duza

szt

62 666,98

376 001,88

1.41

KNRAL 1/503/4

Montaz elementdéw systemu telewizji uzytkowej - detektory
ruchu, urzagdzenia zapisujace - urzadzenie do cyfrowego zapisu
obrazu - maciez dyskowa

szt

136 106,95

136 106,95

1.42

TPSA 39/504/1

Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metoda pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel z-
XOTKtsd 16J

km

1,052

12 996,32

13672,13

1.43

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapasow kabli swiattowodowych, montaz w
studni

szt

128,89

257,78

1.44

TPSA 39/601/3

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiattowdd

ztacze

1417,78

1417,78

1.45

TPSA 39/601/4

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowdd

ztacze

15

53,70

805,50

1.46

TPSA 39/607/1

Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany swiattowdd

ztacze

53,70

53,70
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1.47

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny
spajany Swiattowdd

ztacze

15

53,70

805,50

1.48

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 $wiattowdd

odcinek

21,48

21,48

1.49

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

15

21,48

322,20

1.50

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

21,48

21,48

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

15

21,48

322,20

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

zakoncz

21,48

21,48

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod

zakoncz

15

21,48

322,20

2.1

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE

Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE
ul.Katowicka

2,11

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie

165

77,33

12 759,45

TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Ill

szt

3 866,67

7 733,34

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja
0s6b nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych,

szt

483,33

966,66

KNR 501/505/6

Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu
studni 600x1000

szt

912,96

1825,92

TPSA 40/401/2 (1)

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt

1181,48

1181,48

TPSA 40/503/8

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla 30-50 mm,
otwar kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 25x4x0,5

171

64,44

11 019,24

TPSA 40/503/11

Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji cze$ciowo zajety - XzTMXpw 5x4x0,5

171

27,93

4776,03

TPSA 40/717/1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw
zyti termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztacze

580,00

1160,00

2.1.9

TPSA 40/717/4

Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach

ztacze

730,37

1460,74

2.1.10

TPSA 40/723/1

Woytaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztacze

128,89

257,78

2.1.11

TPSA 40/723/4

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach

ztacze

300,74

2.1.12

KNR 501/608/2

Wyciagganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwér z 1-kablem, kabel do Fi-50-mm

300

1611,00

2.1.13

TPSA 40/501/7

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym recznie, grunt kategorii I, kabel o $rednicy do 30
mm, 1 kabel - X2ZTKMXpw 5x4x0,5

116

8 472,64

2.1.14

TPSA 40/719/1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztacze

580,00

1160,00
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2.1.15 TPSA 40/724/1 Woytaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston ztacze 2 128,89 257,78
wzmochnionych, kabel o 10 parach
2.1.16 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli , rury fi 50
m 4 69,81 279,24
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
3.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia
ul.Katowicka/Milczanska
3.1.1 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli, rury A120 PS
m 30 96,67 2 900,10
1259 594,04
RAZEM NETTO 1259 594,04
VAT 23% 289 706,63
RAZEM BRUTTO 1549 300,67
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KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

OSWIETLENIE ZDM POZNAN

Lp. NrS.S.T. Opis ::::" Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz

11 |E-01.0000 Demontaz stupa oswmtlemoyvego wraz z instalacjg o$wietleniowg i Kpl. 20 375,93 7518,60
osprzetem - wt. ZDM Poznan

12 |E-01.00.00 Demontaz stupa osmetlgnpwego wraz z instalacjg o$wietleniowg i kpl. 14 37593 5263,02
osprzetem - wt. Enea Os$wietlenie

1.3 [E-01.00.00 Demontaz linii kablowej - wi. ZDM Poznan m 790 32,22 25 453,80

1.4 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej - wt. Enea O$wietlenie m 280 32,22 9021,60

1.5 |E-01.00.00 Demontaz linii napowietrznej - wt. Enea Oswietlenie m 30 37,59 1127,70

Razem dziat: Demontaz 48 384,72 zt
2 Montaz

21 |E-01.00.00 Montaf stupa osvsl/letle_nllowegol z fundamgntem i instalacjg o$wietleniowg - kpl. 18 6 444,46 116 000,28
stup h=6 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
Montaz stupa os$wietleniowego z fundamentem i instalacjg o$wietleniows -

2.2 (E-01.00.00 _ L ; - kpl. 13 7518,53 97 740,89
stup h=8 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W

23 |E-01.00.00 Montaz siu_pa osmetlﬁmowego zlfun(?almentem i |nsta|aq_§ o$wietleniowg kpl. 19 7518,53 142 852,07
z demontazu - stup h=8 m z wysiegnikiem pojedynczym i jedng oprawa
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg o$wietleniowg

2.4 |(E-01.00.00 . _ L o S . kpl. 1 9129,65 9129,65
z demontazu - stup h=8 m z wysiegnikiem podwdjnym i dwiema oprawami

25 |E-01.00.00 Mor?taz !n_stalaql‘osmetlemquel na stupie trakcyjno-oswietleniowym - z kpl. 2 3437,04 6874,08
wysiegnikiem pojedynczym i jedng oprawg 106 W

26 |E-01.00.00 Mon.taz !n§taIaCJ| OS\’A'netIer?lowej.na stupie trakgyjno-OSW|etIen|owym -z Kpl. P 3974,08 794816
wysiegnikiem podwaojnym i z dwiema oprawami 106 W

2.7 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 2050 59,07 121 093,50

2.8 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YKY 2x6 0,6/1 kV m 30 32,22 966,60

2.9 (E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 1900 10,74 20 406,00

2.10 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych ér. 110 mm m 400 53,70 21 480,00

2.11 |E-01.00.00 Wyposazenie szafy zasilajgcej w aparature rozdzielczo-zabezpieczeniowg kpl. 1 16 111,15 16 111,15

2.12 |(E-01.00.00 Montaz uziomu stupa o$wietleniowego kpl. 7 483,33 3383,31

Razem dziat: Montaz

563 985,69 zt

tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:

612 370,41 zt
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RAZEM BRUTTO 753 215,60




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SIEC ENEA OPERATOR

Lp. NrS.S.T. Opis jc::r:. Obmiar Cena jedn. Wartosc¢
1 Demontaz
1.1 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej YHAKXs 1x120 m 65 32,22 2094,30
1.2 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej HAKFtA 3x120 m 10 32,22 322,20
Razem dziat: Demontaz 2 416,50 zt
2 Montaz
2.1 |[E-01.00.00 Montaz mufy przelotowej kabli SN (kpl.=mufa na linig¢ 3-zytowg) kpl. 6 3 866,67 23 200,02
29 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25 m 110 85,93 945230
12/20 kV
2.3 |[E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 160 mm m 55 75,19 4135,45
Razem dziat: Montaz 36 787,77 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 39 204,27 z
RAZEM NETTO 39 204,27
VAT 23% 9 016,98
RAZEM BRUTTO 48 221,25
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KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Lp. | NrssT. Opis f;:" Obmiar | Cenajedn. |Wartosé netto
1 Montaz - zesp6t przystankowy Polanka
1.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 50 42,96 2 148,00
1.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 22 64,44 1417,68
1.3 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich ér. 75 mm m 14 85,93 1203,02
1.4 |E-02.00.00 Utozenie jednej rury ochronnej sztywnej ér. 75 mm m 20 53,70 1074,00
1.5 |E-02.00.00 Utozenie dwdch rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 6 85,93 515,58
1.6 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 42,96 1288,80
1.7 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 140 32,22 4510,80
1.8 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 53,70 1611,00
1.9 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 10 48,33 483,30
1.10 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 2 4 833,34 9 666,68
Razem dziat: Polanka| 23 918,86 zt
2 Montaz - zesp6t przystankowy Lacina
2.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 35 42,96 1503,60
2.2 |E-02.00.00 Utozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 33 53,70 1772,10
2.3 |E-02.00.00 Utozenie trzech rur ochronnych sztywnych ér. 75 mm m 14 107,41 1503,74
2.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 32,22 1127,70
2.5 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x4 0,6/1 kV m 85 53,70 4564,50
2.6 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 75 48,33 3624,75
2.7 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 4 833,34 4.833,34
Razem dziat: Lacina 18 929,73 z
3 Montaz - zesp6t przystankowy Tysigclecia
3.1 |[E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gigtkiej $r. 75 mm m 53 42,96 2276,88
3.2 |(E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwdch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 7 64,44 451,08
3.3 |[E-02.00.00 Utozenie trzech rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 12 107,41 1288,92
3.4 |(E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 10 42,96 429,60
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E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 74 32,22 2384,28
E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 36 48,33 1739,88
E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 4 833,34 4.833,34

Razem dziat: Tysigclecia| 13 403,98 zt

tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:| 56 252,57 zt

RAZEM NETTO 56 252,57
VAT 23% 12 938,09
RAZEM BRUTTO 69 190,66
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KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Lp. NrS.S.T. Opis f;:" Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Montaz - zesp6t przystankowy Polanka
1.1 |E-02.00.00 UtozZenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 176 49,61 8731,36
1.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwdch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 13 81,33 1057,29
13 |E-02.00.00 :I:qzeme kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych gietkich $r. 75 m 6 137,58 825,48
1.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 28,47 142,35
1.5 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 250 16,13 4 032,50
1.6 |E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 4 867,36 3469,44
1.7 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5561,54 5561,54
Razem dziat: Polanka| 23 819,96 zt
2 Montaz - zesp6t przystankowy tacina
2.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 100 49,61 4961,00
2.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwoch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 4 81,33 325,32
2.3 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 28,47 142,35
2.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 120 19,53 2 343,60
2.5 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 52 95,45 4963,40
2.6 |E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 3 867,36 2 602,08
2.7 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5235,55 5235,55
Razem dziat: tacina| 20 573,30 zt
3 Montaz - zesp6t przystankowy Tysigclecia
3.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 76 49,61 3770,36
3.2 |[E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 10 81,33 813,30
3.3 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich ér. 75 mm m 19 110,48 2099,12
3.4 |[E-02.00.00 Utozenie jednej rury ochronnej sztywnej ér. 75 mm m 32 59,48 1903,36
3.5 |[E-02.00.00 Utozenie dwdch rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 3 101,07 303,21
3.6 |[E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 75 19,53 1464,75
3.7 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 100 16,13 1613,00
3.8 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 135 79,79 10 771,65
3.9 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 15 88,73 1330,95
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3.10 |E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 4 867,36 3469,44
3.11 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5561,78 5561,78
Razem dziat: Tysigclecia| 33 100,92 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 77 494,18 z
RAZEM NETTO 77 494,18
VAT 23% 17 823,66
RAZEM BRUTTO 95 317,84
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KOSZTORYS OFERTOWY VII.1_SYGNALIZACJA SWIETLNA GTR Czesc elektryczna

LECHA

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.] llos¢ Cenajedn. |Wartos¢ netto

1 45316212-4 |Sygnalizacja ZDM

1.1 45316212-4 |Zasilanie

1d11 T-01 Uk’fada.me kabli o Tna_f.le do 1.0 kg/m w rurach, pus.takach Iul.) ka[]alach m 5 51,99 259,95
zamknietych - utozenie kabla ze ztacza do sterownika sygnalizacji

2d.1.1 ST-01 Montaz uziomdw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.ll| m 10 23,87 238,70

3d.11 ST-01 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat IlI m 27 68,58 1851,66

1.2 Konstrukcje wsporcze

1d12 sT-01 Montaz |§taW|an|e sfu‘pow sy‘gn?hzacyjnych o masie do 100 kg z ot 5 2107,82 4215,64
wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu

5d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 4 79,18 316,72

6d12 sT-01 Wywdz Z|em|. sar-r-mochodaml samowyf’afio\’N.c’zym grunt.kat. Ill - ’rqc.znle z m3 0,300 207,84 62,35
kosztem utylizacji - faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie

1.3 45316212-4 |Urzadzenia sygnalizacji

7d.13 T-01 Montaz szaf stero.w'nlczych sygnalizacji ulicznej lub osmetler.\la ot 1 36 949,01 36 949,01
zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie

8d13 T-01 !\AcinFaz Iat’arn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ot 2 161076 322152
ilosci komér do 4

9d13 T-01 !\AcinFaz Iat’arn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ot 2 102117 2042,34
ilosci komér do 2

10d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3303,19 6 606,38

11d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 447,35 894,70

12d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- punkt meldunkowy VDV szt. 1 3 823,06 3 823,06

14 45316212-4 |Kanalizacja kablowa

13d.14 ST-01 Budowa studni kablowych p'refabrykowanych rozdzielczych SK-1 stud. 1 279895 279895
dwuelementowych w gruncie kat.lll

14d.14 ST-01 Budowa studni kablowych p'refabrykowanych rozdzielczych SK-1 stud. By 218150 4363,00
dwuelementowych w gruncie kat.lll

15d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych p'refabrykowanych rozdzielczych SKR-1 stud. By 283132 5 662,64
dwuelementowych w gruncie kat.lll

16d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych p'refabrykowanych rozdzielczych SKR-2 stud. 1 6 756,45 6 756,45
dwuelementowych w gruncie kat.lll
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan.,

17d.1.4 ST-01 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 pod m 18 84,98 1529,64
chodnikiem/trawnikiem

18d.14 <101 Budowa kanal|z.ac1| kablowe-J zrur PCW w grikatzlll, 1 warstw.w‘mq-gu kan., m s 125,47 1003,76
2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w

19d.1.4 ST-01 ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwdr w ciggu kanalizacji - m 16 51,82 829,12
Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan.,

20d.1.4 ST-01 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 1x75 pod m 10 50,38 503,80
trawnikiem/chodnikiem

1.5 45316212-4 |Kable i przewody

21d15 T-01 Uk’fada.me kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 5 2121 954,45
zamknietych

22 d15 T-01 Uk’fada.me kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 53 19,49 1032,97
zamknietych

2315 T-01 Uk’fada.me kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 53 17,54 929,62
zamknietych

24415 ST-01 Uk’fada.me kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m % 25,50 663,00
zamknietych

25415 T-01 Uk’fada.me kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 51 12,95 660,45
zamknietych

26415 T-01 Prz'ewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur- m 3 15,12 650,16
LYz0 6 mm2

27 d15 T-01 rPl:iewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do m 10 19,89 198,90
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Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm?2

28 d.1.5 ST-01 L A L szt. 2 55,25 110,50
na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16
29d.15 <101 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - ot 4 124,56 498,24
YKSY 7x1,5
30d.15 <101 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - ot 4 124,56 498,24
YKSY 5x1,5
31415 T-01 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - ot 4 78,56 314,24
YKSY 4x1,5
32d15 ST-01 qbrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - . ) 124,56 249,12
LiYCY 6x0.25
33415 T-01 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - ot 4 78,56 314,24
XzTKMXpw 2x2x0.8
34d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 uktadane w rurkach w torowisku m 150 18,47 2 770,50
35d.1.5 ST-01 Montaz w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnych do 4 zyt szt. 2 244,37 488,74
1.6 45316212-4 |Badania pomontazowe
36d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1 122,50 122,50
37d16 <101 Pom!arllnn kablowej do 4 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub odc ) 120,98 241,96
pomiaru
38d.16 <101 Pom!ar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub odc 4 310,02 1240,08
pomiaru
39d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 1 93,77 93,77
40d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 3 37,81 113,43
41d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 2 903,62 2 903,62
1.7 45316212-4 |Demontaz
12 d.1.7 <101 Demontaz szaf sterownlczych sygnalizacji ulicznej i oswietlenia ot 1 757,29 757,29
zewnetrznego o masie do 100 kg
43d.1.7 <101 Demovtaz Iatarnl.sygna’row ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - ot ) 120,23 240,46
sygnalizator dla pieszych
14d.1.7 <101 Demont-az latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - ot ) 120,23 240,46
tramwajowy
45 d.1.7 <101 Demovtaz s‘lupow os$wietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupéw ot ) 358,55 717,10
sygnalizacyjnych h=3,5m
16 d.1.7 <101 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m uk.fadanych w rurach m 135 8,06 1088,10
ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknietych
Transport wewnetrzny przewodéw,izolatoréw,osprzetu i drewna -
47 d.1.7 ST-01 transport zdemontowanych materiatéw na magazyn Inwestora - Poznan, t 0,470 448,24 210,67
ul. Gérecka
2 45316212-4 |Podtaczenie do sieci miejskiej
Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur z warstwg
48 d.2 ST-01 poslizgowa z linkg wciagarka mechaniczng z rejestratorem sity - kabel w km 0,380 14 444,36 5 488,86
odcinkach o dtugosci 2 km
49d.2 ST-01 MonFaz paneli Swiattowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w ot ) 2490,29 4980,58
stelazach
50d.2 T-01 Pomiary r'eflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z ode. 1 644,45 644,45
przetacznicy
113 346,09
RAZEM NETTO 113 346,09
VAT 23% 26 069,60
RAZEM BRUTTO 139 415,69
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KOSZTORYS OFERTOWY VII.1_SYGNALIZACJA SWIETLNA GTR Czesc elektryczna

TYSIALECIA
. . . Wartos¢
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. NETTO
1 45316212-4  (Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 |Zasilanie
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 3 518150 6544 50
1d.1.1  [ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. ! !
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w
ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwdr w ciggu kanalizacji - 110 51,82 5 700,20
2d.1.1  |ST-01 Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach 121 51,99 6290,79
3d.1.1 |ST-01 zamknietych - utozenie kabla ze ztacza do sterownika sygnalizacji m
4d.1.1 |ST-01 Montaz uziomdw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.lll m 25 23,87 596,75
5d.1.1 |ST-01 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Ill {m 27 68,58 1851,66
1.2 45316212-4 |Konstrukcje wsporcze
Montaz |'5taW|an|e s'(u.pow sy.gnéhzacyjnych o masie do 100 kg z ) 191785 3835,70
6d.1.2 |ST-01 wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt.
Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z
. ) - 2 2107,82 4215,64
7d.1.2 |ST-01 wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt.
8d.1.2 |ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupédw m2 8 79,18 633,44
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. 11l - t3cznie z 0,500 207,84 103,92
9d.1.2 kosztem utylizacji - faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie m3
1.3 45316212-4 |Urzadzenia sygnalizacji
Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia 1 36949,01 36 949,01
10d.1.3 |ST-01 zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt.
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o ) 161076 329152
11d.1.3 |ST-01 ilosci komér do 4 szt. ! !
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o ) 102117 504234
12d.1.3 |ST-01 ilosci komér do 2 szt. ! !
Montaz latarr sygnatdéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o ) 102117 504234
13d.1.3 |ST-01 ilosci komér do 2 szt. ! !
14d.1.3 |[ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3 303,19 6 606,38
15d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 447,35 894,70
16d.1.3 |[ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 3 823,06 3 823,06
1.4 45316212-4 |Kanalizacja kablowa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 3 518150 654450
17d.1.4 |ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. ! !
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1
h 1 2831,32 2831,32
18d.1.4 |ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 ) 6756 45 13 512,90
19d.1.4 |ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. ! !
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan.,
2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 pod 18 84,98 1529,64
20d.1.4 |ST-01 chodnikiem/trawnikiem m
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 9 125,47 1129,23
21d.1.4 |(ST-01 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem m
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w
ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwdr w ciggu kanalizacji - 35 51,82 1813,70
22d.1.4 |ST-01 Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan.,
1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 1x75 pod 18 50,38 906,84
23d.14 (STnrl trawnikiem/chodnikiem m
1.5 45316212-4 |Kable i przewody
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
24d.1.5 |ST-01 zamknietych m 2 21,21 615,09
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
25d.1.5 |[ST-01 zamknietych m 43 19,49 838,07
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
26d.1.5 |[ST-01 zamknietych m 86 17,54 1508,44
17 25,50 433,50
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
27d.1.5 [ST-01 zamknietych m
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach 61 12,95 789,95
28d.1.5 |[ST-01 zamknietych m
Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur-
29d.1.5 |ST-01 LYzo 6 mm2 m 70 15,12 1058,40
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Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do

30d.1.5 |ST-01 rur m 10 19,89 198,50
Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm?2 2 55,25 110,50
31d.1.5 |[ST-01 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16  |szt.
Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) -
32d.1.5 |ST-01 YKSY 7x1,5 szt. 4 124,56 498,24
Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) -
33d.1.5 |ST-01 YKSY 5x1,5 szt. 4 124,56 498,24
Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) -
34d.1.5 |ST-01 YKSY 4x1,5 szt. 8 78,56 628,48
Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) -
35d.1.5 |ST-01 LiYCY 6x0.25 szt. 2 124,56 249,12
Obrébka kabli li jnych i st i h wielozyt h (do 4 zyt) -
rébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) 4 78.56 314,24
36d.1.5 |ST-01 XzTKMXpw 2x2x0.8 szt.
37d.1.5 |[ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 ukfadane w rurkach w torowisku m 150 18,47 2770,50
38d.1.5 [ST-01 Montaz w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnych do 4 zyt |szt. 2 244,37 488,74
1.6 45316212-4 [Badania pomontazowe
39d.1.6 |[ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1 122,50 122,50
Pomiar linii kablowej do 4 2yt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub 6 120,98 795 88
40d.1.6 |ST-01 pomiaru odc ! !
Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub 4 31002 124008
41d.1.6 |ST-01 pomiaru odc ’ !
42d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 93,77 93,77
43d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 37,81 189,05
44 d.1.6 |ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 2903,62 2903,62
2 45316212-4 |Podtiaczenie do sieci miejskiej
Wociaganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur z warstwa
poslizgowa z linkg wciagarka mechaniczng z rejestratorem sity - kabel w 0,205 14 444,36 2 961,09
45d.2 ST-01 odcinkach o dtugosci 2 km km
Montaz paneli $wiattowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w ) 549029 498058
46d.2  [ST-01 stelazach szt. ! !
Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z 1 644,45 644,45
47d.2 [ST-01 przetacznicy odc. ! !
138 481,51
RAZEM NETTO 138 481,51
VAT 23% 31 850,75
RAZEM BRUTTO 170 332,26
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KOSZTORYS OFERTOWY VII.1_SYGNALIZACJA SWIETLNA GTR Czesc elektryczna

POLANKA
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 45316212-4 [Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 |Zasilanie
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
; . . - m 5 51,99 259,95
1d.1.1 ST-01 zamknietych - utozenie kabla ze ztacza do sterownika sygnalizacji
2d.1.1 ST-01 Montaz uziomdw lub przewoddéw uziemiajacych w gruncie kat.lll m 10 23,87 238,70
3d.1.1 ST-01 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat 11l m 27 68,58 1851,66
1.2 45316212-4 |Konstrukcje wsporcze
4d.1.2 ST-01 Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg szt. 2 1917,85 3 835,70
5d.1.2 ST-01 Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg szt. 2 2 107,82 4 215,64
6d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupédw m2 8 79,18 633,44
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi tacznie z kosztem
7d.1.2 45316212-4  |utylizacji - faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie m3 0,500 207,84 103,92
1.3 45316212-4 |Urzadzenia sygnalizacji
Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
8d.1.3 ST-01 zewnetrznego o cigzarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. ! 36 949,01 36 949,01
Montaz latarn sygnatdéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o
9d13  [sTo1 ilosci komér do 4 szt. 2 1610,76 322152
Montaz latarn sygnatdéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o
10d.13  |sT01 ilosci komor do 2 szt. 2 1021,17 2042,34
Montaz latarn sygnatdéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o
11d13  [sT01 ilosci komor do 2 szt. 2 1021,17 2042,34
12d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3 303,19 6 606,38
13d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 447,35 894,70
14d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 3 823,06 3 823,06
14 45316212-4 |Kanalizacja kablowa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1
15d.1.4 ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.ll| stud. 2 2181,50 4363,00
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2
16d.1.4 ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 3 675645 2026935
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan.,
2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 pod m 26 84,98 2209,48
17d.1.4 ST-01 chodnikiem/trawnikiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., m 9 125,47 1129,23
18d.1.4 ST-01 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w
ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwdr w ciggu kanalizacji - m 20 51,82 1036,40
19d.1.4 ST-01 Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan.,
1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 1x75 pod m 30 50,38 1511,40
20d.1.4 ST-01 trawnikiem/chodnikiem
1.5 45316212-4 |Kable i przewody
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
21d.1.5 ST-01 zamknietych m 44 21,21 933,24
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
22d.1.5 ST-01 zamknietych m 50 19,49 974,50
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
23d.1.5 ST-01 zamknietych m 112 17,54 1964,48
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
24d.1.5 ST-01 zamknietych m 16 25,50 408,00
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
25d.1.5 ST-01 zamknietych m 73 12,95 971,25
Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur-
26d.15  |sT-01 LYz0 6 mm2 m > 1512 831,60
rdis sro rPl::ewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do m 10 19,89 198,90
Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm?2 szt. 2 55,25 110,50
28d.1.5 ST-01 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16
Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) -
29d.1.5  |sT-01 YKSY 7x1,5 szt. 4 124,56 498,24
Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) -
30d.1.5  |sT-01 YKSY 5x1,5 szt. 4 124,56 498,24
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Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) -

31d.15  |sT-01 YKSY 4x1,5 szt 8 78,56 628,48
Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) -
32d.15  [sT-01 LIYCY 6x0.25 szt. 2 124,56 245,12
Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) -
33d.15  |sT-01 XzTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 78,56 314,24
34d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 ukfadane w rurkach w torowisku m 150 18,47 2770,50
35d.1.5 ST-01 Montaz w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnych do 4 zyt szt. 2 244,37 488,74
1.6 45316212-4 [Badania pomontazowe
36d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1 122,50 122,50
Pomiar linii kablowej do 4 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub d 6 120,98 795 88
37d.1.6  |sT-01 pomiaru odc g .
Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub d 4 31002 124008
38d.1.6  |ST-01 pomiaru oce ' '
39d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1 93,77 93,77
40d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 5 37,81 189,05
41d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 2 903,62 2903,62
2 45316212-4 |Podiaczenie do sieci miejskiej
Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur z warstwg
poslizgowa z linkg wciagarka mechaniczng z rejestratorem sity - kabel w km 0,130 14 444,36 1877,77
42d.2 ST-01 odcinkach o dtugosci 2 km
Montaz paneli $wiattowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w " ) 549029 498058
43d.2 ST-01 stelazach szt ’ ’
Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z 4 1 644 45 644 45
44 d.2 ST-01 przetacznicy (1 zmierzony Swiattowod) odc. ! !
121 854,95
RAZEM NETTO 121 854,95
VAT 23% 28 026,64
RAZEM BRUTTO 149 881,59
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KOSZTORYS OFERTOWY - oferta

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

VII.2_SYGNALIZACJA SWIETLNA WARCZYGLOWY PLESZEWSKA Czesc elektryczna

WARCZYGLOWY PLESZEWSKA

Jedn.obm

Lp. Podstawa Opis llosé Cena jedn. Wartos¢
1 TOM VII.2 Sygnalizacja $wietlna - GTR VII.2
1.1 TOM VII.2 Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 (petle indukcyjne) m 60 25,08 1504,80
12 TOM VIL.2 Montaz muf ne? kablgch energetyczpych o izolacji i pqwlo_ce ztworzyw szt 1 244,14 244,14
sztucznych, z zytami Cu, na napiecie do 1kV, kabelwielozytowy
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 kN/m2) w gruncie
13 TOMViL.2 kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 1xHDPE110 m 168 51,05 8576,40
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie
1.4 TOM VII.2 kat.lll,metodg ptuczaco-wiercong sterowang, z wcigganiem rur m 5 225,80 1129,00
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy: 1x110mm
15 TOM VIL.2 Reczne wmaggnle rur kana_hzacul wtdrnej utozonych w zwojach, o $rednicy 100 m 0,05 373713 186,86
40 mm, w otwdr wolny - wcigganie 1 rury
16 TOM ViL.2 Budowa studni kablowych p_)refabwkowanych rozdzielczych typu SK-1 studnia 3 218150 6544,50
dwuelementowych w gruncie - kat. Ill
17 TOM VIL.2 Sprgwcl!z‘eme i pomiar kompletpego olb_wodu e!ekt_rycznego niskiego pomiar 1 65,54 65,54
napigcia: dla 2 lub 3 faz - pomiar petli indukcyjnej
18 251,24
RAZEM NETTO 18 251,24
VAT 23% 4197,79
RAZEM BRUTTO 22 449,03
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SPIS DZIALOW

OBIEKTY INZYNIERSKIE — Przebudowa obiektéw z ul. Piasnickiej / Inflanckiej

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty rozbidrkowe
2 Roboty ziemne
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
4 Stal zbrojeniowa
5 Izolacje
6 Balustrady
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
8 Nawierzchnie
OBIEKTY INZYNIERSKIE — Przebud biektéw z ul. Piasnickiej / Inflanck
ipr ku ,,0s. T lecia” oraz bud hodéw i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu ,,Franowo”
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebud trasy j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
0 wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
P- w zakresie kosztow kwalifik ych
Wi Anianio ol 5w rozli 0 h
Numer STWiORB - llosé Jm ed Cen: Wartosé netto
Opis roboét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej Jecrustowd
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia
1 Roboty rozbiérkowe
1 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 36,000 161,11 5 799,96
2 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24,000 16,11 386,64
3 M-02.00 Transport ztomu san:rfochodem skrzynllowym z zaiédunklem i wytadunkiem recznym ¢ 0,623 53,70 33,46
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
4 M-02.00 Burzenie schodéw zewnetrzrv\ych z b?tonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw m3 12,617 27926 353,42
pneumatycznych na podwoziu ciggnika kotowego
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
5 M-02.00 mechanicznym zafatjlowamu i wyfadoyvamu samthodem samowytadowczym , m3 12,617 37,59 47427
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 10217,75
2 Roboty ziemne
6 M-01.01 Reczne wyréwnanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejacych schodéw m3 3,556 59,07 210,05
7 M-01.01 Reczne usurneme warétwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 6,762 27,93 188,86
- Poszerzenie pod projektowane schody
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lIl uprzednio
3 M-01.01 zZmagazynowanej w’haidach ztransp?rtem urobk.u samochodami samowyiadoszyml m3 5,585 59,07 329.91
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
Razem dziat: Roboty ziemne 728,82
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
9 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 6,705 483,33 3240,73
10 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie m3 14,259 161111 2297282
betonu - Beton zwykty B 37
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 26 213,55
4 Stal zbrojeniowa
1 M-03.01 Przygotowa.nie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane - Prety ¢ 1372 805557 1105224
stal. okrag. zebr. 12 mm BSt500S
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 11 052,24
5 1zolacje
1 M-06.00 Izolacje przeaww'llgouowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu m2 10,150 40,28 408,84
asfaltowego - dwie warstwy
Razem dziat: Izolacje 408,84
6 Balustrady
13 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 72,000 2,69 193,68
14 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczna - $ruby ze stali nierdzewnej szt 72,000 9,67 696,24
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40
15 M-08.02 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w wytworni m 16,290 698,15 11372,86
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
16 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w m 28,730 397,41 1141759

wytworni
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17 M-08.02 Szyna dla rowerdw z katownika 100 x 100 x 10 mm m 11,650 486,56 5 668,42
Razem dziat: Balustrady 29 348,79
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
18 M-09.02 Reczne malowanie pasow. ?strzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - m2 1,120 32,22 36,09
farba chlorokauczukowa 26tta
19 M-07.02 Obioz?n.le stopni i podstopnic zywicg epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe m2 52,220 339,95 17752,19
grubosci 6 mm
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 17 788,28
8 Nawierzchnie
2 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C m2 3,360 48,33 162,39
8/10 (B 10)
21 M-09.02 P!yty_chodnlkowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2 3,360 300,74 1010,49
piaskiem
Razem dziat: Nawierzchnie 1172,88
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia 96 931,15
BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia
9 Roboty rozbiérkowe
22 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 22,000 161,11 3544,42
23 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24,000 16,11 386,64
24 M-02.00 Transport ztomu san:rfochodem skrzynllowym z zaiédunklem i wytadunkiem recznym ¢ 0,376 53,70 20,19
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
25 M-02.00 Burzenie schodéw zewnetrzrv\ych z b?tonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw m3 12,159 27926 339552
pneumatycznych na podwoziu ciggnika kotowego
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
2% M-02.00 mechanicznym zafatjlowamu i wyfadoyvamu samthodem samowytadowczym , m3 12,159 37,59 457,06
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 7 803,83
10 Roboty ziemne
27 M-01.01 Reczne wyréwnanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejacych schodéw m3 3,360 59,07 198,48
28 M-01.01 Reczne usurneme warétwv ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 6,720 27,93 187,69
- Poszerzenie pod projektowane schody
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
29 M-01.01 zmagazynowanej wltjaidach ztranspz?rtem urobk}J samochodami samowyiadowvczyml m3 5,376 59,07 31756
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
Razem dziat: Roboty ziemne 703,73
11 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
30 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 6,777 483,33 3275,53
31 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrznee na gotowym podtozu - reczne uktadanie m3 14,073 161111 2267315
betonu - Beton zwykty B 37
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 25948,68
12 Stal zbrojeniowa
0 M-03.01 Przygotowa.nle i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane - Prety ¢ 1,418 805557 11422,80
stal. okrag. zebr. 12 mm BSt500S
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 11422,80
13 Izolacje
33 M-06.00 Izolacje przeaww'llgouowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu m2 8,330 40,28 33553
asfaltowego - dwie warstwy
Razem dziat: Izolacje 335,53
14 Balustrady
34 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 92,000 2,69 247,48
35 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczna - Sruby ze stali nierdzewnej szt 92,000 9,67 889,64
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40
36 M-08.02 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w wytwérni m 23,490 698,15 16 399,54
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
37 M-08.02 Pochvs/lyt.stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w m 24,260 397,41 964117
wytworni
38 M-08.02 Szyna dla rowerdw z katownika 100 x 100 x 10 mm m 9,400 486,56 4 573,66
Razem dziat: Balustrady 31751,49
15 Zak i ie powierzchni konstrukcji betonowych
39 M-09.02 Reczne malowanie pasow. ?strzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czofo i podndzek) - m2 1,360 32,22 43,82
farbg chlorokauczukowg 26ttg
20 M-07.02 Obiozelnvle stopni i podstopnic zywicg epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe m2 51,086 339,95 1767264
grubosci 6 mm
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 17 716,46
16 Nawierzchnie
n M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C m2 4,080 48,33 197,19
8/10 (B 10)
2 M-09.02 P!yty_chodnlkowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2 4,080 300,74 1227,02
piaskiem
Razem dziat: Nawierzchnie 142421
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia 97 106,73
BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia
17 Roboty rozbiérkowe
43 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 14,000 161,11 2 255,54
44 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 18,000 16,11 289,98
5 M-02.00 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym ¢ 0,089 53,70 478

- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
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Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéow

46 M-02.00 o m3 8,204 279,26 2291,05
pneumatycznych na podwoziu ciggnika kotowego
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy

47 M-02.00 mechanicznym zafafifawanlu i wyfadoyvanlu samo.chodem samowytadowczym . m3 8,204 37,59 308,39
- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i opfata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 5149,74

18 Roboty ziemne

48 M-01.01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 170,892 27,93 4773,01
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio

29 M-01.01 zmagazynowanej wltjaidach z transpz?rtem urobk}J samochodami samowyiadowvczyml m3 51,268 59,07 302840
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku

50 M-01.01 samochod.samowyfadowczymi ) ) m3 197,255 59,07 11651,85
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie
Pozycja obejmuje rowniez optate za wysypisko ziemi

51 M-01.01 r;\t/l:ﬁpy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie m3 33,333 26,85 894,99

52 M-01.02 ﬁ?sypywanle wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I- m3 23,333 37,59 877,00

53 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m m3 10,000 91,30 913,00

54 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3 33,333 16,11 536,99

55 M-01.02 Podk'{ady z ubltych. mater{afcw syp'klch na podt.ozu g.runtowym. o m3 73,276 12352 9051,05
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcje biegéw schodowych

56 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V, Is = 0,98 m3 73,276 16,11 1180,48
Razem dziat: Roboty ziemne 32906,86

19 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

57 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 49,724 483,33 24 033,10

58 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie m3 13,368 161111 21537,32
betonu - Beton zwykty B 37

59 M-03.02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty B 37 m3 38,032 612,22 23 283,95

60 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport m2 91,066 502,67 45776,15
betonu pompg, - Beton zwykty B 37

61 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport m2 76,544 585,37 44806,56
betonu pompg, - Beton zwykty B 37

62 M-08.01 Izolacje s.zeellt\ dylatacyjny.ch konstrukcyjnych poziomych sznurem dylatacyjnym, masa m 7,900 75,19 594,00
uszczelniajaca i ptytg styropianowa grub. 2,0 cm

63 M-08.01 Izolacje s.zeellt\ dylatacyjny.ch konstrukcyjnych pionowych sznurem dylatacyjnym, masg m 12,090 75,19 909,05
uszczelniajaca i ptytg styropianowa grub. 2,0 cm
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 160 940,13

20 Stal zbrojeniowa
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane - Prety

64 M-03.01 . t 2,358 8055,57 18 995,03
stal. okrag. zebr. 8 mm BSt500S

65 M-03.01 Przygotowar»ne i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane - Prety ¢ 3,443 805557 27735,33
stal. okragl. zebr. 10 mm BSt500S
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 46 730,36

21 1zolacje

66 M-06.00 Izolacje przemww.llgocmwe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu m2 109,535 40,28 4412,07
asfaltowego - dwie warstwy
Razem dziat: Izolacje 4 412,07

22 Balustrady

67 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 300,000 2,69 807,00

68 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - § ruby ze stali nierdzewnej szt 300,000 9,67 2 901,00
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40

69 M-08.02 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w wytworni m 115,820 698,15 80 859,73
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad

70 M-08.02 Pochvs/lyt.stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w m 231,720 397,41 9208785
wytworni
Razem dziat: Balustrady 176 655,58

23 Zak i ie powierzchni konstrukcji betonowych

71 M-05.00 Impregnacja i zal?ezpleczanle podtozy bet'onowych' przed czynnikami agresywnymi i warunkami m2 83,185 17.19 1429,95
atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie podtozy matochtonnych

72 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 83,185 40,81 3394,78

73 M-09.02 Reczne malowanie pasow. ?strzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czofo i podndzek) - m2 1,200 32,22 38,66
farba chlorokauczukowa z6tta

74 M-07.02 Obiozelnvle stopni i podstopnic zywicg epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe m2 44,169 339,95 1501525
grubosci 6 mm
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 19 878,64

24 Nawierzchnie

75 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C m2 84,300 48,33 407422
8/10 (B 10)

76 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 79,140 92,37 7310,16

77 M-09.02 P!yty_chodnlkowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2 5,160 300,74 1551,82
piaskiem
Razem dziat: Nawierzchnie 12 936,20
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia 459 609,58

BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo
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25 Roboty rozbiérkowe
78 M-02.00 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 23,640 26,85 634,73
79 M-02.00 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 35,700 16,11 575,13
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
20 M-02.00 mechanicznym zafatjlowamu i wyfadoyvamu samthodem samowytadowczym , m3 3,324 37,59 124,95
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 1334,81
26 Roboty ziemne
81 M-01.01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 97,330 27,93 2718,43
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
22 M-01.01 zmagazynowanej wltjaidach z transpz?rtem urobk}J samochodami samowyiadowvczyml m3 29,199 59,07 172478
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
83 M-01.01 samochod.samowyfadowczymi ) ) m3 83,436 59,07 4928,56
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
24 M-01.01 r;\t/l:ﬁpy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie m3 10,623 26,85 285,23
g5 M-01.02 ﬁ?sypywanle wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I- m3 7,436 37,59 279,52
86 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m m3 3,187 91,30 290,97
87 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3 10,623 16,11 171,14
88 M-01.02 Podkiad\'/ z ubltych mater!aiow syp'klch na podl.ozu gruntowym o m3 55,436 123,52 6847,45
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcje biegéw schodowych
89 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V, Is = 0,98 m3 55,436 16,11 893,07
Razem dziat: Roboty ziemne 18 139,15
27 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
90 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 10,927 483,33 5281,35
91 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie m3 2,088 161111 4814,00
betonu - Beton zwykty B 37
92 M-03.02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty B 37 m3 12,623 612,22 7 728,05
03 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie pfaskiej - z zastosowaniem m3 1377 167341 2304,29
pompy do betonu - Beton zwykty B 37
% M-03.02 Suanylovporowe zelbetowe (czesc.plonowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym m3 2,001 2040,75 4083,54
grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty B 37
95 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport m2 58,695 502,67 2950422
betonu pompg, - Beton zwykty B 37
% M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym, transport m2 6,200 54456 337627
betonu pompg - Beton zwykty B 37
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 57 091,72
28 Stal zbrojeniowa
97 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane dn 8 mm t 0,754 8055,57 6073,90
BSt500S
98 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane dn 10 mm t 1,140 8055,57 918335
BSt500S
99 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane dn 12 mm t 0,105 8055,57 845,83
BSt500S
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 16 103,08
29 I1zolacje
100 M-06.00 Izolacje przeaww'llgouowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu m2 53,120 40,28 2139,67
asfaltowego - dwie warstwy
Razem dziat: Izolacje 2139,67
30 Balustrady
101 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 132,000 2,69 355,08
102 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczna - $ ruby ze stali nierdzewnej szt 132,000 9,67 1276,44
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40
103 M-08.02 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w wytwérni m 48,560 698,15 33902,16
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
104 M-08.02 PochV\'/yt .stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w m 77,270 397,41 30707,87
wytworni
Razem dziat: Balustrady 66 241,55
31 Zak i ie powierzchni konstrukcji betonowych
105 M-05.00 Impregnacja i zal?ezpleczanle podtozy bet'onowych' przed czynnikami agresywnymi i warunkami m2 38,995 17,19 670,32
atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie podtozy matochtonnych
106 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 38,995 40,81 1591,39
107 M-09.02 Reczne malowanie pasow. ?strzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czofo i podndzek) - m2 1,200 32,22 38,66
farba chlorokauczukowa z6tta
108 M-07.02 Obiozelnvle stopni i podstopnic zywicg epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe m2 10,530 339,95 3579,67
grubosci 6 mm
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 5 880,04
32 Nawierzchnie
109 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C m2 37,260 4833 180078
8/10 (B 10)
110 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 32,100 92,37 2 965,08
11 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2 5,160 300,74 1551,82

piaskiem
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Razem dziat: Nawierzchnie

6317,68

RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu

173 247,70

Franowo
RAZEM NETTO 826 895,16
PODATEK VAT 23% 190 185,89

RAZEM BRUTTO

1017 081,05

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

OBIEKTY INZYNIERSKIE — Przebudowa obiektéw z ul. Piasnickiej / Inflanckiej

i przystanku ,,0s. Tysigclecia” oraz budowa schoddéw i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu ,Franowo”

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:
”Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia 96 931,15
1 Roboty rozbiérkowe! 10 217,75
2 Roboty ziemne 728,82
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 26 213,55
4 Stal zbrojeniowa 11052,24
5 Izolacje: 408,84
6 Balustrady 29 348,79
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 17 788,28
8 Nawierzchnie| 1172,88
BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia 97 106,73|
1 Roboty rozbiérkowe! 7 803,83
2 Roboty ziemne 703,73
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 25 948,68
4 Stal zbrojeniowa 11422,80
5 Izolacje 335,53
6 Balustrady! 31751,49
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 17 716,46
8 Nawierzchnie 1424,21
BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia 459 609,58
1 Roboty rozbiérkowe 5 149,74
2 Roboty ziemne 32 906,86
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 160 940,13
4 Stal zbrojeniowa 46 730,36
5 Izolacje: 4412,07
6 Balustrady 176 655,58
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 19 878,64
8 Nawierzchnie 12 936,20
BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo 173 247,70
1 Roboty rozbiérkowe 1334,81
2 Roboty ziemne 18139,15
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 57091,72
4 Stal zbrojeniowa 16 103,08
5 Izolacje 2139,67
6 Balustrady 66 241,55
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 5 880,04
8 Nawierzchnie| 6317,68
RAZEM NETTO 826 895,16
PODATEK VAT 23% 190 185,89
RAZEM BRUTTO 1017 081,05
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SPIS DZIALOW

MALA ARCHITEKTURA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul.
Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo

Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii
Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1|ROBOTY ROZBIORKOWE
2[NOWE ELEMENTY
MALA ARCHITEKTURA
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m llogé ) Cena Wartoéé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Przystanek os. Tysigclecia - - - -
1d11 A-01.01.01. Roz!.:ier_anie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i m 220,00 42,96 945120
utylizacja
2d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 2,00, 1181,48 2362,96
3d.1.1 A-01.01.01. tawki - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 4,00 96,67 386,68
4d.1.1 A-01.01.01. Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacja szt 4,00 48,33 193,32
1.2 Przystanek Polanka - - - -
6d.1.2 A-01.01.01. Roz?ierénie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i m 251,00 42,96 10 782,96
utylizacja
7d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych kpl 3,00 1181,48 3 544,44
8d.1.2 A-01.01.01. tawki - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 3,00, 96,67 290,01
9d.1.2 A-01.01.01. Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 3,00 48,33 144,99
10d.1.2 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z roztadunkiem kpl 5,00 483,33 2 416,65
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 29 573,21
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Polanka, tacina, Tysigclecia wraz z odcinkami pomiedzy nimi - - - -
Dostawa i montaz wygrodzen ochronnych w ramach - miedzytorze -
11d.2.1 ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU m 1 368,00 741,11 1013 838,48
WYKONAWCZEGO)
Dostawa i montaz - tawki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
12d.2.1 A-01.01.01. szt 25,00 61 566,06
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) z
tawka zewnetrzna "A" sat. 12,00 1245,93 14 951,16
ftawka zewnetrzna "H1" szt. 6,00 3759,27 22 555,62
fawka zewnetrzna "H2" szt. 7,00 3437,04 24 059,28
Dostawa i montaz wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa
13d.2.1 A-01.01.01. malowana proszkowo szt 8,00 601 697,56
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
wiata przystankowa standard - 6 przestowa "B" szt. 4,00 70 674,22 282 696,88
wiata przystankowa wqska - 6 przestowa "B2" szt. 4,00 79 750,17 319 000,68
Dostawa i montaz wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty
14d.2.1 A-01.01.01. aluminiowa malowana proszkowo szt 1,00 79 750,17 79 750,17
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "G"
Baan AFAGRGR Dostawa i montaz - kosze na $mieci - ocynkowane ogniowo i malowane - 2700 1924752
2. -01.01.01. Z ) f
proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
Smietnik typ D" sat. 12,00 1202,97 14 435,64
Smietnik typ "D2" szt. 4,00 1202,97 4811,88
16d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaz - stojaki na rowery samodzielny - stal nierdzewna "E" szt 18,00 504,82 9 086,76
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17d.2.1

A-01.01.01.

Dostawa i montaz - btotochrony - ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "C"

34,00

1041,85

35422,90

Razem dziat: Nowe elementy

1820609,45
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RAZEM NETTO 1850 182,66
PODATEK VAT 23% 425542,01
RAZEM BRUTTO 2275 724,67

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

MALA ARCHITEKTURA

w ramach zadania:

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

Nazwa zadania ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

w zakresie kosztow kwalifikowanych

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat

Wartos¢
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 29 573,21
2|NOWE ELEMENTY 1820 609,45
RAZEM NETTO 1850 182,66
PODATEK VAT 23% 425 542,01
RAZEM BRUTTO 2275 724,67

Strona 47 z131




SPIS DZIALOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania »Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanch

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe
ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
#Przek trasy tr jowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
i w zakresie kosztéw kwalifikowanych
p.
W | I 6w rozl yet
Numer STWiORB Jm llosé . epe Wartosé netto
jednostkowa
Opis rob6t i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 8] 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
11 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewow wygrodzeniem na okres wykonywania robét m 2043,00 26,85 54 854,55
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 3,00 53,70 161,10
Scinanie pni drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane
13 ST-2.0 dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych szt. 17,00 53,70 912,90
po wycince.
Scinanie pni drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane
1.4 ST-2.0 dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych szt. 19,00 107,41 2 040,79
po wycince.
Scinanie pni drzew pita mechaniczng ($r. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane
15 ST-2.0 dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych szt. 29,00 161,11 4672,19
po wycince.
Scinanie pni drzew pita mechaniczng ( $r. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane
1.6 ST-2.0 dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych szt. 35,00 268,52 9398,20
po wycince.
Scinanie pni drzew pita mechaniczna ( ér. >80 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane
17 ST-2.0 dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych szt. 19,00 537,04 10 203,76
po wycince.
1.8 ST-2.0 Usuniecie krzewéw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 1574,00 5,37 8452,38
19 $T-2.0 Frazowan}e pnia do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po st 1,00 537,04 537,04
frezowaniu
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacja szt. 223,00 268,52 59 879,96
111 ST-2.0 Przesadzenie drzew mtodych na nowa lokalizacje szt. 10,00 1611,11 16 111,10
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejgcej darni m2 18 584,00 1,07 19 884,88
Razem dziat: Prace przygotowawcze 187 108,85
2 P te roboty wyk
21 ST-3.0 Sadzenie krzewow lisciast. form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacja szt. 3 658,00 37,59 137 504,22
22 §T-3.0 Sadzenie drzew na terenl.e ptaskim z.zap.r:?V\.la'] dotéw .srA/ ) ) ) st 223,00 233612 520954,76
gtebok. 0.7 m, opalowaniem, drenazem i $cidétkowaniem misy murszem oraz pielegnacja
23 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 1672,00 26,85 44 893,20
24 $T-5.0 Zakup, transport i wykonanie $ciétkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkdw drewnianych o m2 1672,00 8,59 14 362,48

gr. minimum 5 cm
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Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
25 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 19 200,00 29,00 556 800,00

- plantowanie powierzchni grunt,

- obsianie mieszanka traw i pielegnacja

Razem dziat: Pozostate roboty wykoriczeniowe 1274 514,66
RAZEM NETTO 1461 623,51
PODATEK VAT 23% 336 173,41
RAZEM BRUTTO 1797 796,92

z
ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania »Przebud trasy tr ) j: Kornicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Dziat Wartosé
1 Prace przygotowawcze 187 108,85
2 P te roboty wykori iowe 1274 514,66

RAZEM NETTO 1461623,51

PODATEK VAT 23% 336 173,41

RAZEM BRUTTO 1797 796,92
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SPIS DZIALOW

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os.
Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Nazwa zadania

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACIA SWIETLNA
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
Lp. w zakresie kosztéw kwalifikowanych
w Aot (] IOzl jowych
Numer STWIORB IJm llosé Cena jednostkowa | Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiérka elementow.drog ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 31,00 118,15 3662,65
112 D.01.02.04 .ZdEJmowa_nle tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, st 45,00 32,22 1449,90
informacyjnych, lustra drogowego
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 5112,55
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome
2.1 D.07.01.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
211 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farba grubowarstwowa (masy m2 226,00 28157,34
chemoutwardzalne)
linie i symbole m2 152,00 124,59 18 937,68
czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 74,00 124,59 9 219,66
Oznakowanie pionowe
2.2 D.07.02.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
221 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 40,00 322,22 12 888,80
222 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci srednie /S/ szt. 37,00 253,48 9378,76
223 D.07.02.01 Znaki z grupy wielko$ci mini /M1/ szt. 14,00 116,00 1624,00
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 52 048,90
RAZEM NETTO 57 161,45
PODATEK VAT 23% 13 147,13
RAZEM BRUTTO 70 308,58
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 5112,55
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 52 048,90
RAZEM NETTO 57 161,45
PODATEK VAT 23% 13 147,13
RAZEM BRUTTO 70 308,58
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SPIS DZIALOW

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

Nazwa zadania »Przebud trasy j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie k 6w kwalifik ych
Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIéRKQWE _
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:

WP trasy j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczecinienielelementowliozliczeniowych Jm llosé Cena jednostkowa | Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 8 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiérka elementow' drég ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
111 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 10,00 53,70 537,00
112 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 17,85 267,75
113 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 19,87 19,87
114 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 20,40 224,40
115 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 10,74 257,76
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 1306,78
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 D.07.02.01 Oznakowanie plonene . . . ) )
CPV: Roboty w zakresie konstr fund: oraz wy y nawierzchni autostrad, drég.
211 D.07.02.01 Montaz stupkdw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 10,00 53,70 537,00
212 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 17,85 267,75
213 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 19,87 19,87
214 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczenistwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 20,40 224,40
215 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 10,74 257,76
2.1.6 D.07.02.01 Ktadka dla pieszych U-28, dtugos¢ do 20m szt. 3,00 338334 10 150,02
Razem dzial: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 11 456,80
RAZEM NETTO 12 763,58
PODATEK VAT 23% 2935,62
RAZEM BRUTTO 15 699,20
7
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania »Przebud, trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Dziat Warto$é
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 1306,78
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 11 456,80
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RAZEM NETTO 12 763,58
PODATEK VAT 23% 2935,62
RAZEM BRUTTO 15 699,20
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Nazwa zadania

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

N a— O Wartos$¢ netto: Wartos¢ brutto: Wartos¢ netto: Wartos¢ brutto:
koszty niekwalifikowane |koszty niekwalifikowane |koszty kwalifikowane koszty kwalifikowane

1.1 Projekt drogowy 2631 233,88 3236 417,67 1506 740,52 1853 290,84
1.2 Projekt torowy —- —- 2 360 145,87 2902 979,42
1.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne --- --- 790 333,03 972 109,63
111.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi --- --- 869 664,99 1069 687,94
Iv.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa 503 833,44 619 715,13 534 203,83 657 070,71
V.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych 106 502,63 130 998,23 --- ---

\ Sieci telekomunikacyjne 1055 281,27 1297 995,96 138 105,67 169 869,97
VI.1.1 Sieci elektroenergetyczne - oswietlenie ZDM 206 702,13 254 243,62 85977,79 105 752,68
VI.1.2 Sieci elektroenergetyczne - oswietlenie ENEA Oswietlenie 25 776,50 31705,10 --- ---

V1.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych NN 37 936,77 46 662,23 --- ---

V1.3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej --- --- 25567,52 31 448,05
V1.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego --- --- 13 780,03 16 949,44
VI.5 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie licznika dla roweréw --- --- 106 549,99 131 056,49
VII.1 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Kérnicka / Jana Pawta Il --- --- 30 193,40 37 137,88
VII.2 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Warczygtowy / Pleszewska --- --- 734 733,80 903 722,57
VII.3 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Kaliska / Polanka --- --- 556 774,27 684 832,35
Vil Obiekty inzynierskie - budowa schodéw i pochylni w ul. Kérnickiej --- --- 99 309,98 122 151,28

IX Mata architektura - - 502 693,84 618 313,42

X Zielen i gospodarka drzewostanem 169 464,02 208 440,74 91 198,15 112 173,72

XI Stata organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacja Swietlng 114 469,50 140 797,49 226 299,08 278 347,87

Xl |czasowa organizacja ruchu |wartos¢ netto 45 358,63|wartosc brutto 55791,11

RAZEM NETTO (bez COR) 4851 200,14 8672 271,76
PODATEK VAT 23% 1115 776,03 1994 622,50
RAZEM BRUTTO (bez COR) 5966 976,17 10 666 894,26

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR)

13 568 830,53

PODATEK VAT

3120 831,02

RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR)

16 689 661,55




SPIS DZIALOW

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze
skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg
fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo
Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii
Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Dziat

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

N ([on|B|WIN|IK

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

00

ELEMENTY ULIC

KOSZTORYS OFERTOWY

BRAZA DROGOWA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych
Numer STWIORB Wy’szczegolnlenle elemf-zntow rozliczeniowych m lloéé ) Cena Wartoéé netto
Opis robo6t i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
WYMAGANIA OGOLNE
. A CPV: Roboty budowlane ) ) ) )
1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagan ogélnych i warunkéw umowy ryczatt 479052,87
12 D.00.00.00 Irjwer_\taryzaqa geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie km 0,244 5134,96
réwninnvm
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km
km 0,173 21074,31 3645,22
okoto 0+029,77 do km 0+202,74
ul. Kaliska km 0,037 21074,31 779,75
ul. Polanka km 0,034 21074,31 709,99
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 484 187,83
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = = = =
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie
21 D.01.01.01a inwentaryzacji powyk.onawczej drog|- ) . : ) .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,244 5134,96
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km
km 0,173 21074,31 3645,22
okoto 0+029,77 do km 0+202,74
ul. Kaliska km 0,037 21074,31 779,75
ul. Polanka km 0,034 21074,31 709,99
Whyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
2.2 D.01.01.01a CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz = = = =
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.01.01.01a Whyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1 21074,31 21074,31
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy humt.xsu ) . : ) .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
231 D.01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m3 1200 41,89 50 268,00
spycharek
28 D.01.02.04 Rozbidrka elementow.drog ) ) . . _ .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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24.1

D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. sr. 20 cm z zatadunkiem,
wywozem z terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z kosztami
utylizacji) /faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona
przez Wykonawce w ofercie/

m2

707

5924,66

pod petnq rozbiérke nawierzchni

707,00

8,38

5 924,66

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu
rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna
odlegtosé wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w
ofercie/

m2

1388

22 360,68

parking

977,00

16,11

15739,47

zjazdy

99,00

16,11

1594,89

chodniki

312,00

16,11

5026,32

243

D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem,
wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona
przez Wykonawce w ofercie/

m2

312

1569,36

chodnik

312,00

1569,36

244

D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. sr. 18 cm z zatadunkiem,
wywozem z terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z kosztami
utylizacji) /faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona
przez Wykonawce w ofercie/

m2

1076

8 113,04

parking

977,00

7,54

7 366,58

zjazdy

99,00

7,54

746,46

245

D.01.02.04

Rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz z tawa z
zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie
uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

211

47,26

9971,86

246

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiorki i
roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtosé¢
wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

312

5,37

1675,44

24.7

D.01.02.04

Rozebranie taw z betonu pod obrzezami z zatadunkiem, wywozem z
terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez
Wykonawce w ofercie/ [0,06x312]

m3

19

161,11

3061,09

248

D.01.02.04

Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach

92

21,48

1976,16

249

D.01.02.04

Rozebranie ogrodzen z przeset z profili stalowych oraz paneli
ogrodzeniowych

32

26,85

859,20

2.4.10

D.01.02.04

Rozebranie ogrodzenia z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cem. [57mb*0,24*1,80]

m3

25

128,89

3222,25

2411

D.01.02.04

Rozebranie elementdw betonowych (podmuréwka i fundament
ogrodzenia) [(92+32)mb*0,30*0,40]

m3

15

128,89

1933,35

2.4.12

D.01.02.04

Rozbidrka budynkéw z elementéw drewnianych i
drewnopochodnych o powierzchni do 100 m2

m2

22

96,67

2126,74

2.4.13

D.01.02.04

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych podmurdwki ogrodzenia w
deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20

m3

451,11

2 255,55

2.4.14

D.01.02.04

Ogrodzenie z przeset z profili stalowych na stupkach stalowych
(odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczesniej
zdemontowanych) - na dziafce 32/4 - powstatej z podziatu dziatki
32/2

27

236,30

6380,10

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

147 906,75

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

3.1

D.02.01.01

Wykonanie wykopow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

3.11

D.02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi
0.40 m3 z wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie
kat.I-IV wraz z odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot.
wykonania koryta)

Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez
Wykonawce w ofercie.

m3

1595

41,89

66 814,55

3.2

D.02.03.01

Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

321

D.02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 1,50m spycharkami,
walcami i zageszczarkami

wraz z zakupem i transportem ziemi

Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez
Wykonawce w ofercie.

m3

457

95,59

43 684,63

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

110 499,18

D.04.00.00

PODBUDOWY

4.1

D.02.03.01e

Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
georusztem

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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Wykonanie warstwy z geowtonikny sepraracyjnej uktadanej na

4.1.1 D.02.03.01e m2 2 895,00 .
podtozu (E2220MPa; E2 / E1 < 3,0) AL
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km
m2 2137,80 8,38 17 914,76
okoto 0+029,77 do km 0+202,74
ul. Kaliska m2 244,60 8,38 2 049,75
ul. Polanka m2 264,80 8,38 2219,02
konstrukcja zjazdéw m2 219,12 8,38 1 836,23
chodnik o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 28,00 8,38 234,64
Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowanej z
kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym
4.1.2 D.02.03.01e m2 2 594,00 2 2,
uktadanym na podtozu (E2260MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$é 222202 08
warstwy po zageszczeniu 25cm
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km m2 2103,00 85,66 180 142,98
okoto 0+029,77 do km 0+202,74
ul. Kaliska m2 239,00 85,66 20472,74
ul. Polanka m2 252,00 85,66 21 586,32
Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowanej z
kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym
.1, D.02.03.01 2 183,00
e € uktadanym na podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$é m ’ LBhIe s
warstwy po zageszczeniu 30cm
konstrukcja zjazdéw m2 183,00 98,46 18 018,18
Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowanej z
kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR280% z georusztem tréjosiowym
1. D.02.03.01 2 28,00
Fed € uktadanym na podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$é m ’ SEEE
warstwy po zageszczeniu 30cm
chodnik o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 28,00 110,16 3084,48
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
= - . L
nag D.04.04.02 kruszywa.C90/3 (0/2.-31,5) CBR280% stablllzo’v’vane] mechanicznie m2 2328,00 106 762,08
uktadanej na podtozu (E22160MPa), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km m2 1929,00 45,86 88 463,04
okoto 0+029,77 do km 0+202,74
ul. Kaliska m2 211,00 45,86 9 676,46
ul. Polanka m2 188,00 45,86 8621,68
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie
4.1.6 D.04.04.02 m2 166,00 12,
uktadanej na podtozu (E22130MPa), grubos¢ warstwy po Zolzze
zageszczeniu 20cm
konstrukcja zjazdéw m2 166,00 45,86 7612,76
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
4.1.7 D.04.04.02 kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie m2 1728,00 59 443,20
uktadanej na podtozu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
konstrukcja sciezki rowerowej m2 516,00 34,40 17 750,40
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 1137,00 34,40 39112,80
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75,00 34,40 2 580,00
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
4.1.8 D.04.05.01 C1,5/2 na podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po m2 1 894,00 65 773,24
zeniu 15cm
konstrukcja sciezki rowerowej m2 567,60 34,74 19 718,42
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 1250,70 34,74 43 449,32
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75,00 34,74 2 605,50
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
4.1.9 D.04.05.01 C3/4 na podtozu (E22100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubosé warstwy po m2 2 796,00 99 642,85
zeniu 15cm
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km m2 2033,40 35,63 72 450,04
okoto 0+029,77 do km 0+202,74
ul. Kaliska m2 227,80 35,63 8116,51
ul. Polanka m2 226,40 35,63 8 066,63
konstrukcja opaski technicznej (bezpieczeristwa) na krawedzi jezdni m2 14,00 35,63 498,82
konst T i i i
onstrukcja zabruku powierzchni wyf'qczonych' z ruchzll plelszeg? m2 295,00 35,63 10510,85
(zamiast wgskich pasow zieleni)
Podbudowa z betonu asfaltowego
4.2 D.04.07.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz = = = =

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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Goérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z

4.2.1 D.04.07.01 mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) m2 2328 430 819,68
warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km
m2 1929,00 185,06 356 980,74
okoto 0+029,77 do km 0+202,74
ul. Kaliska m2 211,00 185,06 39 047,66
ul. Polanka m2 188,00 185,06 34 791,28
Razem dziat: PODBUDOWY 1037 612,91
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE = = = =
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
5.1 D.05.03.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz = = = =
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowotupanej koloru
5.1.1 D.05.03.01 szarego, gr. 8/10cm, m2 370 87 431,00
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75,00 236,30 17 722,50
konstrukcj i i i
ukcja zabruku powierzchni wyf'qczonych' z I‘uChL:l plelszeg'o m2 295,00 236,30 69 708,50
(zamiast wgskich pasow zieleni)
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
5.2 D.05.03.05a CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz = = = =
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70
5.2.1 D.05.03.05a |Warstwascieralna ) m2 516 47 410,08
grubos¢ po zageszczeniu 5¢cm (wraz z mechanicznym
oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
konstrukcja sciezki rowerowej m2 516,00 91,88 47 410,08
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i
53 D.05.03.05p |WYyrownaweza . . . . . ; .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB
53.1 D.05.03.05p | 23/55-65 warstwa wiazaca ) m2 2374 195 665,08
grubos¢ po zageszczeniu 5¢cm (wraz z mechanicznym
oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km
m2 1945,00 82,42 160 306,90
okoto 0+029,77 do km 0+202,74
ul. Kaliska m2 227,00 82,42 18 709,34
ul. Polanka m2 202,00 82,42 16 648,84
BA D.05.03.11 Frezowanie nawuerzdfm asfaltc!wych na zu.nno . . _ .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 6 cm z wywozem
5.4.1 D.05.03.11 materlahf z rc-'zblorkl do -magazynu ZDM na ul. Erj?rgetycznej (z m2 2 204,16
zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegtos¢ wywozu
zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
ul. Kaliska m2 15,00 9,28 139,20
ul. Polanka m2 7,00 9,28 64,96
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 16 cm z wywozem
5.4.2 D.05.03.11 materlahf z rc-'zblorkl do -magazynu ZDM na ul. Erj?rgetycznej (z m2 708 26 288,04
zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegtos¢ wywozu
zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
ul. Kaliska m2 480,00 37,13 17 822,40
ul. Polanka m2 228,00 37,13 8 465,64
Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa
55 D.0s.0313 | cierana ) ) ) - - - -
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
551 D.05.03.13 warstv’v’a $cieralna asfa!towa SIV!A 11 .PMB 45/80-65 ) m2 2351 217067,83
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym
oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km m2 1937,00 92,33 17884321
okoto 0+029,77 do km 0+202,74
ul. Kaliska m2 219,00 92,33 20220,27
ul. Polanka m2 195,00 92,33 18 004,35
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
5.6 D.05.03.23 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz = = = =
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej
5.6.1 D.05.03.23 prostokatnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, m2 166 15 333,42
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukcja zjazdéw m2 166,00 92,37 15 333,42
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5.7

D.05.03.23z

Nawierzchnia mineralno-zywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

5.7.1

D.05.03.23z

Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm

m2

28

4 180,40

opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej

m2

28,00

149,30

4180,40

5.8

D.05.03.23g

Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia
istniejaca

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

5.8.1

D.05.03.23g

Utozenie siatki przeciwspekaniowej - siatka wzmacniajaca z
wiékning powlekana bitumem wraz z cigciem pitg nawierzchni
(wytrzymato$é na rozcigganie min. 70kN/m)

m2

50

1289,00

ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej)

m2

50,00

25,78

1 289,00

Razem dziat: NAWIERZCHNIE

594 869,01

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Humusowanie skarp i wykonanie trawnikow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

D.06.01.01

Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm

m2

322,22

2.899,98

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

2 899,98

D.07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1

D.07.01.01

Oznakowanie poziome
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

7.11

D.07.01.00

Chodniki z ptyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach
30x30 naklejane na nawierzchnie polimerbetonowych z6ttych
"dotykowych" (struktura wypustkowa -"Sciete stozki", dostawa
materiatéw wraz z wykonaniem)

m2

375,93

751,86

7.1.2

D.07.01.01

Chodniki z ptyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach
30x30 naklejane na nawierzchnie polimerbetonowych jasnoszarych
"dotykowych" (struktura wypustkowa -"wyniesione watki",
dostawa materiatdw wraz z wykonaniem)

m2

386,67

773,34

Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

1525,20

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Krawezniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

D.08.01.01b

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z
wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

91,30

730,40

8.1.2

D.08.01.01b

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wyniesiony z
wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

30

91,30

2 739,00

D.08.01.01b

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z
wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

183

102,04

18 673,32

8.1.4

D.08.01.01b

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z
wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

291

102,04

29 693,64

8.2

D.08.02.01

Chodnik z ptyt betonowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.2.1

D.08.02.01

Chodniki z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach
50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j gr. 4
cm, spoiny wypetniane zaprawg cementowa

m2

1137

85,93

97 702,41

D.08.02.01

Opaska z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5
cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
spoiny wypetniane zaprawg cementowg

m2

14

91,30

1278,20

8.3

D.08.02.01a

Chodnik z ptyt wskaznikowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

83.1

D.08.02.01a

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm
polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty
naprowadzajgce- wyniesione watki) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2

38

300,74

11428,12
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D.08.02.01a

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm
polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na m2
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

300,74

300,74

D.08.02.01a

Chodniki z ptyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach
30x30x8 cm polimerbetonowych z6ttych "dotykowych" (struktura
wypustkowa -"$ciete stozki") na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr.3cm

m2

47

300,74

14 134,78

8.4

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz -
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

D.08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw
betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. m
3 c¢m, spoiny wypetniane zaprawg cementowa

964

64,44

62 120,16

8.4.2

D.08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem taw
betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. m
3 c¢m, spoiny wypetniane zaprawg cementowa

215

60,15

12 932,25

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

251733,02

RAZEM NETTO

2631233,88

PODATEK VAT 23%

605 183,79

RAZEM BRUTTO

3236 417,67

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z
rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul.
Warczygtowy
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé
1 WYMAGANIA OGOLNE 484 187,83
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 147 906,75
3 ROBOTY ZIEMNE 110 499,18
4 PODBUDOWY 1037 612,91
5 NAWIERZCHNIE 594 869,01
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 2 899,98
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 1525,20
8 ELEMENTY ULIC 251 733,02
RAZEM NETTO 2631 233,88
PODATEK VAT 23% 605 183,79
RAZEM BRUTTO 3236 417,67
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SPIS DZIALOW

Nazwa zadania

BRANZA DROGOWA
Budowa pr zenia ulicy P iej na odcinku od skrzyz jiazul. Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
WPr wa trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 WYMAGANIA OGOLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC
KOSZTORYS OFERTOWY
BRAZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyz ia z ul. ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze y i wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz 3 fr ul. yg!
w ramach zadania:
Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowga odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiORB W ! I ozl ych Jm llo$é R EaiE Warto$¢é netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5] 6 7,00
WYMAGANIA OGOLNE
1 LLUL ) CPV: Roboty budowlane ) ) ) )
1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych i warunkéw umowy ryczatt 552 753,30
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcja wsporczg i utrzymaniem 2 kpl 1825,93 3651,86
1.3 D.00.00.00 yzacja jna p k - trasa drogi w terenie réowninnym km 0,190 4012,34
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km okoto 0+029,77 km 0,030 21074,31 627,38
05 toru A od km 0+000 do km okoto 0+160,62 km 0,161 21 074,31 3 384,96
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 560 417,50
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o o o e
o D.0L01.01a [o] ie trasy i pi ] $ciowych oraz spor ie i yzacji p k j drogi R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr i ia oraz wy ywania i hni drég.
211 D.01.01.01a [o] ie trasy i p 6 Sciowych km 0,190 4012,34
ul. Nowoprojektowana (przediuzenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km okoto 0+029,77 km 0,030| 2107431 627,38
0s toru A od km 0+000 do km okoto 0+160,62 km 0,161 21074,31 3 384,96
i stabilizacja granic pasa drog gt
52 i CPV: Roboty w zakresie konstr fund: ia oraz wykonywani i i d, drég. ) ) ) )
2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1 21074,31 21074,31
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy humthxsu 4 R R R R
CPV: Roboty w zakresie gleby
2.3.1 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m3 712 41,89 29 825,68
24 D.01.02.04 Rozbiérka elementéw- drég . . R R R R
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 20 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem
241 D.01.02.04 (wrazz lizacji) /1 y dlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ m2 325,00 2723,50
pod pelng rozbidrke nawierzchni (przed firmq Szpot) m2 325,00 8,38 2723,50
Rmebrame podbudowy z betonu gr. $r. 10 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z
242 D.01.02.04 y ji) /fakty dlegtos¢ wywozu i i przez w ofercie/ m2 149,00 4467,84
pod istniejgcg sSciezkq rowerowq m2 149,00 26,85 4.000,65
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu
243 D.01.02.04 rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtoé¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez m2 29,00 16,11 467,19
Wykonawce w ofercie/
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. ér. 15 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem
24.4 D.01.02.04 (wrazz li ) /A y dlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ m2 49,00 8 604,37
pod projektowang wyspe dzielgcq m2 20,00 6,28 125,60
pod istniejgcg kostkg kamienng m2 29,00 6,28 182,12
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
245 D.01.02.04 zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtoé¢ wywozu m2 140,00 16,11 2255,40
zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Rozbieranie nawierzchni peronu z ptyt zelbetowych petnych z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiorki i
246 D.01.02.04 roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w m2 125,00 48,33 6041,25
ofercie/
Rozebranie nawierzchni z kostki b j na pod: pi jz i y z
24.7 D.01.02.04 terenu rozbidrki i iem (wrazz i utylizacji) /1 y dlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona m2 666,00 3349,98
przez Wykonawce w ofercie/
opaska (wzdtuz ul. Warczyglowy) m2 30,00 5,03 150,90
zjazd do firmy Szpot m2 19,00 5,03 95,57
perony m2 110,00 5,03 553,30
chodniki m2 507,00 5,03 2550,21
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. ér. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem
2438 D.01.02.04 (wrazz li ) /A y dlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ m2 666,00 7 865,46
opaska (wzdtuz ul. Warczyglowy) m2 30,00 11,81 354,30
zjazd do firmy Szpot m2 19,00 11,81 224,39
perony m2 110,00 11,81 1299,10
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chodniki m2 507,00 11,81 5987,67
Rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz z fawg z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i
249 D.01.02.04 roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w m 256,00 47,26 12 098,56
ofercie/
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu
2.4.10 D.01.02.04 rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez m 530,00 537 2846,10
Wykonawce w ofercie/
Rozebranie taw z betonu pod obrzezami z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami
2.4.11 D.01.02.04 utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x530] m3 32,00 161,11 5155,52
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 102 023,66
3 020000 |ROBOTYZIEMNE ] i . i _
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
an D.02.01.01 Wykonanie wykopow' . R R R ~
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkfad oraz kosztami
3.11 D.02.01.01 utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 289,00 41,89 12 106,21
Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
an D.02.03.01 Wykonanie nasypéw ) . R R R ~
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zaggszczarkami
321 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 120,00 95,59 11 470,80
Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 23 577,01
4 D.04.00.00 PODBUDOWY = = = =
a1 D.02.03.01e podtoze z z ; ej georusztem A . A ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr fund oraz wy y d, drég
4.1.1 D.02.03.01e yzg 6nikny sepraracyjnej j na podtozu (E2220MPa; E2 / E1 < 3,0) m2 1 946,00 16 305,63
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Ple j) od km 0+000 do km okoto 0+029,77 m2 478,80 8,38 4012,34
konstrukcja Sciezki rowerowej m2 564,48 8,38 4730,34
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 537,90 8,38 4507,60
konstrukcja perondw z piyt betonowych m2 237,60 8,38 1991,09
opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 56,00 8,38 469,28
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 8,38 594,98
412 D.02.03.01e ykor y i jz kruszyw'a’ €50/30 (0/31,5) CBR-GO;% 2 georusztem m2 462,00 39574,92
j ym uktad na podtozu (E: ; E2 / E1 < 2,2), gruboéé warstwy po zageszczeniu 25cm
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Ple j) od km 0+000 do km okoto 0+029,77 m2 462,00 85,66 39 574,92
j z kruszywa €50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem
1. D.02.03.01 ' Je 2 1338,00
k) € 6josiowym uktad na podtozu (E: ; E2 / E1 < 2,2), gruboéé warstwy po zageszczeniu 30cm m . EhAE
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 98,46 6 990,66
konstrukcja Sciezki rowerowej m2 537,60 98,46 52 932,10
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 513,45 98,46 50 554,29
konstrukcja perondw z piyt betonowych m2 216,00 98,46 21267,36
414 D.02.03.01e ykor y i jz kruszyw'a’ €90/3 (4/31,5) CBR-SO‘)? 2 georusztem m2 56,00 6168,96
j ym uktad na podtozu (E: ; E2 / E1 < 2,2), gruboéé warstwy po zageszczeniu 30cm
opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 56,00 110,16 6 168,96
Dolna b iczej z mi ‘ i j kruszywa €90/3 (0/31,5) CBR280%
4.1.5 D.04.04.02 m2 365,00 16 738,90
stabilizowanej mechanlczme uktadanej na podtoiu (E22160MPa), grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm
ul. Nawapra]ektuwana {przedluzeme ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km okoto 0+029,77 m2 365,00 45,86 16 738,90
b epp— e — -
hag REACAGR Dolna z j kruszywa €90/3 (0/31,5) CBR260% - 1288,00 7384108
stabilizowanej mechanlczme uktadanej na podtoiu, grubosé warstwy po zageszczeniu 25cm
konstrukcja Sciezki rowerowej m2 512,00 57,33 29 352,96
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 489,00 57,33 28 034,37
konstrukcja perondw z piyt betonowych m2 216,00 57,33 12 383,28
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 57,33 4070,43
b o T — -
hag REACAGR Dolna z j kruszywa €90/3 (0/31,5) CBR260% - 588,00 20227,20
stabilizowanej mechanlczme uktadanej na podtoiu, grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm
konstrukcja Sciezki rowerowej m2 26,00 34,40 894,40
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 355,00 34,40 12 212,00
konstrukcja perondw z piyt betonowych m2 207,00 34,40 7 120,80
- o = Ep— = 5 > ; <
has BEAGHGR e podtoza 1 C1,5/2 na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), - 607,00 21088,92
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
konstrukcja Sciezki rowerowej m2 27,30 34,74 948,40
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 372,75 34,74 12 949,34
konstrukcja perondw z piyt betonowych m2 207,00 34,74 7191,18
hag BEAGHGR e podioza 1 C3/4 na podtozu (E22100MPa; E2 / E1 < 2,2), - 564,00 20095,32
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Ple j) od km 0+000 do km okoto 0+029,77 m2 401,00 35,63 14 287,63
konstrukcja opaski technicznej (bezpieczeristwa) na krawedzi jezdni m2 65,00 35,63 2315,95
kunstrukq’a zabruku Eowierzchni wzlgczunzch 2z ruchu Eieszego (zamiast wgskich gaso’w zieleni, m2 98,00 35,63 3491,74
4.2 D.04.07.01 | zbetonu: ) ) o ) - - - -
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundam nia oraz wy ywania hni drég
Goérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z hani iem i skropienit
4.2.1 D.04.07.01 powierzchni) m2 365,00 67 546,90
warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km okoto 0+029,77 m2 365,00 185,06 67 546,90
Razem dziat: PODBUDOWY 413 332,20
15 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 2 2 2 e
an .05.03.01 Nawierzchnia z kostkl'brukowe] gram'towel ) . . . ) R R R ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundam nia oraz wy ywania hni drég
Sa D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej ko'stkl granvltowej surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 169,00 39934,70
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 236,30 16 777,30
kunstrukq'a zabruku Eowierzchni wzfzczunzch 2z ruchu pieszego (zamiast Wgskich gaso’w zieleni) m2 98,00 236,30 23 157,40
0 D.05.03.05a Nawierzchnia z beton?l asfaltowego - 'warstwa $cieralna ) . . . ) R R R ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundam nia oraz wy ywania hni drég
Sad D.05.03.05a Naw1e‘rlzchn|a z [ neralno-| : ACS8S 50/70.war.stwa sf:lel:alna ) ! m2 538,00 49431,44
grubosé po 5cm (wrazz h i skr powierzchni)
konstrukcja sciezki rowerowej m2 538,00 91,88 49 431,44
53 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltuwego warstwa wigzaca nflyruwnawcza A . A ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr oraz wy y d, drég
531 D.05.03.05b Nawm’r’zchma z C ineralno-| : AC16W PMF 25{55-65 ‘wa-rstwa W|-azqca ! m2 411,00 3387462
grubos¢ po 5cm (wrazz i skr powierzchni)
|— ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Ple j) od km 0+000 do km okoto 0+029,77 m2 411,00 82,42 33874,62
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54 D.05.03.11 F nawmnch-m owy h na ufnno R R R R
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
F ie nawierzchni bi i j o gr. $r. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki do magazynu ZDM na ul.
541 D.05.03.11 Ener; j (z zat: kiem i rozt; i F; legtos¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez m2 45,00 417,60
Wykonawce w ofercie
ul. Nowogml'ektuwana erzedfuz'enie u/icz Pleszewskiej) m2 45,00 9,28 417,60
55 D.05.03.13 Nawierzchnia z : grysowo - 1 SMA - v'varstwa $cieralna . . . ) R R R ~
CPV: Roboty w zakresie konstr oraz wy y drég
Nawierzchnia z k mineralno-bi i grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-
5.5.1 D.05.03.13 65 m2 411,00 37 828,44
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wrazz i iem o
ul. Nowoerol'ektownna ‘Erzedluz'enie ulicz P/eszewskie'z od km 0+000 do km okoto 0+029,77 m2 411,00 92,04 37 828,44
56 D.05.03.232 Nawierzchnia mlneral'no-zywwzna ' ) . . . ) R R R ~
CPV: Roboty w zakresie konstr oraz wy y drég
5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mi Ino-zywiczna gr. 2,5cm m2 56,00 8360,80
oEaska 0 nawierzchni minera/no—z'zwicznei wuduerzeeuszczalnej m2 56,00 149,30 8 360,80
57 D.05.03.23g Potaczenie nowej kon-strukcu namerthm z nawmnchma]stme]ch A . A ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr fund oraz wy y d, drég
Utozenie siatki przeci i j - siatka iajaca z widkning p: bi wraz z cigciem pitg
5.7.1 D.05.03.23g nawierzchni m2 36,00 979,56
(wytrzymato$é na rozcigganie min. 70kN/m)
ul. Kaliska m2 24,00 26,85 644,40
ul. Polanka m2 12,00 27,93 335,16
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 170 827,16
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 9 9 9 =
; ie skarp i ie tr
.. D.06.01.01 = > = =
G CPV: Roboty w zakresie ia gleby
6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 31,00 322,22 9 988,82
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 9 988,82
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 2 2 2 e
o D.07.01.01 Oznakowanie pozlom'e ' ) . . . ) R R R ~
CPV: Roboty w zakresie konstr fundam oraz wy ywania hni drég.
7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 2,00 805,56 1611,12
Chodniki z ptyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnie polimerbetonowych
7.1.2 D.07.01.01 26ttych "dotykowych" (struktura wypustkowa -"scigte stozki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem) m2 5,00 375,93 1879,65
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 3490,77
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 2 2 2 e
an D.08.01.01b Krawezniki betonowe' ' ) . . . ) R R R ~
CPV: Roboty w zakresie konstr fundam oraz wy ywania hni drég.
811 D.08.01.01b Krawezniki beFonowe ? wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce m 6,00 91,30 547,80
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
812 D.08.01.01b Krawezniki beFonowe ? wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce m 39,00 102,04 3979,56
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
813 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o Yvymiara.ch 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na m 83,00 102,04 869,32
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
82 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betono-wych - A . A ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr fund oraz wy y d, drég.
821 D.08.02.01 Chodmkl z piyt betonowych (kulor.jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo- m2 844,00 85,93 7252492
piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
822 D.08.02.01 P?ron z th betonowycvh (kolor]as.noszary] o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo- m2 423,00 85,93 36348,39
piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
823 D.08.02.01 Qpaska z .pfyt betonowYch (kolor jz.asnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo- m2 23,00 91,30 2099,90
piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
823 D.08.02.01 Qpaska z Fiyt betonowch (kolorJésnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo- m2 42,00 94,52 3969,84
piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetniane zaprawa cementowa
a5 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskazn'lkowvch ' ) . . . ) R R R ~
CPV: Roboty w zakresie konstr fundam oraz wy ywania hni drég.
831 D.08.02.01a Chodniki z pi.yt betonc?wych o wyn'.uarach 30x30x8 cm pohmerb.etonowy./ch jasnoszarych "dotykowych" (ptyty m2 65,00 300,74 19548,10
naprowadzajace- wyniesione watki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
832 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych o wymlﬁrach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) m2 4,00 300,74 1202,96
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
833 D.08.02.01a fhodniki z ph{lt betonowych (pasy ostrzf;éwcze) O, le\y/mIarach 30x30x8 cm polimerbetono\./vych 26ttych m2 70,00 300,74 21051,80
dotykowych" (struktura wypustkowa -"$ciete stozki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
84 D.08.03.01 Betonowe obrzeza cht-:dmkowe - A . A ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr fund oraz wy y d, drég.
84 D.08.03.01 qbrzeza b.etonowe o wYm\arach 8).<30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo- m 749,00 64,44 48 265,56
piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
85 D.08.05.00 Scieki drogowe trojkq-tne, Scieki skarp-uwe trapezowe - A . A ) R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr fund oraz wy y d, drég.
8.5.1 D.08.05.01 Scieki_korytkowe z elementéw betonowych grubosci 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 45,00) 104,19 4688,55
8.5.2 D.08.05.01 Rynny $ciekowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm m 10,00 38,67 386,70
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 223 083,40
RAZEM NETTO 1506 740,52
PODATEK VAT 23% 346 550,32
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

pr zenia ulicy Pl na od skrzyz jazul.Z Warczyg!
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat Warto$é

1 WYMAGANIA OGOLNE 560 417,50
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 102 023,66
3 ROBOTY ZIEMNE 23 577,01
4 PODBUDOWY 413 332,20
5 NAWIERZCHNIE 170 827,16
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 9 988,82
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 3 490,77
8 ELEMENTY ULIC 223 083,40

RAZEM NETTO 1506 740,52

PODATEK VAT 23% 346 550,32

RAZEM BRUTTO 1853 290,84
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KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic Kaliska -
Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawtla oraz

przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy" w ramach zadania:

"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnica -os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii

1.1

T-10.00.00

Demontaz wygrodzenia (z zatadunkiem materiatu z rozbiérki, wywozem i
roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m 34

Lubelskiej"
1 2 3 4 | s 6 7
Nr A " . Jednostka miary . L.
Poz. STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru Cena jedn Wartos¢ netto

Nazwa llos¢

37,59

1278,06

T-10.00.00

Tymczasowy demontaz infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic
tramwajowych w rejonie wezta rozjazdowego na skrzyzowaniu ulic Jana
Pawia Il, Kérnickiej i Zygmunta Warczygtowy (od strony ul. Zygmunta
Warczygtowy), wraz ze sktadowaniem na czas wykonania robot
budowlanych

kpl. 1

3222,23

3222,23

T-10.00.00

Rozebranie krawgznikdéw betonowych (z zatadunkiem materiatu z rozbioérki,
wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

47,26

2741,08

T-10.00.00

Rozebranie kraweznikéw zelbetowych peronowych (z zatadunkiem
materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z
kosztami utylizacji)

59,07

3780,48

T-10.00.00

Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych ptyt zelbetowych (z
zatadunkiem materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 200

48,33

9 666,00

T-10.00.00

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z zatadunkiem
materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z
kosztami utylizacji)

mtp 164

134,26

22 018,64

T-10.00.00

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z zatadunkiem
materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z
kosztami utylizacji)

mtp 151

134,26

20273,26

T-10.00.00

Demontaz przyrzgdu wyréwnawczego (z zatadunkiem materiatu z
rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami
utylizacji)

134,26

939,82

T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego

- podktady strunobetonowe lub drewniane

- podbudowa z zanieczyszczonego ttucznia (podsypka) gr. ok. 20cm

(z zatadunkiem materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 1092

51,01

55 702,92

D-01.01.01

D-02.01.01

D-04.01.01

QOdtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (z zatadunkiem urobku, z
wywozem i roadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego, podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zageszczeniem do
E2>25MPa, E2/E1<2,2)

km 0,322

m3 1121

m2 1193

21074,31

40,81

6 785,93

45765,15

1276,51

D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podfoza torowiska tramwajowego z mieszanki
kruszyw 0/31,5 mm zwigzanej cementem C1,5/2 o grubosci 25 cm (z
zageszczeniem do E2>100 MPa, E2/E1<2,2)

m2 1154

75 333,12

D-04.04.02b

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zaggszczeniem
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
(min. mierzone w osi tawy)

m2 874

68,79

60 122,46

D-04.04.02b

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zaggszczeniem
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 35 cm

m2 274

80,27

21993,98

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych (ilos¢
pozostatego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

m2 222

5,61

1245,42

D-05.03.05b

0-50.01.02

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubos$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

Studzienka rewizyjna:

- wykonanie wykopu, przygotowanie podtoza pod posadowienie studzienki
- montaz trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o $rednicy
wewnetrznej co najmniej 0,400 m, z osadnikiem o gtebokosci 0,8 m

- zasypanie wykopu po montazu studzienki

- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy A15

m2 219

szt. 4

171,88

1294,26

37 641,72

5177,04
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4.2

0-52.01.00

Wykonanie drenazu torowiska

128,89

34 155,85

43

0-51.02.00

Wykonanie odwodnienia punktowego w postaci skrzynek przyszynowych

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ZELBETOWYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

kpl.

1288,89

2577,78

5.1

T-30.01.02

Wykonanie taw zelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze
zbrojeniem przestrzennym

mtp

254

506,68

128 696,72

5.2

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego

- wykonanie ztgczy szynowych

- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych

- montaz tokéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z przytwierdzeniami
na prefabrykowanych podktadach strunobetonowych (rozstaw podktaddw:
0,67 m)

- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp

99

3205,91

317 385,09

5.3

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego

- wykonanie ztgczy szynowych

- montaz wkiadek komorowych do szyn na tokach szynowych

- montaz tokéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podktadach strunobetonowych
(rozstaw podktadéw: 0,67 m)

- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp

148

3530,06

522 448,88

5.4

T-30.01.02

Montaz ztgcza dylatacyjnego (przyrzadu wyréwnawczego)

- montaz elementéw przyrzadu wyréwnawczego z przytwierdzeniami na
podrozjazdnicach strunobetonowych

- wykonanie ztgczy szynowych

- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng

- montaz wkiadek komorowych do szyn na tokach szynowych

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp

15 342,10

107 394,70

55

D-04.04.02b

Warstwa wypetniajgca z mieszanki niezwigzanej kruszyw 0/31,5 mm:;
C90/3; k>8m/24h (z zageszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 40 cm

m2

643

91,73

58 982,39

5.6

D-02.00.00

Warstwa rozdzielajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

m2

874

9,67

8 451,58

5.7

T-31.02.03

Warstwa wypetniajgca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zageszczeniem
do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm

m2

673

37,83

25476,75

5.8

T-31.04.11

Zabudowa torowiska roslinnoscig

- geokompozyt drenazowo-magazynujgcy
- warstwa substratu rozchodnikowego

- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2

684

167,56

114 611,04

5.9

T-31.02.03

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/2 mm (z zageszczeniem do E2>80
MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-9 cm

m2

190

23,64

4 491,60

5.10

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

37

1087,08

40 221,96

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

38

443,64

16 858,32

5.12

D-05.03.23

Zabudowa torowiska - utoZzenie kostki betonowej prostokatnej
(0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr.
3cm

m2

38

158,81

6034,78

5.13

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt prefabrykowanych oraz
wzdtuz kraweznikéw peronowych masg zalewowa na bazie poliuretanu

162

139,68

22628,16

5.14

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin przyszynowych masg zalewowg na bazie
poliuretanu

278

92,61

25745,58

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2

szt.

20

5809,99

116 199,80

5.16

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2

szt.

2 889,97

5779,94

5.17

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2

szt.

1332,61

2 665,22

5.18

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2, z wbudowanym kanatem kablowym

szt.

5680,47

11 360,94

5.19

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt.

5680,47

11 360,94
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2 Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
520 T-30.03.01 miedzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) szt 7 4766,63 3336641
g Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
5211 T-30.03.01 miedzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) szt 4 2369,34 947736
g Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
522 T-30.03.01 miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) szt L 1092,09 1092,09
Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
5.23 | T-30.03.01 |miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z szt. 1 5031,80 5031,80
wbudowanym odwodnieniem liniowym
g Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu wystepowania studni i stupéw
5241 T-31.01.01 trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm) m2 10 246,33 2463,30
Montaz i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokosci nominalnej 1435
mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL
- gigcie szyn
5.25 | T-30.03.01 |- wykonanie ztgczy szynowych mtp 67 1675,52 112 259,84
- wklejenie betonowych wkiadek do komor tubkowych szyn na tokach
szynowych
- montaz tokéw szynowych w kanatach szynowych
5.96 | T-30.03.01 Wy_konanle wypetnienia kanatow szynowych masg zalewowg na bazie mtp 67 147996 99157,32
poliuretanu
527 | D-41.00.03 Wykonanie wypetnienia szczelin na sty!(ach plyT (podtuznych i m 150 352,47 52870,50
poprzecznych) masg zalewowa na bazie poliuretanu
6.1 | D-08.01.01a Separacja torowiska - fawy beto'nowe pod krawezniki beionowe: z betonu m 162 48,33 782946
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,09 m2
6.2 | D-08.01.01a |Separacja torowiska - krawezniki betonowe 20x30x100 cm m 162 59,07 9 569,34
6.3 | D-08.01.01a Separacja torowiska - fawy beto_nowe pod krawezniki peionowe: z betonu m 110 42,96 472560
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,08 m2
6.4 | T-60.01.04 |Krawezniki peronowe zelbetowe w ksztaicie "L" o wymiarach 45x30x75 cm m 110 348,63 38 349,30
6.5 | T-30.00.00 |Montaz blachy najazdowej szt. 1 133,19 133,19
6.6 | T-30.00.00 |Montaz skrzynek przyszynowych ostonowych kpl. 10 1368,89 13 688,90
Odtworzenie infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic tramwajowych w
6.7 | T-30.00.00 |rejonie wezta rozjazdowego na skrzyzowaniu ulic Jana Pawta Il, Kérnickiej kpl. 1 1881,22 1881,22
i Zygmunta Warczygtowy
6.8 | T-30.00.02 |Prewencyjne szlifowanie tokéw szynowych mtp 321 30,40 9 758,40
taczna wartos¢ [PLN Netto] 2 360 145,87
RAZEM NETTO 2 360 145,87
PODATEK VAT 23% 542 833,55
RAZEM BRUTTO 2902 979,42




KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawla
oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEC TRAKCYJNA JEZDNA

Lp. | NrssT. Opis lodn- | obmiar | Cenajedn. | Wartos¢ NETTO
1 Demontaz - sie¢ trakcyjna jezdna
1.1 |ET-01.00.00 Demontaz stupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 7 1546,50 10 825,50
1.2 [ET-02.00.00 |Demontaz kotwienia statego sieci jezdnej szt. 14 222,17 3110,38
13 |ET-02.00.00 E;;r)lontaz konstrukcji no$nej wysiggnikowej sieci jezdnej (na dwa szt 7 317,09 2219,63
1.4 |ET-02.00.00 Demontaz drutu jezdnego m 990 18,96 18 770,40
1.5 |ET-02.00.00 Demontaz liny no$nej m 380 9,59 3 644,20
1.6 [ET-03.00.00 |Demontaz ogranicznika przepigé¢ kpl. 2 256,81 513,62
RAZEM DZIAL DEMONTAZ 39 083,73
2 Montaz - sie¢ trakcyjna jezdna
2.1 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 25 796,10 51592,20
2.2 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 3 30242,78 90 728,34
2.3 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 2 33 465,01 66 930,02
2.4 |ET-01.00.00 Montaz tymczasowego stupa trakcyjnego wraz z podstawg szt. 1 32 554,99 32 554,99
2.5 |[ET-01.00.00 Pomiar rezystancji uziemienia stupéw trakcyjnych szt. 7 89,90 629,30
2.6 |ET-02.00.00 [Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W1 szt. 3 17 819,40 53 458,20
2.7 |ET-02.00.00 Montaz konstrukcji nosnej wysiegnikowej typu W3 szt. 2 18 678,66 37357,32
2.8 |ET-02.00.00 Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W4 szt. 1 20397,18 20397,18
2.9 [ET-02.00.00 Montaz konstrukcji nosnej wysiegnikowej typu W5 szt. 1 19 752,74 19752,74
210 |ET-02.00.00 I\K/Ignotaz tymczasowego kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - szt 2 2128,30 456,60
2.11 |ET-02.00.00 Montaz kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - KDO szt. 8 2 128,30 17 026,40
2.12 |ET-02.00.00 Montaz kotwienia statego ztozonego liny no$nej do stupéw - KLZ szt. 1 2101,45 2101,45
2.13 |ET-02.00.00 Montaz kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do stupa szt. 2 16 958,94 33917,88
2.14 |ET-02.00.00 Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2D szt. 4 576,23 2304,92
2.15 |ET-02.00.00 Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2DL szt. 6 656,79 3940,74
2.16 |ET-02.00.00 Montaz izolatora sekcyjnego sieci jezdnej tancuchowe;j - IP szt. 2 15 284,40 30 568,80
2.17 |ET-03.00.00 Montaz ogranicznika przepie¢ kpl. 1 6 600,88 6 600,88
2.18 |ET-03.00.00 |Montaz uszynienia - typ posredni kpl. 4 13 280,81 53 123,24
2.19 |ET-02.00.00 Montaz drutu jezdnego sieci ptaskiej m 835 77,43 64 654,05
2.20 |ET-02.00.00 Montaz drutu jezdnego sieci tancuchowej m 465 103,21 47 992,65
2.21 |ET-02.00.00 |Montaz liny no$nej m 380 71,84 27 299,20
299 |E7-03.00.00 iqa;izqganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x70 m 30 66,18 198540
293 |ET-03.00.00 ian(jizaganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x240 m 100 180,68 18 068,00
2.24 |ET-03.00.00 |Uktadanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna gietka $r. 50 mm m 130 57,13 7 426,90
2.25 |ET-02.00.00 [Regulacja sieci jezdnej odc. napr 10 2 140,59 21 405,90
2.26 |ET-02.00.00 |Wykonanie pomiaréw sieci jezdnej odc. napr 10 3517,60 35 176,00
RAZEM DZIAL MONTAZ 751 249,30
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 790 333,03 zt
RAZEM NETTO 790 333,03
PODATEK VAT 23% 181 776,60
RAZEM BRUTTO 972 109,63
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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wigcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta

oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

ENERGETYKA TRAKCYJNA - KABLE TRAKCYJNE

Lp. NrS.S.T. Opis fl::' Obmiar Cena jedn. Wartos¢ netto
1 Demontaz

1.1 |ET-03.00.00 [Demontaz odtgcznika trakcyjnego - punkt zasilajgcy kpl. 2 1558,08 3116,16

1.2 |ET-03.00.00 [Demontaz odtgcznika trakcyjnego - odtgcznik zasilania awaryjnego kpl. 1 1065,29 1065,29

1.3 |ET-03.00.00 [Demontaz punktu powrotnego kpl. 1 1069,14 1069,14

1.4 |ET-03.00.00 [Demontaz wolnostojacej szafki z odtgcznikiem trakcyjnym kpl. 1 818,68 818,68

1.5 |ET-03.00.00 |Demontaz kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 2100 28,70 60 270,00

16 |ET-03.00.00 Demlontzlaz kabli trakcyjlnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 m 180 48,70 8 766,00
(obejmuje 3 kable w wigzce)

2 Montaz

2.1 |ET-03.00.00 [Montaz studni kablowej - SKR-2 szt. 4 4308,31 17 233,24

2.2 |ET-03.00.00 [Montaz studni kablowej - SKMP-4 szt. 4 6 428,86 25715,44

2.3 |ET-03.00.00 |Montaz mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 1xXYAKY 630/25 szt. 12 626,11 7513,32

24 |ET-03.00.00 Montlaz mufy przelotowej kab.ll trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 szt 1 360347 360347
(obejmuje komplet dla 3 kabli)

2.5 |ET-03.00.00 |Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 50 mm m 10 47,32 473,20

26 |ET-03.00.00 Utozenie kanlellllzacu kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej $r. 110 m 30 71,29 2138,70
mm - przekrdj typu 1

27 |ET-03.00.00 Utozenie kanlellllzacu kablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 110 147,99 16 278,90
mm - przekroj typu 2.1/ 2.2/ 2.3

28 |ET-03.00.00 Utozenie kanlellllzacu kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych $ér. 110 m 80 193,31 15 464,80
mm - przekroj typu 3

29 |ET-03.00.00 Utozenie kanlellllzacu kablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 17 207,04 3519,68
mm - przekrdj typu 2

210 |ET-03.00.00 Utozenie kanlellllzacu kablowej z pigciu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 1 435,57 479127
mm - przekroj typu 5.1/ 5.2

211 |ET-03.00.00 Utozenie kanallzelxlcu kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych $r. m 10 657,68 6576,80
160 mm - przekréj typu 7.1/ 7.2

g Utozenie kanalizacji kablowej z dziewieciu rur ochronnych sztywnych $r.

2.12 |ET-03.00.00 160 mm - przekrdj typu 9.1/ 9.2/ 9.3 m 120 757,07 90 848,40

213 |ET-03.00.00 Utozenie kanallzelxlcu kablowej z dziesieciu rur ochronnych sztywnych $r. m 45 876,21 39429,45
160 mm - przekrdj typu 10.1/ 10.2

2.14 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 2360 120,06 283 341,60

2.15 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 120 97,57 11 708,40

g Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS

2.16 |ET-03.00.00 1x120 (obejmuje 3 kable w wiazce) 12/20 kV m 180 293,89 52900,20

2.17 |ET-03.00.00 [Montaz punktu zasilajgcego z napedem elektrycznym kpl. 2 45 887,72 91775,44

2.18 |ET-03.00.00 [Montaz odtgcznika sekcyjnego z napedem elektrycznym kpl. 1 62 957,46 62 957,46

2.19 |ET-03.00.00 [Montaz punktu powrotnego kpl. 1 30570,10 30570,10

2.20 |ET-03.00.00 [Montaz szafki z odtgcznikiem trakcyjnym kpl. 1 9521,97 9521,97

2.21 |ET-03.00.00 |Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 11 814,84 11 814,84

2.22 |ET-03.00.00 [Wykonanie pomiaréw kpl. 1 6 383,04 6 383,04

tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:

869 664,99 zt
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RAZEM NETTO 869 664,99
PODATEK VAT 23% 200 022,95
RAZEM BRUTTO 1069 687,94




SPIS DZIALtOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

BUTOWa T T OMTCY PTESZEWSKTET TTa UUCTTRU OU SKTZy ZOWaTIT
z ul. Zygmunta Warczygtowy

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem)
wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg
fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

el il o -} o TR R TCTIN W RO N Y]

Nazwa zadania

Lp. Dziat

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

2
odprowadzania $ciekéw
SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Budowa przedtuz ulicy PI kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczeg’olnlenle elementmnf rozliczeniowych m lloéé ) Cena Wartoéé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ) ) ) )
ziemne
11 D.03.02.015.1. Rj::bo?y pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,251 2107431 5 289,65
réwninnym
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
12 D.03.02.015.2. gruncie kat. Ill ztrarﬁsporto:m 'urolbku samochodan'u o 3 m3 669,00 135,33 9053577
samowytadowczymi.Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg.
Oferenta (faktyczng odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca)
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
1.3 D.03.02.015.2. [samowytadowczymi (kat. gruntu lll) Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, m3 167,00 167,56 27 982,52
na odlegto$¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0 m i
1.4 D.03.02.015.2. |gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z m2 1397,00 38,67 54 021,99
rozbiérka, grunt kat. I11-1V.
1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopdw m3 675,00 112,78 76 126,50
16 D.03.02.015.2. Zasypywanie recz?e wykoplc'fw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé m3 135,00 38,67 522045
wykopu do 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-1|
1.7 D.03.02.015.2. |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-11I m3 540,00 38,67 20 881,80
1.8 D.03.02.015.2. |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 675,00 26,85 18 123,75
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
1.9 D.03.02.015.5. |typu lekkiego o rozpietosci elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem rurami kpl. 33,00 268,52 8861,16
dwudzielnymi HDPE
Razem d}lai: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; 30704359
roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggéw do : ) ) :
odprowadzania Sciekéw
21 D.03.02.015.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2 264,00 24,17 6 380,88
2.2 D.03.02.015.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 341,00 32,22 10987,02
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2.3 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 264,00 48,33 12 759,12
2.4 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP tagczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 111,00 156,82 17 407,02
2.5 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP tagczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 139,50 248,11 34 611,35
26 D.03.02.01-5.3.2. Studnﬁe rewizyjm? z krggéw b.Et,OMW.VCh 0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie - stud. 6,00 4092,23 24553,38
zlokalizowane w jezdni ze zwiericzeniem zestawem naprawczczym D400
2.7 D.03.02.01 - 5.3.4. Studzi}er}ki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z st 15,00 337260 50589,00
osadnikiem bez syfonu
2.8 D.03.02.01-5.4 [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm m 111,00 2,69 298,59
2.9 D.03.02.01-5.4 [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 300 mm m 140,00 3,22 450,80
Regulacja pionowa studzienek istniejacej kanalizacji deszczowej
2.10 D.03.02.01 5.3.7. |zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wfazéw na zestaw szt. 2,00 1632,60 3265,20
naprawczy D400
Regulacja pionowa studzienek istniejacej kanalizacji sanitarnej
211 D.03.02.01 5.3.7. |zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wfazéw na zestaw szt. 2,00 1632,60 3265,20
naprawczy D400
2.12 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 5370,38 5370,38
Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacja.
2.13 D.03.02.015.7. |Wywdz materiatu z demontazu, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. kpl. 1,00 26 851,91 26 851,91
Oferenta (faktyczng odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca)
Razem dziat: Rob?tY k?udf)wlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow 196 789,85
do odprowadzania $ciekow
RAZEM NETTO 503 833,44
PODATEK VAT 23% 115 881,69
RAZEM BRUTTO 619 715,13

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta

Warczygtowy

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa

ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul.

Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢

1 307 043,59
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych; roboty ziemne !
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do

2 odprowadzania $ciekéw 196 789,85
RAZEM NETTO 503 833,44
PODATEK VAT 23% 115 881,69
RAZEM BRUTTO 619 715,13
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SPIS DZIALtOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z
rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu
ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do
2 odprowadzania $ciekéw
SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
Lp. »Przebud trasy tr j j: Krnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
rr— 2 S A T
Numer STWiORB - W\{sz.czegf)lnle.rrlt? eI?mleni\tow rozllcfenlowyc-h - Jm llosé . ena Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud: ych; roboty zi - - - -
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
11 D.03.02.015.1, | POty pomiarowe przy finiowy zemny 81w terent km 0119] 2107431 2507,84
réwninnym
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
12 D.03.02.015.2. g_runf:ie kat. Il z trans;.mrte.m I.-I-I’Obku samorfflmdami samowytadowczymi. Wyvxfclﬁz m3 539,00 135,33 72 942,87
ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtosé¢
wywozu ustala Wykonawca)
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.3 D.03.02.015.2. [(kat. gruntu Ill) Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegto$¢ wg. Oferenta m3 406,00 167,56 68 029,36
(faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0 mi gteb.
1.4 D.03.02.015.2. [do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka, m2 599,00 38,67 23163,33
grunt kat. llI-1V.
1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopdw m3 545,00 112,78 61 465,10
16 D.03.02.015.2. Zasypywatnle recznlg wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu m3 398,00 38,67 15 390,66
do 1,5 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. |-l
1.7 D.03.02.015.2. [Zasypywanie wykopdéw, grunt kat. |-l m3 509,00 38,67 19 683,03
1.8 D.03.02.015.2. |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 545,00 26,85 14 633,25
19 D.03.02.015.3.2 Z?zbepieczenie wtazu studzienki opaskg betonowa grubosci 0,2 m w terenie kpl. 2,00 1009,63 2019,26
zielonym
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
2.0 D.03.02.015.5. [lekkiego o rozpigtosci elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem rurami kpl. 33,00 268,52 8861,16
dwudzielnymi HDPE
288 695,86

Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
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Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do
odprowadzania Sciekéw

21

D.03.02.015.3.1.

Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm

m2

194,00

24,17

4 688,98
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22 D.03.02.015.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 196,00 32,22 6315,12
23 D.03.02.015.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 194,00 48,33 9 376,02
24 D.03.02.01-5.3.1. [Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m 6,50 143,93 935,55
2.5 D.03.02.01-5.3.1. [Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 114,00 156,82 17 877,48
2.6 D.03.02.01-5.3.1. [Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 69,00 248,11 17 119,59
27 D.03.02.01-5.3.2. Studn.ie rewizyjmtz z krggéw b.etlonow_ych 0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie - stud. 3,00 4242,60 12 727,80
zlokalizowane w jezdni ze zwiericzeniem zestawem naprawczczym D400
28 D.03.02.01-5.3.2. Studn}e reW|zane/ z kregow betongwych 9 slr. 1090 mm w gotowym wykopie - stud. 2,00 4092,23 8 184,46
zlokalizowane w $ciezce rowerowej ze zwiericzeniem wtazem D400
29 D.03.02.01-5.3.2. [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 5,00 4092,23 20 461,15
2.10 D.03.02.01-5.3.2. [Separator z osadnikiem o $r. 1500 mm w gotowym wykopie stud. 1,00 31632,62 31632,62
211 D.03.02.01 - 5.3.4. Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem st 5,00 3372,60 16 863,00
bez syfonu
Podtgczenie odwodnienia liniowego torowego lub urzadzen sterowych (montaz
212 | D.03.0201534. aczenie odwodnienia finfowego torowego b urzadz wych (montaz Kkpl. 1000[ 75185 7518,50
samego odwodnienia zawarty w branzy torowej)
213 D.03.02.015.3.5 |Wiaczenia do istniejacych komor kpl. 3,00 1288,89 3 866,67
214 D.03.02.0153.6 Montaz przytacza siodtowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem st 1,00 127815 1278,15
kulowym.
2.15 D.03.02.015.3.7. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 9,00 1632,60 14 693,40
216 D.03.02.015.3.7. Regu!aqa pionowa studzienek dla wtazéw na kanalizacji sanitarnej z wymiang st 3,00 1632,60 4897,80
wtazéw na klasy D400
217 D.03.02.015.3.8. Podiaczlenle stlud2|enek drenazowych PE dn A?Smm - wktadka in situ dn 200mm kpl. 1,00 676,67 676,67
(montaz studzienek zawarty w branzy torowej)
2.18 D.03.02.01-5.4 ([Prdba szczelnosci kanatdw rurowych o $rednicy 160 mm, m 6,50 1675,56 10 891,14
2.19 D.03.02.01-5.4 [Prdba szczelnosci kanatdw rurowych o $rednicy 200 mm m 114,00 268,52 30611,28
2.20 D.03.02.01-5.4 [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300 mm m 69,00 2,69 185,61
221 D.03.02.015.6. |Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 3,22 3,22
Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez zamulenie ptynng mieszanka
2.22 D.03.02.015.7. . - - . kpl. 1,00 10 740,76 10 740,76
betonowa np. pianobetonem C8/10 o wytrzymatosci na $ciskanie 10MPa.
223 D.01.03.05 5.9 Odt\l/vorzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa w terenie poza zakresem m2 20,00 698,15 13 963,00
robét torowych i drogowych
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do 245 507.97
odprowadzania $ciekdw !
RAZEM NETTO 534 203,83
PODATEK VAT 23% 122 866,88
RAZEM BRUTTO 657 070,71
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta

Warczygtowy

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul.

Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 288 695,86
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do

2 odprowadzania $ciekdw 245 507,97
RAZEM NETTO 534 203,83
PODATEK VAT 23% 122 866,88
RAZEM BRUTTO 657 070,71
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SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta
Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul.
Kaliskiej
Nazwa zadania | na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociqﬁc’yw
d przedtuzenia ulicy PI kiej na odcinku od skrzyz iazul. Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fr u ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Numer STWiORB 3 B yen Jm llosé ) ena Wartos¢ netto
jednostkowa
Opis robat i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5 6 7

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne = = = =
11 D.01.03.06 5.1  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,032 21074,31 674,38

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z
1.2 D.01.03.065.2  [transportem urobku samochodami samowytadowczymi. Wywdz ziemi, na odlegtos¢ wg. Oferenta m3 22,00 32,22 708,84

(faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
13 D.01.03.06 5.2 Recznle r(.Jbot‘y ziemne z trlalnsportem urobku samochodami lslamowyfadowczyml (kat. gruntu 111) m3 14,00 32,22 451,08

Wywoz ziemi, na odlegto$¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtosé wywozu ustala Wykonawca)
1.4 D.01.03.06 5.2 |Koszt utylizacji m3 36,00 10,74 386,64
1.5 D.01.03.06 2.7.6  |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 35,00 32,22 1127,70
16 D.01.03.06 5.2 Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 1,5 m i szeroko$é¢ m3 9,00 32,22 280,08

0,8-1,5 m, grunt kat. I-Il
1.7 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie wykopow, grunt kat. I-Ill mechaniczne spycharkami m3 25,00 32,22 805,50
1.8 D.01.03.06 5.2 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-I11 m3 34,00 32,22 1095,48

Roboty budowlane w zakresie gazociagéw = = = =
21 D.01.03.06 5.3. | Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 10 cm m2 27,00 32,22 869,94
2.2 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 27,00 32,22 869,94
2.3 D.01.03.06 5.3.  |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociagiem m3 27,00 32,22 869,94
24 D.01.03.06 5.3 |Montaz rurociggéw PEHD SDR 17,6 o $r. 180 mm z rur prostych m 26,50 1288,89 34 155,59
2.5 D.01.03.06 5.3 [Montaz rurociagéw PEHD SDR17,6 o $r. 180 mm -zgrzewy doczotowe szt 8,00 53,70 429,60
2.6 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 315 mm m 9,70 859,26 8334,82
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2.7 D.01.03.06 5.4  |Przeciaganie rur przewodowych o $r. nom. 180 mm przez rury ochronne m 9,70 107,41 1041,88
2.8 D.01.03.06 5.3  [tgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metodg zgrzewania elektrooporowego- kolana szt 2,00 537,04 1074,08
29 D.01.03.06 5.3  [taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania elektrooporowego - tréjnik szt 1,00 537,04 537,04
2.10 D.01.03.06 5.3  [taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metodg zgrzewania doczotowego-tuki szt. 3,00 107,41 322,23
211 D.01.03.06 5.3  [Potaczenia rur polietylenowych o $rednicy 180 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf ztacze 8,00 214,82 1718,56
212 D.01.03.06 5.3 Montaz odpowietrzenia gazociggu, montaz siodta, zasuwa dn 50, rura wydmuchowa stalowa dn 50 kpl. 1,00 214,82 214,82
- P ‘r. . ! ) . twardego,
213 D.01.03.06 5.3 UstaW|en|_e zawordw i zasuw o $r. nominalnej 150 mm w rurociggach z polietylenu twardego, z st 1,00 214815 214815
obudowa i skrzynka do zasuw
2.14 D.01.03.06 5.3 Montaz potaczenia kotnieerzowego PE/stal 180/150, SDR 11 PE 100 szt. 2,00 537,04 1074,08
2.15 D.01.03.06 5.11  |Préba szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,75 MPa, o $rednicy 150-300 mm km 0,027 10 740,76 290,00
) ) . o i drut
216 D.01.03.06 5.8 f)znakr{wan{e trasy gazociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego i drutem m 27,00 1074 280,98
identyfikacyjnym
Roboty gazoniebezpieczne - zatrzymanie przeptywu, ponowne puszczenie przeptywu gazu, montaz
217 D.01.03.06 5.9 |odpowietrznikow i odpowietrzania gazociagu, przetaczenia gazociggu z zastosowaniem sprzetu kpl. 2,00 16 111,15 32222,30
specjalistycznego z wykonaniem bypassu 125PE, bez przerw w dostawie gazu.
2.18 D.01.03.06 5.5 |Potaczenie z istniejacym gazociggiem dn 180 ztacze 3,00 537,04 1611,12
2.19 D.01.03.06 5.5 Przedmuchanie, deklowanie nieczynnych rurociggéw o $r. 180 mm szt. 2,00 537,04 1074,08
2.20 D.01.03.06 5.5 |Zakoriczenie robdt, zaslepienie odpowietrzen, zasuw technologicznych, odpowitrzenie rurociggu kpl. 10,00 1074,08 10 740,80
2.21 D.03.02.015.3.5. [Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 1074,08 1074,08
RAZEM NETTO 106 502,63
PODATEK VAT 23% 24 495,60
RAZEM BRUTTO 130 998,23
7
SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
Budowa przedtuz ulicy PI kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy

Nazwa zadania

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne 5539,60
2 Roboty budowlane w zakresie gazociggow 100 963,03
RAZEM NETTO 106 502,63
PODATEK VAT 23% 24 495,60
RAZEM BRUTTO 130 998,23
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KOSZTORYS OFERTOWY

Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llosé

Cena jdn.

Warto
netto

7S
o

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Koérnicka-os.Lecha-
telekom Tom V

Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

11

TPSA 39/104/2 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu lll,
przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,, naktady
podstawowe (na 1-m) (R= 1,000, M= 1,000, S= 0,500)

30

343,70

10311,00

1.2

TPSA 39/104/2 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu lll,
przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, naktady
pozostate (na 1 przepust)

szt

53,70

53,70

1.3

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie - rura RHDPEp 110/6,3

28

96,67

2706,76

14

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie - rura RPP 110/3,7

137

90,22

12 360,14

1.5

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Ill (R= 0,500, M= 1,000, S=
0,100)

szt

4.833,34

24 166,70

1.6

TPSA 40/322/3

Montaz elementdw mechanicznej ochrony przed ingerencja
0s6b nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

558,52

2792,60

1.7

TPSA 39/301/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,007

62 296,43

436,08

1.8

TPSA 39/301/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, dodatek za kazda nastepng rure w rurociagu

km

0,021

9129,65

191,72

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB -
kanalizacja

2.1

TPSA 39/104/3 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu lll,
przepust do 30-m, rury HDPE 3xFi-110-mm, naktady
podstawowe (na 1-m)

32

483,33

15 466,56

Strona 78z 131




2.2

TPSA 39/104/3 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu Ill,
przepust do 30-m, rury HDPE 3xFi-110-mm, naktady pozostate
(na 1 przepust)

szt

161,11

322,22

2.3

TPSA 40/102/3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w
warstwie

41

126,74

5196,34

24

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Ill (R=0,500, M= 1,000, S=
0,100)

szt

4.833,34

19 333,36

2.5

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja
0s6b nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

558,52

2 234,08

2.6

KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii Ill (R= 1,000, M=
1,000, S= 0,500)

szt

1557,41

3114,82

2.7

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie - rura RPP 110/3,7

75,19

75,19

2.8

TPSA 39/303/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1:-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii lll-IV, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,253

62 296,43

15761,00

29

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1:-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii llI-IV,
RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure
W rurociagu

km

0,396

9129,65

3615,34

2.10

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1:-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii lll-IV, rura
DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure w
rurociggu

km

0,143

27 925,98

3993,42

211

TPSA 39/202/1

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32-mm

1112

8,59

9 552,08

2.12

KNR 501/505/6

Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu
studni 600x1000

szt

912,96

5477,76

2.13

KNR 221/401/2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu Ill (R=0,955, M= 1,000, S= 1,000)

m2

80

6,44

515,20
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2.14 KNR 221/702/1 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw
dywanowych, na terenie ptaskim (R=12,000, M=12,000, S=
1,000) m2 80 5,37 429,60
138 105,67
RAZEM NETTO 138 105,67
PODATEK VAT 23% 31764,30
RAZEM BRUTTO 169 869,97
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KOSZTORYS OFERTOWY

Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llosé

Cena jdn.

Wartos¢ netto

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka-os.Lecha-
telekom Tom V

GRUPA

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

21

TPSA 39/205/1 (2)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPEt na drabinkach, naktady pozostate liczone na 1:-ciag
rurowy

szt

150,37

150,37

2.2

TPSA 39/205/1 (1)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPEt na drabinkach, naktady liczone na 1-m

47

48,33

2271,51

23

KNR 507/201/8

Montaz stojakéw teletransmisyjnych i pomocniczych, pétka do
40 kg

szt

1959,12

1959,12

2.4

TPSA 40/607/11

Montaz szaf kablowych z cokotem - szafa dystrybucyjna

szt

30772,29

30772,29

2.5

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli swiattowodowych, montaz w
studni

szt

128,89

386,67

2.6

TPSA 39/504/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32:-mm metodg pneumatyczng ttoczkowsg,
rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-
XOTKtsd 144)

km

0,99

27 925,98

27 646,72

2.7

TPSA 39/504/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32:-mm metody pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-
XOTKtsd 24)

km

0,275

14 070,40

3869,36

2.8

TPSA 39/504/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32:-mm metodg pneumatyczng ttoczkowsg,
rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-
XOTKtsd 12)

km

0,08

11 814,84

945,19

2.9

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden tacznik centrujacy i jeden patchcord -
pomieszczenie WZKiB

szt

6 229,64

6 229,64

2.10

TPSA 39/701/2

Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

143

21,48

3071,64

211

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord - szafa
ZDM

szt

1181,48

1181,48

2.12

TPSA 39/701/2

Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujacy i jeden patchcord - szafa ZDM

szt

11

21,48

236,28

2.13

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord - szafy
SD

szt

1321,11

2642,22
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2.14

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden facznik
centrujacy i jeden patchcord - szafy SD

szt

34

21,48

730,32

2.15

TPSA 39/607/1

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetgcznica skrzynkowa, jeden spajany Swiattowdd

zfacze

53,70

214,80

2.16

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny
spajany $wiattowdéd (R=0,500, M= 1,000, S= 0,500)

ztacze

188

53,70

10 095,60

2.17

TPSA 39/603/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, jeden spajany $wiattowod

zfacze

1557,41

1557,41

2.18

TPSA 39/603/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, dodatek za kazdy nastgpny spajany $wiattowod

ztacze

23

53,70

1 235,10

2.19

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowdd )

odcinek

21,48

21,48

2.20

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

23

21,48

494,04

221

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodag
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

21,48

42,96

2.22

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattow6d

odcinek

34

21,48

730,32

2.23

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

zakoricz

21,48

42,96

2.24

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattow6d

zakoricz

34

21,48

730,32

2.25

KNRAT 14/110/7

Montaz szaf 19". Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie
aktywne - przetacznik agregujacy

kpl

11 148,91

11148,91

2.26

KNRAL 1/501/1

Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU obrotowa

szt

18 817,82

18 817,82

2.27

KNRAL 1/501/2

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU stata

szt

9 795,58

29 386,74

2.28

KNRAL 1/501/2

Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU panoramiczna

szt

9692,46

9692,46
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2.29 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
linia 5 843,15 4215,75
2.30 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametréw sterujacych
linia 5 554,22 2771,10
2.31 TPSA 39/701/1 Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord - szafa
SD zakonczenie kamer szt 1 3329,64 3329,64
2.32 TPSA 39/701/2 Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujgcy i jeden patchcord - szafa SD zakonczenie kamer szt 4 3329,64 13 318,56
2.33 TPSA 39/501/1 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2-km - kable DAC km 0,427 9881,50 4219,40
2.34 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na stup
m 40 64,44 2 577,60
2.35 KNNR 5/1001/1 (1) |Montaz i stawianie stupéw , stup do 100-kg, stalowy
szt 5 17 211,00 86 055,00
2.36 KNR 509/706/1 Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach
nosnych - tablica informacji pasazerskiej - duza
szt 2 57 731,60 115 463,20
2.37 TPSA 39/501/1 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwag
poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - demontaz km 0,65 5370,38 3 490,75
odcinka z kanalizacji Orange
2.38 KNRAL 1/108/1 Montaz syren alarmowych
szt 2 14 951,14 29 902,28
2.39 KNRAL 1/116/1 Montaz sterownika ostrzegania alarmu ludnosci
szt 1 42 146,76 42 146,76
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - AQUANET S.A.
3.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej Aquanet
3.1.1 TPSA 40/401/2 (1) |Mechani biérka studni kabl h budowie,
/401/2 (1) ec 'anlczna rozl |0r. a studni kablowych przy przebudowie - 1 118148 118148
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana
3.1.2 TPSA 40/301/2 Bud tudni kabl h fabryk h dziel h
/301/ udowa studni kablowyc| pre:"a rykowanych rozdzielczyc ot 1 3866,67 3 866,67
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii lll
3.13 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztuczm{ch w wykopie v.vykonanym méchanlcznlfe w“grunae m 6 96,67 580,02
kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie
3.14 KNR 502/201/2 Zabezpi ie istniej hrur, h dwudzielne PVC
/201/ a ezpleczenl'e istniejacyc 'rur rury ochronne dwudzielne m 6 128,89 773,34
- przez analogie rura dwudzielna A160PS
3.1.5 TPSA 39/202/4 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwoér wolny, rury w
zwojach, 8xFi-32-mm - demontaz m 22 34,37 756,14
3.1.6 TPSA 39/202/11 R i i kanalizacji wtérnej, otwé |
/202/ eczne waqg.ame rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury na m 56 40,81 228536
bebnach, 4xFi-32-mm
3.1.7 TPSA 39/207/5 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z ,
. ) } . . otwor 4 96,67 386,68
pianka poliuretanowg, otwor z 4 rurami/kablami
3.1.8 TPSA 39/204/4 Montaz zk lietyl h w kanalizacji, HDPE
/204/: ontaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury ot 3 53,70 429,60

Fi-40-mm, ztgczki skrecane
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GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE

Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE
ul.Pleszewska

TPSA 40/314/2

Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z bloczkéw
betonowych, typ SKMP-3, grunt kategorii Ill

szt

6 981,50

13 963,00

TPSA 40/313/6

Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéw
betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii lll

szt

6 229,64

6 229,64

TPSA 40/302/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych
SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii lll

szt

6 444,46

6 444,46

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja
0s6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

494,08

1976,32

KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii Ill

szt

1557,41

1557,41

TPSA 40/102/8

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 2 warstwy i 8 otworéw w ciggu kanalizacji, 4 rury
w warstwie

63

255,63

16 104,69

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie

15

77,33

1 159,95

TPSA 40/102/5

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 2 warstwy i 4 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie ( 2 rury dwudzielne )

171,85

1546,65

TPSA 40/401/2 (1)

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt

1181,48

3544,44

4.1.10

TPSA 40/401/5 (1)

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKMP-3, studnia prefabrykowana

szt

1181,48

1181,48

4.1.11

KNR 501/505/2

Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 -
wraz z regulcja wyskosci

szt

1 987,04

1987,04

4.1.12

KNR 502/201/2

Zabezpieczenie istniejgcych kabli, rury ochronne dwudzielne
PVC - przez analogie rura dwudzielna A110 PS

70

85,93

6 015,10
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4.1.13

KNR 503/201/6

Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych drewnianych bez
belek ustojowych w terenie ptaskim, dtugos¢ stupa - 6:m,
kategoria gruntu IlI

szt

3007,41

3007,41

4.1.14

TPSA 40/503/9

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla 50-70 mm, otwér
kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 250x4x0,5

80

193,33

15 466,40

4.1.15

TPSA 40/503/9

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla 50-70 mm, otwér
kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 150x4x0,5

80

118,15

9452,00

4.1.16

TPSA 40/718/10

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tacznikow
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 500
parach

ztacze

1374,82

2 749,64

4.1.17

TPSA 40/718/8

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tacznikow
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 300
parach

ztacze

870,00

1740,00

4.1.18

TPSA 40/723/10

Woytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 500 parach

ztacze

268,52

537,04

4.1.19

TPSA 40/723/8

Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 300 parach

ztacze

193,33

386,66

4.1.20

TPSA 40/503/9

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla 50-70 mm, otwér
kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 50x4x0,5

80

60,15

4 812,00

4.1.21

TPSA 40/503/7

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, otwoér
kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 10x4x0,5

160

36,52

5843,20

4.1.22

TPSA 40/503/7

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, otwoér
kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 5x4x0,5

90

19,33

1739,70

4.1.23

TPSA 40/717/6

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100
parach

ztacze

698,15

1396,30

4.1.24

TPSA 40/717/2

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach

ztacze

622,96

2491,84

4.1.25

TPSA 40/717/1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztacze

580,00

1160,00
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4.1.26

TPSA 40/723/6

Woytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach

ztacze

161,11

322,22

4.1.27

TPSA 40/723/2

Woytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach

ztacze

150,37

601,48

4.1.28

TPSA 40/723/1

Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztacze

107,41

214,82

4.1.29

KNR 501/608/6

Woycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwoér z wiecej niz 1-kablem

270

4,30

1161,00

4.1.30

KNR 501/810/9

Demontaz gtowic i puszek kablowych na kablu w powtoce
termoplastycznej, stupek rozdzielczy

szt

1374,82

1374,82

4.1.31

TPSA 40/606/5

Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego

szt

1235,19

1235,19

4.1.32

TPSA 40/602/3

Montaz zespotéw taczéwek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, taczéwki w zespole o 30 parach zaciskdw

szt

343,70

343,70

4.1.33

TPSA 40/608/3

Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda
udarowa, grunt kategorii Ill, gtebokos¢ 3-m

szt

483,33

1449,99

4.1.34

TPSA 40/501/7

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, 1 kabel -
XzTKMXpw 5x4x0,5

74

73,04

5 404,96

4.1.35

KNR 501/616/3

Whprowadzenie kabla na stup, stup drewniany, zabezpieczenie
kabla rurg ochronna, kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5

12

69,81

837,72

4.1.36

TPSA 40/503/11

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, otwoér
kanalizacji czesciowo zajety - XzZTKMXpw 5x4x0,5

102

25,78

2629,56

4.1.37

TPSA 40/606/2

Montaz puszki stupowej

szt

698,15

1396,30

4.1.38

TPSA 40/602/1

Montaz zespotéw taczéwek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, taczéwki w zespole o 10 parach zaciskdw

szt

268,52

537,04
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4.1.39

KNR 501/614/4

Przektadanie kabla - przesuniecie w rury dwudzielne

36

156,82

5645,52

4.1.40

TPSA 39/202/1

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w
zwojach, 1xFi-:32-mm

333

2 860,47

4.1.41

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd 16Jm

km

0,266

15 466,70

4114,14

4.1.42

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2-km - - Z-XOTKtsd 16Jm

km

0,187

15 466,70

2892,27

4.1.43

TPSA 39/501/1

Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw
(R=1,000, M= 1,000, S= 0,100)

km

0,2

5370,38

1074,08

4.1.44

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli swiattowodowych, montaz w
studni

szt

128,89

515,56

4.1.45

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiattowod

ztacze

1557,41

6 229,64

4.1.46

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowdd

ztacze

60

53,70

3222,00

4.1.47

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

21,48

42,96

4.1.48

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

30

21,48

644,40

4.1.49

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,48

42,96

4.1.50

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattow6d

odcinek

30

21,48

644,40

4.1.51

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd (R= 0,500, M= 1,000, S=
0,100)

zakoricz

21,48

42,96
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4.1.52

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattow6d

zakoricz

30

21,48

644,40

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - INEA S.A.

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK INEA
ul.Pleszewska

TPSA 39/501/1

Wociaganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 12J (K0O7561)

km

0,123

15574,11

1915,62

TPSA 39/501/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 8J (KOO167)

km

0,123

15574,11

1915,62

TPSA 39/501/1

Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw

km

0,6

5370,38

3222,23

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

128,89

644,45

TPSA 39/601/3

Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiatlowod

ztacze

10

1997,78

19977,80

TPSA 39/601/4

Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd

ztacze

151

53,70

8108,70

TPSA 39/608/2

Mufy ztagczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej

ztacze

150,37

150,37

TPSA 39/610/1

Otwarcie i zamkniecie muf ztgczowych odgateznych kabli
Swiattowodowych, (dodatkowe naktady na 1 kabel odgatezny
do tabl. 0608)

ztacze

161,11

161,11

TPSA 39/612/1

taczenie $wiattowododw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden taczony Swiattowdd

szt

53,70

53,70

5.1.10

TPSA 39/612/2

taczenie $wiattowododw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy
nastepny faczony swiattowdd

szt

23

53,70

1235,10

5.1.11

TPSA 39/501/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 12J (Maverick)

km

0,123

15681,51

1928,83

5.1.12

TPSA 39/501/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 8J (KOO455)

km

0,123

15681,51

1928,83

5.1.13

TPSA 39/501/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24J (K11156)

km

0,123

17 400,04

2 140,20

5.1.14

TPSA 39/501/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24J (K11148)

km

0,123

17 400,04

2 140,20

5.1.15

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowdd

odcinek

21,48

128,88
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5.1.16

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

82

21,48

1761,36

5.1.17

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,48

128,88

5.1.18

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowo6d

odcinek

82

21,48

1761,36

5.1.19

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

zakoricz

21,48

128,88

5.1.20

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoricz

82

21,48

1761,36

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - EXATEL S.A.

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK EXATEL
ul.Pleszewska

TPSA 39/501/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 72)

km

0,094

25992,65

2443,31

TPSA 39/501/1

Woyciaganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw

km

0,1

6 444,46

644,45

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

150,37

300,74

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiatlowdd

ztacze

4102,97

8 205,94

TPSA 39/601/4

Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd

zfacze

142

75,19

10676,98

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

21,48

21,48

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

71

21,48

1525,08

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,48

21,48

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodag
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd

odcinek

71

21,48

1525,08

6.1.10

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

zakoricz

21,48

21,48

6.1.11

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztagczek
$Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd

zakoricz

71

21,48

1525,08

7.1

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Komenda
Wojewodzka Polcji

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK KMP
ul.Pleszewska
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TPSA 39/202/1

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w
zwojach, 1xFi-:32-mm

74

635,66

TPSA 39/204/1

Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE
Fi-32:mm, ztgczki skrecane

szt

37,59

75,18

TPSA 39/608/2

Mufy ztagczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej

zfacze

150,37

150,37

TPSA 39/501/1

Woyciaganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw

km

0,108

5370,38

580,00

TPSA 39/501/1

Przesuniecie zapasu kabla

km

0,53

5370,38

2 846,30

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km

km

0,12

5370,38

644,45

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiattowod

zfacze

1772,23

1772,23

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowdd

zfacze

23

53,70

1 235,10

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

21,48

21,48

7.1.10

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

23

21,48

494,04

7.1.11

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,48

21,48

7.1.12

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

23

21,48

494,04

7.1.13

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

zakoricz

21,48

21,48

7.1.14

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowo6d

zakoricz

23

21,48

494,04

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - HAWE Telekom oraz
PCSS

Przebudowa kanalizacji teletechniczej HAWE oraz PCSS
ul.Pleszewska

TPSA 39/303/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-1V, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,088

83 777,95

7 372,46
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TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-1V, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepng rure w
rurociggu

km

0,44

9 666,69

4253,34

TPSA 39/309/4

Montaz zfgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE
Fi-40-mm, ztgczki skrecane

szt

12

64,44

773,28

TPSA 40/501/8

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, kazdy
nastepny kabel - kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6

88

755,92

KNR 501/1016/5

Montaz zfgczy matoparowych

szt

257,78

515,56

KNR 502/201/2

Zabezpieczenie rurociagu kablowego rurg ohronng - przez
analogie rura RHDPE 160/9,1

40

118,15

4726,00

8.2

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK HAWE
ul.Pleszewska

TPSA 39/504/2

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel A-DQ2Y
1x12J+1x12Jn+104J - demontaz

km

3,07

4296,31

13 189,67

TPSA 39/504/2

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metoda pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel A-DQ2Y
1x12J+1x12Jn+104)

km

3,08

25992,65

80 057,36

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiattowod

zfacze

4102,97

8 205,94

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowdd

zfacze

62

85,93

5327,66

TPSA 39/603/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd - istniejgca mufa
kliencka

zfacze

150,37

150,37

TPSA 39/603/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowdd

zfacze

85,93

257,79

TPSA 39/608/2

Mufy ztagczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej

zfacze

150,37

150,37

TPSA 39/504/2

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel Z-
XOTKtsd 60Jn+12j - demontaz

km

5370,38

6 337,05

TPSA 39/504/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metoda pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km

km

1,2

5370,38

6 444,46

8.2.10

TPSA 39/612/1

taczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden taczony Swiattowod

szt

150,37

150,37

8.2.11

TPSA 39/612/2

taczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy
nastepny faczony swiattowdd

szt

71

85,93

6 101,03
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8.2.12

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

21,48

42,96

8.2.13

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

133

21,48

2 856,84

8.2.14

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,48

42,96

8.2.15

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

133

21,48

2 856,84

8.2.16

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

zakoricz

21,48

42,96

8.2.17

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattow6d

zakoricz

133

21,48

2 856,84

8.3

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK PCSS
ul.Pleszewska

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej

zfacze

150,37

300,74

TPSA 39/504/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metoda pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - demontaz

km

2,768

5370,38

14 865,21

TPSA 39/504/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metoda pneumatyczng ttoczkowy, rury z
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km

km

2,87

5370,38

15412,99

TPSA 39/612/1

taczenie swiattowododw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden taczony Swiattowod

szt

150,37

300,74

TPSA 39/612/2

taczenie $wiattowododw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy
nastepny faczony swiattowdd

szt

106

64,44

6 830,64

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

21,48

42,96

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

106

21,48

2276,88

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,48

42,96

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodag
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd

odcinek

106

21,48

2276,88

8.3.10

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

zakoricz

21,48

42,96

8.3.11

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek
$Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd

zakoricz

106

21,48

2276,88

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Beyond

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Beyond
ul.Pleszewska
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TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - kabel przetaczeniowy z-
XOTKtsd 24)

km

1,394

15 251,88

21261,12

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej

zfacze

150,37

300,74

TPSA 39/611/1

Wprowadzenie dodatkowych kabli odgateZnych do ztacza kabla
Swiattowodowego, jeden kabel dodatkowy

ztacze

161,11

322,22

TPSA 39/612/1

taczenie $wiattowododw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do zt3cza, kabel tubowy, jeden taczony Swiattowdd

szt

64,44

128,88

TPSA 39/612/2

taczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy
nastepny faczony swiattowdd

szt

46

64,44

2964,24

TPSA 39/501/1

Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw

km

0,21

4296,31

902,23

TPSA 39/501/1

Przesuniecie zapasu kabla

km

0,395

4296,31

1 697,04

TPSA 39/501/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km

km

0,23

5370,38

1235,19

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiattowod

ztacze

4124,45

248,90

9.1.10

TPSA 39/601/4

Montaz zfgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowdd

zfacze

286

53,70

15 358,20

9.1.11

TPSA 39/501/1

Woyciagganie kabli OTK z kanalizacji - kabel przetgczeniowy

km

1,394

4296,31

5 989,06

9.1.12

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowdd

odcinek

21,48

21,48

9.1.13

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

143

21,48

3071,64

9.1.14

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodag
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

21,48

21,48

9.1.15

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattow6d

odcinek

143

21,48

3071,64

9.1.16

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek
$Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

zakoricz

21,48

21,48
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9.1.17

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattow6d

zakoricz

143

21,48

3071,64

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych -Horyzont Technologie
Internetowe

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Horyzont
ul.Pleszewska

TPSA 39/501/1

Wociaganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 48)

km

0,113

17 615,00

1 990,50

10.1.2

TPSA 39/501/1

Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw

km

0,1

4 296,00

429,60

10.1.3

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

150,00

300,00

10.1.4

TPSA 39/601/3

Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiatlowod

zfacze

1 761,00

1761,00

10.1.5

TPSA 39/601/4

Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd

zfacze

47

54,00

2 538,00

10.1.6

TPSA 39/604/3

Montaz zfgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
rozetowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany Swiattowdd

zfacze

129,00

129,00

10.1.7

TPSA 39/604/4

Montaz zfgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
rozetowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

zfacze

23

54,00

1 242,00

10.1.8

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowdd

odcinek

21,00

21,00

10.1.9

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

47

21,00

987,00

10.1.10

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodag
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

21,00

21,00

10.1.11

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodag
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd

odcinek

47

21,00

987,00

10.1.12

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztagczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

zakoricz

21,00

21,00

10.1.13

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztagczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd

zakoricz

47

21,00

987,00

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Politechnika
Poznanska

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Politechnika
Poznanska ul.Pleszewska
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11.1.1

TPSA 40/401/1 (1)

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-1, studnia prefabrykowana

szt

698,15

698,15

11.1.2

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll

szt

483334

4833,34

11.1.3

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24)

km

0,146

15788,92

2305,18

11.1.4

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd 4J

km

0,146

15788,92

2305,18

11.1.5

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd 4G 50

km

0,146

14 500,03

2117,00

11.1.6

TPSA 39/501/1

Woyciaganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw

km

0,3

3759,27

1127,78

11.1.7

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli swiattowodowych, montaz w
studni

szt

150,37

300,74

11.1.8

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiatlowdd

zfacze

1 568,15

3136,30

11.1.9

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiatlowdd

zfacze

46

53,70

2 470,20

11.1.10

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiattowdd - kable 4) i 4G

zfacze

96,67

386,68

11.1.11

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowdd -
kable 4) i 4G

zfacze

12

64,44

773,28

11.1.12

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

21,48

21,48

11.1.13

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

23

21,48

494,04
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11.1.14

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,48

21,48

11.1.15

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowo6d

odcinek

23

21,48

494,04

11.1.16

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

zakoricz

21,48

21,48

11.1.17

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoricz

23

21,48

494,04

12

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia
ul.Pleszewska

12.1.1

TPSA 39/501/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - A-DQ(ZN) B2Y 24)

km

0,812

15681,51

12733,39

12.1.2

TPSA 39/501/1

Woyciaganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw

km

0,812

4296,31

3 488,60

12.1.3

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiatlowdd

zfacze

1772,23

3544,46

12.1.4

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiatlowdd

zfacze

46

85,93

3952,78

12.1.5

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod - pomiary przed przebudowa

odcinek

21,48

21,48

12.1.6

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd - pomiary przed
przebudowa

odcinek

23

21,48

494,04

12.1.7

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

21,48

21,48

12.1.8

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

23

21,48

494,04

12.1.9

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,48

21,48

12.1.10

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

23

21,48

494,04

12.1.11

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

zakoricz

21,48

21,48
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12.1.12

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi

pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattow6d zakoncz 23 21,48 494,04
1055 281,27
RAZEM NETTO 1055 281,27
PODATEK VAT 23% 242 714,69
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KOSZTORYS OFERTOWY Czes¢ 1
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczyglowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wfacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta

oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

OSWIETLENIE ZDM POZNAN

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. NrS.S.T. Opis f::" Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz

11 |E-01.00.00 Demontaz stupa o$wietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniowa i kpl. 2 37593 75186
osprzetem

1.2 (E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 25 32,22 805,50
RAZEM DZIAt. DEMONTAZ 1557,36

2 Montaz

21 |E-01.00.00 Montaz stupa osvs{|etle_n|_owego_z fundame_ntem i instalacjg o$wietleniowg Kpl. 6 6 444,46 38 666,76
- stup SO-1 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg o$wietleniowg

2.2 |E-01.00.00 L ; ; kpl. 4 6 444,46 25777,84
- stup SO-2 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawa 34 W

23 |E-01.00.00 Montaz stupa osmetle"m'owego'z fundame'ntem i instalacjg oswietleniowg Kpl. 5 7518,53 37592,65
- stup SO-3 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 41,5 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg o$wietleniowg

2.4 |E-01.00.00 L ; ; kpl. 5 9129,65 45 648,25
- stup SO-3 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawag 70 W

2.5 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 600 59,07 35 442,00

2.6 |E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 550 10,74 5907,00

2.7 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 230 53,70 12 351,00

2.8 |E-01.00.00 Montaz rozlgcznika napowietrznego kpl. 1 3 759,27 3 759,27
RAZEM DZIAt. MONTAZ 205 144,77

tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:

206 702,13 zt
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RAZEM NETTO 206 702,13
PODATEK VAT 23% 47 541,49
RAZEM BRUTTO 254 243,62




KOSZTORYS OFERTOWY Czes¢ 2
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic Kaliska -
Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz

przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

OSWIETLENIE ZDM POZNAN
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. NrS.S.T. Opis f:r:. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa o$wietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniows i kpl. 3 375,03 1127,79
osprzetem
1.2 |(E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 15 32,22 483,30
RAZEM DZIAt. DEMONTAZ 1611,09
2 Montaz
21 |E-01.00.00 Montaz stupa oslvwetlle.moweg'o z fundamgntem i instalacjg oswietleniowg - kpl. 1 644446 644446
stup SO-1 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
22 |E-01.00.00 Montaz stupa oslvwetlle.moweg'o z fundamgntem i instalacjg oswietleniowg - kpl. 1 644446 644446
stup SO-2 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg o$wietleniowa -
2.3 |E-01.00.00 - Lo . A kpl. 4 6 444,46 25777,84
stup h=6 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
24 |E-01.00.00 Montaf stupa osv.V|etIe.nl|owegol z fundame"ntem i instalacjg oswietleniowg - kpl. P 751853 15037,06
stup h=8 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg o$wietleniowg z
2.5 |E-01.00.00 . L ) . kpl. 1 2148,15 2148,15
demontazu - stup nr 1054-105 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg
2.6 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 320 59,07 18 902,40
2.7 |E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 300 10,74 3222,00
2.8 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych ér. 110 mm m 110 53,70 5907,00
2.9 (E-01.00.00 Montaz uziomu stupa o$wietleniowego kpl. 1 483,33 483,33
RAZEM DZIAt. MONTAZ 84 366,70
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 85977,79 z
RAZEM NETTO 85977,79
PODATEK VAT 23% 19 774,89
RAZEM BRUTTO 105 752,68
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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wiacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowag ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

OSWIETLENIE ENEA OSWIETLENIE

Lp. Nr S.S.T. Opis f:r:' Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa o$wietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniowg i kpl. 6 375,93 2255,58
osprzetem
1.2 |E-01.00.00 Demontaz oprawy o$wietleniowej stupa energetycznego kpl. 1 107,41 107,41
1.3 |E-01.00.00 Demontaz linii napowietrznej m 35 32,22 1127,70
1.4 |(E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 225 21,48 4833,00
RAZEM DZIAL. DEMONTAZ 8 323,69
2 Montaz
2.1 |E-01.00.00 Montaz oprawy o$wietleniowej z demontazu na stupie energetycznym kpl. 1 161,11 161,11
2.2 |E-01.00.00 Montaz mufy przelotowej kabla YAKY 4x35 kpl. 1 483,33 483,33
2.3 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 160 59,07 9451,20
2.4 |(E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 160 10,74 1718,40
2.5 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych ér. 110 mm m 35 53,70 1879,50
2.6 |E-01.00.00 Montaz roztgcznika napowietrznego kpl. 1 3759,27 3759,27
RAZEM DZIAL. MONTAZ 17 452,81
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 25776,50 zt
RAZEM NETTO 25 776,50
PODATEK VAT 23% 5928,60
RAZEM BRUTTO 31 705,10

Strona 100 z 131




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

SIEC ENEA OPERATOR

Lp. Nr S.S.T. Opis f;:' Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
1.1 |E-01.00.00 Demontaz stupa energetycznego kpl. 1 912,96 912,96
1.2 |E-01.00.00 Demontaz linii napowietrznej m 40 32,22 1288,80
1.3 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej NAY2Y-J 4x240 m 30 32,22 966,60
1.4 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej do pustostanu m 45 32,22 1 449,90
RAZEM DZIAt. DEMONTAZ 4 618,26
2 Montaz
2.1 |E-01.00.00 Montaz stupa energetycznego typu E-10.5/10 wraz z uziomem kpl. 1 6 444,46 6 444,46
2.2 |E-01.00.00 Montaz mufy przelotowej kabla nn kpl. 2 751,85 1503,70
2.3 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel NAY2Y-J 4x150 0,6/1 kV m 60 96,67 5 800,20
2.4 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych ér. 110 mm m 32 64,44 2 062,08
2.5 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 160 mm m 80 75,19 6 015,20
26 |E-01.00.00 Zabezpieczenie istniejace;j linii kablowej za pomocg rur dwudzielnych $r. m 80 96,67 7733,60
160 mm
2.7 |E-01.00.00 Montaz ogranicznika przepig¢ kpl. 1 3759,27 3759,27
RAZEM DZIAL MONTAZ 33318,51
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 37 936,77 zt
RAZEM NETTO 37 936,77
PODATEK VAT 23% 8 725,46
RAZEM BRUTTO 46 662,23
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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wiacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana
Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Lp. Nr S.S.T. Opis f:r: Obmiar Cena jedn. W::::é
1 Montaz
1.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 40 42,96 1718,40
1.2 |[E-02.00.00 UtoZenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 10 64,44 644,40
1.3 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich ér. 75 mm m 10 85,93 859,30
1.4 |[E-02.00.00 UtoZenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 12 96,67 1160,04
1.5 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z pigciu rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 5 107,41 537,05
1.6 [E-02.00.00 UtozZenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 20 53,70 1074,00
1.7 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 45 42,96 1933,20
1.8 |[E-02.00.00 Zaciaganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 145 32,22 4671,90
1.9 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 53,70 1611,00
1.10 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 48,33 1691,55
1.11 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 2 4 833,34 9 666,68
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: | 25 567,52 zt
RAZEM NETTO 25 567,52
PODATEK VAT 23% 5 880,53
RAZEM BRUTTO 31 448,05
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Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wiacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowag ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta

oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Lp. Nr S.S.T. Opis '::r:' Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Montaz
1.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 25 42,96 1074,00
1.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 2 64,44 128,88
1.3 |E-02.00.00 Utozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 12 53,70 644,40
1.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 42,96 214,80
1.5 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 25 32,22 805,50
1.6 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 48 48,33 2319,84
1.7 |E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 1 3759,27 3759,27
1.8 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 4 833,34 4.833,34
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 13 780,03 zt
RAZEM NETTO 13 780,03
PODATEK VAT 23% 3169,41
RAZEM BRUTTO 16 949,44

Strona 103 z 131




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania
ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul.
Jana Pawla oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:

»,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda

Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |NrSpecyfikacji |Opis pozycii llogé J.m. Cena jedn|Wartos¢
1|TOM VI.5 Zasilanie licznika
11ltomwis Montaz ztacza kablowego licznika ZKL z petnym wyposazeniem 1,000 szt 4 833,34 4 833,34
1.2|TOM VI.5 Montaz licznika dla roweréw z petnym wyposazeniem 1,000 kpl 85926,11 85926,11
Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w
gruncie kat.lll, o objetosci w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3 1,000 szt 912,% 912,96
1.3|TOM V1.5
Budowa kanalizacji I(_ablovs{ej z rur HI;)PE]S (SN= 7 kN/m2) w gruncie 2,000 m 53,70 107,40
1.4|TOM VI.5 kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 1xHDPE75
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie
) . o 8,000 m 64,44 515,52
15/TOM VL5 kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 1xHDPE110
Wcigganie reczne ke’\bla d_o cftworu kanalizacji kablowej, kabla o powtoce 104,000 m 8,59 893,36
1.6/TOM VI.5 termoplastycznej, o $rednicy: do 30 mm
1.7[TOM V1.5 Kabel YKYZo 3x6mm2 49,000 m 26,85 1315,65
1.8(TOM V1.5 Kabel YKY 2x2,5mm2 6,000 m 21,48 128,88
1.9[TOM V1.5 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 49,000 m 16,11 789,39
a/lechfanlczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: 30,000 m 322,22 9 666,60
1.10lTOM V1.5 at.lll: FeZn, Fi 18 mm
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie 30,000 m 12,89 386,70
1.11|TOM VI.5
Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 1,000 odc 537,04 537,04
1.12|TOM VI.5
1.13|TOM VI.5 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 2-zylowy 1,000 odc 107,41 107,41
1.14|TOM VI.5 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zytowy 1,000 odc 161,11 161,11
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : -
1.15|TOM VI.5 pierwszy pomiar 1,000 szt 268,52 268,52
106549,99
RAZEM NETTO 106 549,99
PODATEK VAT 23% 24 506,50
RAZEM BRUTTO 131 056,49
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SPIS DZIALOW

SYGNALIZACJIA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA Il — Czeéé elektryczna

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta
Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozl
Kaliskiej
Nazwa zadania |na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy!

3 ul.

w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Sygnalizacja ZDM

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B"

1.2 Konstrukcje "C" oraz "D"

1.3 Badania pomontazowe

KOSZTORYS OFERTOWY

SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA Il - Czg$¢ elektryczna

pr zenia ulicy PI j na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. B
B wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Wy Glnienie el ow rozli iowych Cena
Numer STWiORB Jm llosé . Wartos¢ netto
Opis robat i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

Sygnalizacja ZDM - - - -

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" - - - -
Wymiana latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaz i ponowny montaz

1d.1.1 ST-01 R . szt. 1 336,49 336,49
sygnalizatora tramwajowego STT
Sygnalizator tramwajowy STT - z demontazu

2d.1.1 ST-01 szt. 1 358,55 358,55
Demontaz stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupdw sygnalizacyjnych

3d11 sT-01 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach m 3 8,06 104,78
betonowych lub kanatach zamknigtych - wyciagniecie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - ponowne

4d.1.1 ST-01 L . . m 2 9,77 19,54
wciggniecie kabla sygnalizacyjnego
kable sygnalizacyjne YKSY z demontazu

5d.1.1 ST-01 szt. 1 58,38 58,38
Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
Wymiana wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie - wymiana wspornika

6d.1.1 ST-01 v vele v < € Y i v P szt. 1 455,39 455,39
rurowego do znaku drogowego
Wspornik rurowy do znaku drogowego z elementami montazowymi
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o

7d.1.1 ST-01 . X X szt. 1 83,03 83,03
powierzchni ponad 0.3 m2 - ponowne przymocowanie znaku drogowego
Znak drogowy D6d z demontazu

8d.1.1 sT-01 Transport wewnetrzny przewoddw, izolatoréw,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych t 0.2 448,24 89,65
materiatéw na magazyn Inwestora - Poznan, ul. Gérecka
Razem dziat: Konstrukcje "A" oraz "B" 1505,81

1.2 - - - -
Konstrukcje "C" oraz "D"

9d.1.2 ST-01 szt. 2 153,50 307,00

Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaz sygnalizatora
zZwrotnicowego

Strona 105z 131




10d.1.2 ST-01 szt. 2 358,55 717,10
Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupdw sygnalizacyjnych
Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem
11d.1.2 ST-01 szt. 1 1954,30 1954,30
fundamentu
Stupy stalowe sygnalizacyjne h=3,5 m, ocynkowane i pomalowane
12d.12 ST-01 Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica wierzchotkowa o ilosci komér do 4 szt. 2 1234832 2469664
Sygnalizator zwrotnic kompletny 3 komorowy LED
13d.12 ST-01 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach m 4 8,06 32,24
betonowych lub kanatach zamknigtych - wyciagniecie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - ponowne
14d.1.2 ST-01 B . . m 4 9,77 39,08
wciagniecie kabla sygnalizacyjnego
kable sygnalizacyjne YKSY z demontazu
15d.1.2 ST-01 m2 1 79,18 79,18
Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow
16d.12 ST-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi tacznie z kosztem utylizacji - faktyczng odlegtos¢ m3 01 207,84 20,78
uscisli wykonawca w ofercie
17d.1.2 sT-01 Transport wewnetrzny przewodoéw,izolatoréw,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych t 0.2 448,24 89,65
materiatdw na magazyn Inwestora - Poznan ul. Gérecka
Razem dziat: Konstrukcje "C" oraz "D" 27 935,97
1.3 - - - -
Badania pomontazowe
18d.1.3 ST-01 odc 2 310,02 620,04
Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru
19d.1.3 ST-01 szt. 1 93,77 93,77
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
20d.1.3 ST-01 szt. 1 37,81 37,81
Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar)
Razem dziat: Badania pomontazowe 751,62
RAZEM NETTO 30 193,40
PODATEK VAT 23% 6944,48
RAZEM BRUTTO 37 137,88
7
SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA Il - Cze$¢ elektryczna
Budowa przedtuz ulicy PI kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Dziat Wartosé
1 Sygnalizacja ZDM 30 193,40
1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" 1505,81
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" 27 935,97
1.3 Badania pomontazowe 751,62
RAZEM NETTO 30 193,40
PODATEK VAT 23% 6944,48
RAZEM BRUTTO 37 137,88
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Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do

ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji llos¢ | J.m. |Cena jedn. Wartos$¢
1|TOM VII.2 Sygnalizacja swietlna - RING VII.2
Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej z posadowieniem i kompletnym
1.1 |TOMVII.2 NN 1 kpl. 81912,96 81912,96
wyposazeniem:
12 |Tomvi2 Sprngz.eme i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 1 pomiar 13308 13308
napiegcia: dla 2 lub 3 faz ¢ ’
13 |Tomvi2 Pr;eloi‘eme sygnalizatoréw ulicznych na nowa konstrukcjg; sygnalizator dla 2 szt 408 50 817.00
pojazdéw, 3x300mm, LED ! !
Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowg konstrukcje; sygnalizator dla
1.4 |TOMVII.2 pieszych 2x200mm, LED 2 szt 327,95 655,90
15 |Tomvie Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowg konstrukcje; sygnalizator 1 szt 39795 39795
’ ’ ostrzegawczy 1x200mm, LED ¢ ’
1.6 [TOMVII.2 Przetozenie przyciskéw sterowniczych z piktogram na nowa konstrukcje 5 szt 56,32 281,60
1.7 |TOMVIL.2 Montaz anteny systemu VdV do konstrukcji masztu sygnalizacyjnego 1 szt 3 823,06 3 823,06
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica:
1.8 [TOMVII.2 wierzchotkowa; sygnalizator dla tramwajow 4x200mm, LED, 2 szt 1767,42 3534,84
czterokomorowy
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica:
19 [TOMVIL2 wierzchotkowa; sygnalizator dla pojazdéw, 3x300mm, LED, tréjkomorowy " szt 1738,65 1912515
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica:
1.10 [TOM VII.2 wierzchotkowa; sygnalizator pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, 24 szt 1021,17 24 508,08
dwukomorowy
Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica:
1.11 |TOM VII.2 wierzchotkowa; sygnalizator ze strzatakg w prawo 1x200mm, LED, 1 szt 762,07 762,07
jednokomorowy
112 |TomviL2 Montaz latarf sygnalovy ulicznych na masztach lub konsolagh, z gtowica: 3 szt 762.07 298621
wierzchotkowg; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy ¢ ’
113 |Tom viL2 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w 2 kol 217.59 43518
’ ’ komplecie: 4 P ! !
114 |[TomviL2 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilo$ci konsol w 6 Kol 18220 109320
’ ’ komplecie: 3 P ! !
115 [Tomvii.2 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w 24 kpl 134,90 3237,60

komplecie: 2
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Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w

1.16 [TOM VII.2 e 4 kpl 86,29 345,16
komplecie: 1
1.17 |[TOM VII.2 Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatoréw tréjkomorowych 5 szt 579,79 2 898,95
1.18 |ToM ViL.2 Konstrykcje yvsporcze przykrecane- mocowanie wysiegnikowe dla 5 szt 591,84 2959,20
sygnalizatoréw
1.19 |TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski 37 szt 5,55 205,35
1.20 [TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki 37 szt 5,55 205,35
1.21 |[TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116 74 szt 11,70 865,80
1.22 |[TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu 24 szt 120,61 2 894,64
123 |ToM ViL.2 Mont.az przyf:iskéw sterowniczych z piktogram - zgtoszeniowy, sensorowy z 21 szt 3303,19 69 366,99
potwierdzeniem optycznym LED
1.24 [TOM VII.2 Montaz sygnalizatoréow akustycznych 24 szt 447,35 10 736,40
1.25 [TOM VII.2 Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem montazowym 12 szt 7 385,35 88 624,20
1.26 |TOM VII.2 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3 24 szt 380,05 9121,20
1.27 |[TOM VII.2 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3 4 szt 3177,93 12 711,72
1.28 [TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1 szt 1260,87 1 260,87
1.29 [TOM VII.2 Montaz masztoéw sygnalizacji ulicznej h=2,8m z dodatkowym ramieniem 1 szt 1662,61 1662,61
1.30 [TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m 7 szt 1 280,32 8962,24
1.31 [TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m 5 szt 1493,97 7 469,85
1.32 |[TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,9m 2 szt 1537,53 3 075,06
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiegnikiem o stugosci¢
1.33 [TOM VII.2 1=6.0m 1 szt 14 184,38 14 184,38
134 |TOM VIL.2 ll\i;rz)t;z stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiggnikiem o stugoscié¢ 1 szt 16 612,69 16 612,69
135 |TOM ViL.2 ll\igrz)t;z stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiggnikiem o stugoscié¢ 1 szt 18 028,69 18 028,69
136 |TOM VIL.2 ll\ic:gtgzmsmpa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiegnikiem o stugosci¢ 1 szt 20 655,84 20 655,84
1.37 |[TOM VII.2 Wecigganie przewodow z udziatem podno$nika samochodowego: w stup 320 m 10,56 3379,20
138 |TOM VIL.2 Wcigganie recznle ka}bla d.o 9tworu kanalizacji kablowej, kabla o powtoce 6496 m 932 60 542,72
termoplastycznej, o $rednicy: do 30 mm
1.39 [TOM VII.2 Kabel YKYzo 3x1,5mm2 800 m 6,81 5 448,00
1.40 [TOM VII.2 Kabel YKYzo 5x1,5mm2 1881 m 10,17 19 129,77
1.41 [TOM VII.2 Kabel YKSY 7x1,5mm2 129 m 11,89 1533,81
1.42 [TOM VII.2 Kabel YKSY 14x1,5mm2 1011 m 24,24 24 506,64
1.43 [TOM VII.2 Kabel OWY 3x1,5mm2 67 m 11,17 748,39
1.44 [TOM VII.2 Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 340 m 4,34 1475,60
1.45 [TOM VII.2 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 1502 m 3,63 5452,26
1.46 [TOM VII.2 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 646 m 3,28 2118,88
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1.47 |TOM VII.2 Kabel LgY 6mm2 (z6tto-zielony) 440 m 6,44 2 833,60

1.48 |[TomMViL2 ?(;?:ty remontowe - cigcie pitg nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ do 435 m 42,79 18 613,65

1.49 |[TomMViL.2 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ od 435 m 2312 10 057.20
6do 10 cm ! !

1.50 [TOM VII.2 Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 (petle indukcyjne) | 1940 m 6,73 13 056,20

151 |TomviL.2 Przebicig w elenjgntach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 19 szt 141 47 268793
0,05 m2 i gruboséci: ponad 10 cm do 20 cm ¢ ’

152 |[Tom viL.2 Wypelnu‘en'le szczglln naW|erzghn| droggng masg zalewowa, przy 435 m 17 80 774300
gtebokosci szczelin do 14 cm i szerokos$ci 2 cm ’ !
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powtoce ztworzyw

1.53 [TOMVII.2 sztucznych, z zytami Cu, na napigcie do 1kV, kabelwielozytowy 18 szt 244,37 4 398,66

154 |TOM VIL.2 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: 30 m 7059 2117.70

’ ’ FeZn, Fi 18 mm ! !

1.55 [TOM VII.2 Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie 30 m 26,93 807,90
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie

1.56 |TOM VIl 2 kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 1xHDPE75 152 m 49,61 7540,72
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 kN/m2) w gruncie

1.57 [TOMVII.2 kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 1xHDPE110 153 m 5105 7810,65
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie

1.58 |TOMVII.2 kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 2xHDPE110 60 m 84,21 5052,60
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie

1.59 [TOMVII.2 kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 4xHDPE110 13 m 143,31 1863,03
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie
kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowang, z wcigganiem rur

1.60 |TOMVII.2 przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o $rednicy: 3x110mm + 15 m 838,02 12570,30
1x125mm
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie
kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowang, z wcigganiem rur

161 [TOMVII2 przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o $rednicy: 2x110mm + ® m 648,29 1231751
1x125mm
Woykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie

1.62 [TOM VII.2 kat.lll,metodg ptuczaco-wiercong sterowanag, z wcigganiem rur 9 m 415,53 3739,77
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy: 2x110mm
Woykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie

1.63 [TOM VII.2 kat.lll,metodg ptuczaco-wiercong sterowang, z wcigganiem rur 14 m 225,80 3161,20
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy: 1x110mm

1.64 |TOM VIL.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 5 studnia 218150 10907 50
dwuelementowych w gruncie - kat. Il ’ ’
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK2 )

1.65 |[TOM VII.2 dwuelementowych w gruncie - kat. Ii 4 studnia 3067,62 12 270,48
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 .

1.66 |TOMVII.2 dwuelementowych w gruncie - kat. Il 5 studnia 2831,32 14156,60

167 [TomviL2 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - 1 szt 9377 9377

’ ’ pierwszy pomiar ¢ ¢

1.68 [TOM VII.2 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 32 odc 92,16 2 949,12

1.69 |[TOM VII.2 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zylowy sygnalizacyjny 22 odc 176,18 3 875,96

1.70 [TOM VII.2 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-zytowy sygnalizacyjny 2 odc 117,20 234,40

1.71 |[TOM VII.2 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytlowy sygnalizacyjny 36 odc 149,72 5389,92

1.72 |[TOM VII.2 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zytlowy sygnalizacyjny 16 odc 122,50 1 960,00
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Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o liczbie linii wejsciowych i

1.73 |[TOM VII.2 wyjSciowych do 80 zespot 3190,35 3190,35

1.74 |TOM VII.2 Demontaz konstrikcji sygnalizacji ulicznej wraz z fundamentem szt 358,55 1792,75

1.75 |[TOM VII.2 Demontaz sygnalizatoréw ulicznych; sygnalizator 3x300 i 2x200 szt 133,54 667,70

1.76 |TOM VII.2 Demontaz sterownika sygnalizacji $wietinej kpl. 757,29 757,29
RAZEM NETTO 734 733,80
PODATEK VAT 23% 168 988,77
RAZEM BRUTTO 903 722,57
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KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wiacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana
Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:

»,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do

ul. Unii Lubelskiej”

. Wartosé
L Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn.
p pecyfikacj pis pozycj j NETTO
1[TOM VI3 Sygnalizacja $wietlna
1,000 kpl. 77 892,89 77 892,89
Montaz sterownika sygnalizacji $wietinej z posadowieniem i
1.1|TOM VII.3 kompletnym wyposazeniem:
1,000 pomiar 133,08 133,08
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
1.2[TOM VI3 napigcia: dla 2 lub 3 faz
Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z 7,000 szt 1691,15 11 838,05
gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator dla pojazdéw, 3x300mm,
1.3|TOM VII.3 LED, tréjkomorowy
Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z 2,000 szt 1 405,89 2811,78
gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator dla rowerzystéw 3x200mm,
1.4{TOM VI3 LED, tréjkomorowy
Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z 14,000 szt 1021,17 14 296,38
gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator pieszo-rowerowy 2x200mm,
1.5|TOM VII.3 LED, dwukomorowy
Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z 1,000 szt 762,07 762,07
gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator ze strzatakg w prawo
1.6|TOM VI3 1x200mm, LED, jednokomorowy
Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z 2,000 szt 762,07 1524,14
gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, LED,
1.7|]TOM VII.3 jednokomorowy
7,000 kpl 182,20 1275,40
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci
1.8|TOM VI3 konsol w komplecie: 3
14,000 kpl 134,90 1 888,60
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci
1.9|TOM VII.3 konsol w komplecie: 2
3,000 kpl 86,29 258,87
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci
1.10|TOM VII.3 konsol w komplecie: 1
2,000 szt 579,79 1159,58
1.11|{TOM VII.3 Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatoréw tréjkomorowych
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2,000 szt 591,84 1183,68
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie wysiggnikowe dla
1.12|TOM VII.3 sygnalizatorow
24,000 szt 5,55 133,20
1.13|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski
24,000 szt 5,55 133,20
1.14[TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrgcane - wsporniki
48,000 szt 11,70 561,60
1.15|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrgcane - obejmy M 116
13,000 szt 120,61 1567,93
1.16|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu
13,000 szt 3303,19 42 941,47
Montaz przyciskéw sterowniczych z piktogram - zgtoszeniowy,
1.17|TOM VII.3 sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED
14,000 szt 447,35 6 262,90
1.18|TOM VII.3 Montaz sygnalizatoréw akustycznych
6,000 szt 7 385,35 44 312,10
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem
1.19|TOM VII.3 montazowym
1,000 szt 3009,52 3009,52
Montaz skrzynki stupowej (IP44) wzaz z anteng na nowg
1.20{TOM VII.3 konstrukcjie
1,000 szt 1 705,65 1705,65
1.21|{TOM VI3 Montaz media-konwertera z zasilaczem
6,000 szt 1609,46 9 656,76
1.22|TOM VII.3 Montaz skrzynki stupowej (IP44)
13,000 szt 388,07 5044,91
1.23|TOM VII.3 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3
2,000 szt 3177,93 6 355,86
1.24|TOM VII.3 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3
1,000 szt 1260,87 1260,87
1.25|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,7m
5,000 szt 1 280,32 6 401,60
1.26|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m
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2,000 szt 1493,97 2987,94
1.27|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m
4,000 szt 2 746,24 10 984,96
1.28/TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m
1,000 szt 6 802,56 6 802,56
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m + dodatkowe ramig
1.29|TOM VII.3 3,4m
1,000 szt 11 195,70 11 195,70
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiegnikiem o
1.30|TOM VII.3 stugosci¢ 1=4,0m
1,000 szt 14 184,38 14 184,38
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiggnikiem o
1.31|TOM VII.3 stugosci¢ 1=6,0m
220,000 m 10,56 2323,20
W_cigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodowego: w
1.32|TOM VII.3 stup
5947,000 m 9,32 55 426,04
W_cigganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o
1.33|TOM VII.3 powtoce termoplastycznej, o $rednicy: do 30 mm
3,000 m 28,40 85,20
1.34|TOM VII.3 Kabel YKYzo 3x10mm2
534,000 m 6,81 3636,54
1.35|TOM VII.3 Kabel YKYzo 3x1,5mm2
1616,000 m 10,17 16 434,72
1.36/TOM VII.3 Kabel YKYzo 5x1,5mm2
827,000 m 24,24 20 046,48
1.37|TOM VII.3 Kabel YKSY 14x1,5mm2
26,000 m 11,17 290,42
1.38/|TOM VII.3 Kabel OWY 3x1,5mm2
2558,000 m 3,63 9 285,54
1.39|TOM VII.3 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8
253,000 m 3,28 829,84
1.40|TOM VII.3 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e
350,000 m 6,44 2 254,00
1.41|TOM VII.3 Kabel LgY 6mm2 (zétto-zielony)
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350,000 m 42,10 14 735,00
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni : bitumicznych,na
1.42|TOM VII.3 gtebokosé do 5 cm
350,000 m 23,12 8092,00
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni : bitumicznych,na
1.43|TOM VII.3 gtebokos$¢ od 6 do 10 cm
1138,000 m 6,73 7 658,74
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 (petle
1.44[TOM VII.3 indukcyjne)
12,000 szt 141,47 1697,64
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni
1.45|TOM VII.3 do 0,05 m2 i grubosci: ponad 10 cm do 20 cm
350,000 m 17,80 6 230,00
Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masg zalewows, przy
1.46|TOM VII.3 gtebokosci szczelin do 14 cm i szerokosci 2 cm
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powtoce 12,000 szt 244,37 2932,44
ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na napiecie do 1kV,
1.47|TOM VII.3 kabelwielozytowy
30,000 m 70,59 2117,70
Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie:
1.48/|TOM VII.3 kat.lll: FeZn, Fi 18 mm
30,000 m 26,93 807,90
1.49|TOM VII.3 Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie
106,000 m 49,61 5 258,66
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w
1.50{TOM VII.3 gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 1XHDPE75
154,000 m 51,05 7 861,70
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 kN/m2) w
1.51|TOM VII.3 gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 1xHDPE110
69,000 m 84,21 5810,49
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w
1.52|TOM VII.3 gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 2xHDPE 110
11,000 m 114,78 1262,58
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w
1.53|TOM VII.3 gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciaggu kanalizacji: 3xHDPE110
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie 21,000 m 605,25 12 710,25
kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowana, z wcigganiem rur
1.54[TOM VII.3 przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o $rednicy: 3x110mm
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie 39,000 m 415,53 16 205,67
kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowana, z wcigganiem rur
1.55|TOM VII.3 przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy: 2x110mm
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie 6,000 m 225,80 1354,80
kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowang, z wcigganiem rur
1.56|TOM VII.3 przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy: 1x110mm
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0,900 100 m 3737,13 3363,42
Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej utozonych w zwojach, o
1.57|TOM VII.3 Srednicy 40 mm, w otwor wolny - weigganie 1 rury
Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtdrnej z rur z 0,119 km 13491,84 1605,53
warstwg poslizgowa, wciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity,z
1.58/ TOM VII.3 linkg,przy odcinku kabla o dtugosci: 2 km: kabel Z-XOTKtsd 4J
5,000 studnia 2 181,50 10 907,50
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-
1.59(TOM VII.3 1 dwuelementowych w gruncie - kat. lll
6,000 studnia 3067,62 18 405,72
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu
1.60|TOM VII.3 SK2 dwuelementowych w gruncie - kat. Ill
5,000 studnia 2 831,32 14 156,60
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu
1.61|TOM VII.3 SKR1 dwuelementowych w gruncie - kat. llI
1,000 szt 93,77 93,77
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego:
1.62|TOM VII.3 pierwszy pomiar
18,000 odc 87,38 1572,84
1.63|TOM VII.3 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej
13,000 odc 176,18 2 290,34
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytowy
1.64|TOM VII.3 sygnalizacyjny
1.65 |TOM VII.3 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytowy sygnalizacyjny 23,000 odc 149,72 3 443,56
1.66 [TOM VII.3 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zytowy sygnalizacyjny 10,000 odc 122,50 1225,00
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe odcinka
167 (TOMVIL3 regenerat.z przetgcznicy, przy liczbie zmierzonych $wiattowodow: 1 1,000 ode 214,82 214,82
Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
1.68 [TOM VI3 transmisyjna,tgcznie z innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych 1,000 odc 214,82 214,82
Swiattowodow: 1
Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
1.69 |TOM VII.3 Swiatlowodowych, tgcznie z innymi pomiarami, przy liczbie 1,000 odc 214,82 214,82
zmierzonych $wiattowodéw: 1
170 lTomM Vi3 Url-Jf:h.omlenl(.e ze-s'pc‘ﬁow realizacji programow o liczbie linii 1,000 zespol 319035 319035
wejsciowych i wyjsciowych do 80 ’ ’
RAZEM NETTO 556 774,27
PODATEK VAT 23% 128 058,08
RAZEM BRUTTO 684 832,35
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SPIS DZIALOW

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIEJ

Nazwa zadania

pr zenia ulicy Pl iej na od skrzyz jiazul. Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebud trasy j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie k 6w kwalifik ych

Lp. Dziat

1 Roboty ziemne

2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

3 Stal zbrojeniowa

4 Izolacje

5 Balustrady

6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

7 Nawierzchnie

KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIEJ

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyz iaz ul. ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ( ie ze skrzyz iem) wrazzr 3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz 3 fr: uul. ygtowy
w ramach zadania:
Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych m llogé . Cena Wartoéé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 8 4 5 6 7

1 Roboty ziemne
1.1 M-01.01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomoca spycharek m2 73,00 26,85 1960,05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
12 M-0L.01 transportem urobklljlsamochodam\ sﬁmowy{adm{vczyml ) m3 18,30 59,07 1080,98

- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie

Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku

samochod.samowytadowczymi
13 M-01.01 i . N . m3 37,50 59,07 221513

- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie

Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
1.4 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.Ill m3 37,60 26,85 1009,56
1.5 M-01.02 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. Il m3 26,40 37,59 992,38
1.6 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-Ill z przerzutem na odl.do 3 m m3 11,30 91,30 1031,69
1.7 M-01.02 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3 38,00 16,11 612,18
1.8 M-01.02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 12,00 123,52 1482,24

Razem dziat: Roboty ziemne 10 384,21
2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
21 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm m3 6,20 483,33 2 996,65
2.2 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,90 1673,41 1506,07
23 M-03.02 Sciany oporf)we zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 20 cm - z m3 123 204075 251012

zastosowaniem pompy do betonu
2.4 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu m3 2,25 1611,11 3625,00
25 M-03.02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 3,81 612,22 2332,56
26 M-03.02 Sciany zelbetowe gru?osc| 29 crn i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, m2 31,00 502,67 15582,77

pozostatych materiatéw wyciggiem

Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 28 553,17
3 Stal zbrojeniowa
3.1 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,45 8055,57 3625,01
3.2 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,64 8055,57 5155,56

Razem dziat: Stal zbrojeniowa 8780,57,
4 Izolacje
41 M-06.00 Izol.acje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 32,00 40,28 128896

dwie warstwy

Razem dziat: Izolacje 1288,96
5 Balustrady
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5.1 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym cm 902,00 2,69 2426,38
5.2 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczna - § ruby ze stali nierdzewnej szt 82,00 9,67 792,94
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40 kg/m,
53 M-08.02 ocynkowane i malowane proszkowo w wytworni m 33,00 698,15 23 038,95
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
5.4 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwérni m 35,00 397,41 13 909,35
Razem dziat: Balustrady 40 167,62
6 i konstrukcji betonowych
6.1 M-05.00 Impregnacja i zabezp\e.czame p.odlozy betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - m2 61,00 17,19 104859
dwukrotne gruntowanie podtozy matochtonnych
6.2 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 61,00 40,81 2489,41
63 M-09.02 Reczne malowanie [.J?SOW ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - farbg m2 10,00 3222 322,20
chlorokauczukows z6ttg
6.4 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywica epoksydowg wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 7,00 339,95 2379,65
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 6239,85
7 Nawierzchnie
7.1 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm m2 17,00 48,33 821,61
7.2 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej m2 17,00 92,37 1570,29
7.3 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 c¢cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 5,00 300,74 1503,70
Razem dziat: Nawierzchnie 3 895,60
RAZEM NETTO 99 309,98
PODATEK VAT 23% 22 841,30
RAZEM BRUTTO 122 151,28
7
OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIEJ
| przedtuzenia ulicy PI iej na odcinku od skrzyz jazul.Z Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wrazzr 3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fr ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
Pr trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Dziat Wartosé
1 Roboty ziemne 10 384,21
2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 28 553,17
3 Stal zbrojeniowa 8780,57
4 Izolacje 1288,96
5 Balustrady 40 167,62
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 6 239,85
7 Nawierzchnie 3 895,60
RAZEM NETTO 99 309,98
PODATEK VAT 23% 22 841,30
RAZEM BRUTTO 122 151,28
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SPIS DZIAtOW

MALA ARCHITEKTURA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z
rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu
ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Nazwa zadania

Lp. Dziat

1|ROBOTY ROZBIORKOWE

N

NOWE ELEMENTY

KOSZTORYS OFERTOWY

MALA ARCHITEKTURA

Budowa pr ia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. »Przebud trasy tr j j: Krnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiORB - Wy(sz.czeg-olmerue. el?mler-\tow rozllc.z-emowyc-h - Jm llosé . e Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Przystanek Kérnicka
1d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacjg m 35,00 42,96 1503,60
2d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych z odcigciem stupkéw m 55,00 48,33 2 658,15
3d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 4,00 1181,48 4725,92
4d.1.3 A-01.01.01. tawki - demontaz wraz z transportem i utylizacja szt 4,00 96,67 386,68
5d.1.3 A-01.01.01. Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacja szt 4,00 48,33 193,32
6d.1.3 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z roztadunkiem kpl 4,00 483,33 1933,32
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 11 400,99
NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Kérnicka
7d24 A-01.01.01. Dos_tawa i montaz wy_grod_zeh ochrorT\I/Ich w ramach - miedzytorze - ocynkowane m 38,00 24111 28162,18
ogniowo - wygrodzenie miedzytorza "F
Dostawa i montaz wygrodzen ochronnych w ramach - miedzytorze - ocynkowane
8d.2.4 A-01.01.01. ogniowo i malowane proszkowo wygrodzenie m 118,00 741,11 87 450,98
miedzytorza "F" (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
Dostawa i montaz - tawki - ocynl ogniowo i mal proszk
9d.2.4 A-01.01.01. t. 5,00 8420,76
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) sz 2
tawka zewnetrzna "A" szt. 4,000 124593 4983,72
tawka zewnetrzna "H2" szt. 1,00| 3437,04 3437,04
Dostawa i montaz wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana
10d.2.4 A-01.01.01. proszkowo - wiata przystankowa standard "B" - 6 przestowa (kolorystyka wg szt. 4,00 70674,22 282 696,88
PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
Dostawa i montaz wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty
11d.2.4 A-01.01.01. aluminiowa malowana proszkowo - wiata rowerowa "G" szt 1,00 79750,17 79 750,17
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
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Dostawa i montaz - kosze na $mieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo -
12d.2.4 A-01.01.01. Smietnik "D" szt 4,00 1202,97 4811,88
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
Razem dziat: Nowe elementy 491 292,85
RAZEM NETTO 502 693,84
PODATEK VAT 23% 115 619,58
RAZEM BRUTTO 618 313,42

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

MALA ARCHITEKTURA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta
Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul.
Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 11 400,99
2|NOWE ELEMENTY 491 292,85
RAZEM NETTO 502 693,84
PODATEK VAT 23% 115 619,58
RAZEM BRUTTO 618 313,42
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SPIS DZIALOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z
rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul.
Warczygtowy
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Nazwa zadania

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe
ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
| przedtuzenia ulicy P kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
Lp. »Przebud trasy tr j j: Kornicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie k 6w niekwalifik ych
Numer STWiORB WYszaegoInlenle elem’entow rozliczeniowych I llogé - Cena Wartosé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewdw wygrodzeniem na okres wykonywania robét m 455,00 26,85 12 216,75
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 2,00 53,70 107,40
Scinanie pni drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na
13 ST-2.0 wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja szt. 7,00 53,70 375,90
odpadéw pozostatych po wycince.
Scinanie pni drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na
1.4 ST-2.0 wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja szt. 12,00 107,41 1288,92
odpadéw pozostatych po wycince.
Scinanie pni drzew pita mechaniczng ($r. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na
15 ST-2.0 wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg szt. 3,00 161,11 483,33
odpadéw pozostatych po wycince.
Scinanie pni drzew pita mechaniczng ( $r. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na
1.6 ST-2.0 wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja szt. 9,00 268,52 2416,68
odpadéw pozostatych po wycince.
Scinanie pni drzew pita mechaniczng ( $r. 45-80 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na
17 ST-2.0 wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg szt. 2,00 537,04 1074,08
odpadéw pozostatych po wycince.
Scinanie pni drzew pita mechaniczna ( $r. 100-110 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem
1.8 ST-2.0 na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja szt. 1,00 1074,08 1074,08
odpadéw pozostatych po wycince.
1.9 ST-2.0 Usuniecie krzewdw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 259,00 5,37 1390,83
110 ST-2.0 Frazowanie ?nla do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu st 1,00 537,04 537,04
po frezowaniu
111 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacja szt. 36,00 268,52 9 666,72
112 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m2 3 600,00 1,07 3852,00
Razem dziat: Prace przygotowawcze 34 483,73
2 P te roboty wykon
21 $T-3.0 Sadzenie drzew na teren{e ptaskim z zapra'vx{a! dotéw .sr./ ) . ) ot 27,00 268519 22 500,13
gtebok. 0.7 m, opalowaniem, drenazem i $ciétkowaniem misy murszem oraz pielegnacja
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2.2 ST-3.0 Sadzenie krzewow liciast .form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacja szt. 450,00 37,59 16 915,50
23 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 152,00 26,85 4081,20
24 $T-5.0 Zakup,»transport i ka?nanle $cidtkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkéw m2 194,00 8,59 166,46
drewnianych o gr. minimum 5 cm
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
25 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 1373,00 29,00 39 817,00
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszanka traw i pielegnacjg
Razem dziat: Pozostate roboty wykoriczeniowe 134 980,29
RAZEM NETTO 169 464,02
PODATEK VAT 23% 38976,72
RAZEM BRUTTO 208 440,74

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta

Warczygtowy

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul.

Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé
1 Prace przygotowawcze 34 483,73
2 Pc te roboty wykon 134 980,29
RAZEM NETTO 169 464,02
PODATEK VAT 23% 38976,72
RAZEM BRUTTO 208 440,74
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SPIS DZIALtOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Budowa przedh ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta
Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (witgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowq
ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul.
Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebud trasy tr j j: Krnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe
ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
| przedtuzenia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyz jia z ul. 21 Warczygtowy
W T o 5w rozli TEwyeh
Lp.
E Numer STWIiORB Jm llosé R Cepe Wartos$¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
11 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewdw wygrodzeniem na okres wykonywania robét m 148,00 26,85 3973,80
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 1,00 53,70 53,70
Scinanie pni drzew pitg mechaniczna ($r. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na
13 ST-2.0 wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw szt. 3,00 53,70 161,10
pozostatych po wycince.
Scinanie pni drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na
1.4 ST-2.0 wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw szt. 6,00 107,41 644,46
pozostatych po wycince.
Scinanie pni drzew pitg mechaniczna ($r. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na
1.5 ST-2.0 wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw szt. 9,00 161,11 1449,99
pozostatych po wycince.
Scinanie pni drzew pita mechaniczna ( $r. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na
1.6 ST-2.0 wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw szt. 3,00 268,52 805,56
pozostatych po wycince.
Scinanie pni drzew pitg mechaniczna ( $r. 45-80 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na
1.7 ST-2.0 wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw szt. 5,00 537,04 2 685,20
pozostatych po wycince.
1.8 ST-2.0 Usuniecie krzewow wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 10,00 5,37 53,70
19 $T-2.0 Frazowan-|e pnia do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po st 8,00 537,04 429632
frezowaniu
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacja szt. 27,00 268,52 7 250,04
111 ST-2.0 Przesadzenie drzew mtodych na nowa lokalizacje szt. 4,00 1611,11 6 444,44
112 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m2 373,00 1,07 399,11
2 P te roboty wyk
21 ST-3.0 Sadzenie krzewdw lisciast .form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacjg szt. 715,00 37,59 26 876,85
22 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 252,00 26,85 6 766,20
23 ST-5.0 Zakup,.transport i W\{kf)nanle $ciétkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkdw m2 252,00 8,59 216468
drewnianych o gr. minimum 5 cm
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
2.4 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 937,00 29,00 27 173,00
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszanka traw i pielegnacja
RAZEM NETTO 91 198,15
PODATEK VAT 23% 20975,57
RAZEM BRUTTO 112 173,72
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 Prace przygotowawcze 28 217,42
2 [ te roboty wykonczeni 62 980,73
RAZEM NETTO 91 198,15
PODATEK VAT 23% 20975,57
RAZEM BRUTTO 112 173,72
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SPIS DZIALOW

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa pr ulicy PI j na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta
Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa
ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul.
Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA
| przedtuzenia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyz jia z ul. 21 Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz )wrazzr 3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
- Wy el 5w rozli iowych L. Cena 2
Numer STWIORB - — ———— — - - Jm llos¢ . Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbidrka elementow. drég ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
111 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 60,00 118,15 7 089,00
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 79,00 32,22 2545,38
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 9634,38
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome
21 D.07.01.01 CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund. ia oraz wykony ia nawierzchni
autostrad, drég.
211 D.07.01.01 Usuniecie oznakowania poziomego m2 80,00 160,04 12 803,20
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farba grubowarstwowa (masy chemoutwardzalne) m2 751,00 110 967,09
linie i symbole m2 574,00 124,59 71514,66
czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 177,00 124,59 22 052,43
213 D.07.01.01 MonTaz elemantdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - azyl z tworzyw sztucznych - elementy o at. 12,00 1450,00 17 400,00
wymiarach 0,50x0,50
Oznakowanie pionowe
2.2 D.07.02.01 CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund. ia oraz wykony ia nawierzchni
autostrad, drég.
221 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 69,00 730,37 50 395,53
222 D.07.02.01 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 5,00 253,48 1267,40
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223 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znakdéw typu E-2a, F-6a szt. 4,00 3759,27 15037,08
224 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci $rednie /S/ szt. 83,00 253,48 21038,84
225 D.07.02.01 Tablice znakéw typu E-2a, F-6a szt. 4,00 1288,89 5155,56

Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 216 664,70

RAZEM NETTO 226 299,08

PODATEK VAT 23% 52 048,79

RAZEM BRUTTO 278 347,87

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 9 634,38
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 216 664,70
RAZEM NETTO 226 299,08
PODATEK VAT 23% 52 048,79
RAZEM BRUTTO 278 347,87
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SPIS DZIALOW

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze
skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg
fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo
Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii
Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych
Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Cena
Numer STWiORB Jm llosé ed K Wartos¢ netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej JSUNDStLOWS
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
0q D.01.02.04 Rozbidrka elementow. drég ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakdw szt. 20,00 118,15 2 363,00
112 D.01.02.04 Zdejmowanie tab'lic znakc’)v‘{ drogowych zakazu, nakazu, st 25,00 32,22 805,50
ostrzegawczych, informacyjnych
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 3168,50
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome
2.1 D.07.01.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie oznakowania poziomego m2 40,00 160,04 6 401,60
AR oYozomod Mechaniczne malowanie linii na jezdni farba grubowarstwowga (masy m2 403,00 5174572
chemoutwardzalne)
linie i symbole m2 313,00 124,59 38 996,67
czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 90,00 124,59 11 213,10
213 D.07.01.01 Montaz elemantdw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-24 szt. 13,00 118,15 1535,95
Oznakowanie pionowe
2.2 D.07.02.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.07.02.01 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 44,00 730,37 32 136,28
2.2.2 D.07.02.01 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 3,00 253,48 760,44
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znakdéw typu F-6 szt. 1,00 3759,27 3759,27
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci $rednie /S/ szt. 60,00 253,48 15 208,80
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znakdw typu F-6 szt. 1,00 1288,89 1 288,89
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA 111 301,00
RUCHU
RAZEM NETTO 114 469,50
PODATEK VAT 23% 26 327,99
RAZEM BRUTTO 140 797,49
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACIA SWIETLNA

Nazwa zadania

Zygmunta Warczygtowy
rozbudowa ul. Kaliskiej
Warczygtowy

w ramach zadania:

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul.

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul.

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat Wartos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 3 168,50
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 111 301,00
RAZEM NETTO 114 469,50
PODATEK VAT 23% 26 327,99
RAZEM BRUTTO 140 797,49
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SPIS DZIALOW

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

| przedtuzenia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyz jazul.Z a
Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul.
Kaliskiej

N dani
azwa zadania na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:
»Przebud trasy tr j j: Kornicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
przedtuzenia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyz jiazul. Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozk 3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przek 3 fr ul. ygtowy
0 w ramach zadania:
B »Przek trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
Numer STWiORB W =~ — e o Jm llos¢ Cena jednostkowa | Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiérka elementow. drég ) .

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ETAP 1
111 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakow szt. 6,00 53,70 322,20
112 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 17,85 214,20
113 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 19,87 19,87
114 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 20,40 142,80
1.15 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 15,99 143,91
116 D.01.02.04 Demontaz elementdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 10,74 4 854,48

ETAP 2
1.1.7 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakow szt. 19,00 53,70 1020,30
118 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 17,85 696,15
1.1.9 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 19,87 178,83
1.1.10 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 20,00 20,40 408,00
1.1.11 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 30,00 15,99 479,70
1.1.12 D.01.02.04 Demontaz elementdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 201,00 10,74 2158,74

ETAP 3
1.1.13 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakow szt. 25,00 53,70 1342,50
1.1.14 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 17,85 910,35
1.1.15 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 19,87 178,83
1.1.16 D.01.02.04 Demontaz elementdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 12,00 20,40 244,80
1.1.17 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 24,00 15,99 383,76
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1.1.18 D.01.02.04 Demontaz elementdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 168,00 10,74 1804,32
1.1.19 D.01.02.04 Rozbidrka czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00 16,11 1933,20
1.1.20 D.08.02.01 Wykonanie czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00 59,07 7 088,40
ETAP 4
1.1.21 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 6,00 53,70 322,20
1.1.22 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 17,85 339,15
1.1.23 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3¢c, U-20b szt. 8,00 19,87 158,96
1.1.24 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 24,00 20,40 489,60
1.1.25 D.01.02.04 Demontaz elementdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 26,00 15,99 415,74
1.1.26 D.01.02.04 Zastoniecie sygnalizatora folig nieprzezroczysta na czas prowadzenia robdt szt. 3,00 53,70 161,10
1.1.27 Odstoniecie sygnalizatora po zakoriczeniu robét szt. 3,00 26,85 80,55
1.1.28 Whytaczenie przyciskdw dla pieszych, detektoréw na czas prowadzenia robdt szt. 5,00 53,70 268,50
1.1.29 Witgczenie przyciskéw dla pieszych, detektoréw po zakoriczeniu robét szt. 5,00 53,70 268,50
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 27 029,64
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome
21 D.07.01.01 CPV: Roboty w zakresie kor ia, fund ia oraz wykony nawierzchni autostrad,
drég.
ETAP 3
211 D.07.01.01 Usunigcie czasowego oznakowania poziomego m2 12,00 36,16 433,92
212 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie z6ttej m2 12,00 36,16 433,92
ETAP 4
213 D.07.01.01 Usuniecie czasowego oznakowania poziomego m2 6,00 36,16 216,96
214 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie z6ttej m2 6,00 36,16 216,96
Oznakowanie pionowe
2.2 D.07.02.01 CPV: Roboty w zakresie kor ia, fund. ia oraz wykony nawierzchni autostrad,
drog.
ETAP 1
221 D.07.02.01 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 6,00 50,09 300,54
222 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 17,85 214,20
223 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 19,87 19,87
2.2.4 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 20,40 142,80
225 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 15,99 143,91
2.2.6 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 10,74 4.854,48
ETAP 2
22.7 D.07.02.01 Montaz siupké.w d9 znaké.w .dro.gowych z rur'stalowych o$r.70mm sat. 19,00 50,09 951,71
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapu 1)
228 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 17,85 696,15
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Montaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b

229 D.07.02.01 L L . szt. 9,00 19,87 178,83
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
2210 D.07.02.01 Montaz elemer.nom{ bezplécz.ens.twa ruchu dr'ogowego - znaki U-21 st 20,00 20,40 408,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapu 1)
2211 D.07.02.01 Montaz elemer\tovv. bezpl.ecz.ensvtwa ruchu drlogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) st 30,00 15,99 479.70
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
2212 D.07.02.01 Montaz elemer.nom{ bezplécz.ens.twa ruchu dr'ogowego - znaki U-20c m 201,00 10,74 215874
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapu 1)
ETAP 3
2213 D.07.02.01 Montaz siupko.w dr? znako.w .dro.gowych z rur'stalowych o sr_. 70 mm st 25,00 50,00 1252,25
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapéw 1 2)
2.2.14 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 17,85 910,35
2215 D.07.02.01 Montaz elemer.nom{ bezplécz.ens.twa ruchu dr'ogowegoy- zna_kl U-3d, U-3c, U-20b st 5,00 19,87 178,83
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapéw 1 2)
2216 D.07.02.01 Montaz elemer\tovv. bezpl.ecz.ensvtwa ruchu drlogowegol- zna.kl u-21 st 12,00 20,40 244,80
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1 2)
2217 D.07.02.01 Montaz elemer.nom{ bezplécz.ens.twa ruchu dr'ogowegoy- zna_kl U-35 (lampy drogowe) st 24,00 15,99 383,76
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapéw 1 2)
2218 D.07.02.01 Montaz elemer\tovv. bezpl.ecz.ensvtwa ruchu drlogowegol- zna.kl U-20c m 168,00 10,74 1804,32
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i 2)
ETAP 4
2219 D.07.02.01 Montaz siupkoyv d(? znakqw firggowych z rurlstalowycr) o sr: 70 mm st 6,00 50,09 300,54
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i 2)
2.2.20 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 17,85 339,15
2221 D.07.02.01 Montaz elemer\tovv. bezpl.ecz.ensvtwa ruchu drlogowegol- zna.kl U-3d, U-3c, U-20b st 8,00 19,87 158,96
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i 2)
2222 D.07.02.01 Montaz elemer.nom{ bezplécz.ens.twa ruchu dr'ogowegoy- zna_kl U-21 st 24,00 20,40 489,60
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapéw 1 2)
2223 D.07.02.01 Montaz elemer\tovv. bezpl.ecz.ensvtwa ruchu drlogowegol- zna.kl U-35 (lampy drogowe) st 26,00 15,99 415,74
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i 2)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 18 328,99
RAZEM NETTO 45 358,63
PODATEK VAT 23% 10432,48
RAZEM BRUTTO 55791,11
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa zadania

Budowa pr ulicy Pl iej na odcinku od skrzyz jiaz ul. Z a Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat Wartos¢

1 ROBOTY ROZBIORKOWE 27 029,64

2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 18 328,99
RAZEM NETTO 45 358,63
PODATEK VAT 23% 10 432,48
RAZEM BRUTTO 55791,11
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