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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Wartos¢ netto:

Wartos¢ brutto:

Wartos¢ netto:

Wartos¢ brutto:

Nr Tomu TOM koszty koszty koszty koszty
niekwalifikowane | niekwalifikowane| kwalifikowane kwalifikowane
.1 Projekt drogowy -- --- 5390 780,72 6 630 660,29
1.2 Projekt torowy 32579 364,33 40072 618,13
1.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne -- --- 4968 951,84 6111 810,76
1.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi - - 5628 414,25 6922 949,53
Iv.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa - --- 3019 448,12 3713921,19
V.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych - - 231 059,68 284 203,41
Iv.3 Sieci sanitarne - przebudowa przytacza wodociggowego -- --- 41927,21 51570,47
Vv Sieci telekomunikacyjne 1614 106,37 1985 350,83 868 402,47 1068 135,04
VI.1 Sieci elektroenergetyczne - oswietlenie ZDM -- --- 718 665,44 883 958,49
VI.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych SN - - 68 826,87 84 657,05
V1.3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej -- --- 97 553,00 119 990,19
V1.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego 95 053,92 116 916,32 - -
VIl.1 Sygnalizacja swietlna GTR - cze$¢ elektryczna -- --- 458 355,79 563 777,62
VII.2 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Warczygtowy / Pleszewska - cze$¢ elektryczna - - 22 387,01 27 536,02
Obiekty inzynierskie - przebudowa obiektéw z ul. Piasnickiej / Inflanckiej
Vi i przystanku "os. Tysigclecia" raz budowa schodéw i pochylni - - 729 617,89 897 430,00
w rejonie zjazdu do tunelu "Franowo"
IX Mata architektura - --- 2042 905,63 2512 773,92
X Zielen i gospodarka drzewostanem - --- 1792 968,34 2205 351,06
XI Stata organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacja Swietlng -- --- 66 658,69 81990,19
Xi Czasowa organizacja ruchu - --- 20 813,69 25 600,84
RAZEM NETTO 1709 160,29 58 747 100,97
PODATEK VAT 23% 393 106,87 13511 833,22
RAZEM BRUTTO 2102 267,16 72 258 934,19

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane)

60 456 261,26

PODATEK VAT

13 904 940,09

RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane)

74 361 201,35
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SPIS DZIALOW

BRANZA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Dziat

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ELEMENTY ULIC
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KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiardw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

BRANZA DROGOWA
Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Numer STWIORB : Wysz.czeglélnie.ni? eI?mer.\téw rozlic.z.eniowyc.h : Im llogé ) Cena Wartoéé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00 CPV: Roboty budowlane ) ) ) )
1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogdlnych i warunkéw umowy ryczatt 440 000,00 440 000,00
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcjg wsporczg i utrzymaniem 3 kpl 15 000,00 45 000,00
1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie rowninnym km 1,72 20 000,00 34 400,00
Prace w zakresie dostosowania sie do zapisow decyzji Srodowiskowej
14 - ogrodzenia ochronne dlélpf?zéw (zabezpieczenie przed migracja ptazéw) kpl 1 50 000,00 50 000,00
- kopce z kruszywa z rozbiorki
- wykonanie przejscia dla ptazéw pod torowiskiem
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 519 400,00
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
21 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 1,72 30 000,00 51 600,00
29 D.01.01.01a Whyniesienie i stabiliza.cja granic pasa .drogowego . ) ) - ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
221 D.01.01.01a Whyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 10 000,00 10 000,00
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23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy humtljsu ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
2.3.1 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek m3 6 240,00 55,27 344 884,80
24 D.01.02.04 Rozbidrka elementow. drég ) . ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
241 D.01.02.04 Rozebranie podbu?k’)wy z kruszywa gr. $r.20cm z zatadunkiem, wywozem z tere?nu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) m2 59,00 19,76 1165,84
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
242 D.01.02.04 Rozebralnlle podbudowy z.betonu ar. s‘r. 10 cm z zatadunkiem, wywoz‘em z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 380,00 21,08 8010,40
odlegtos$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
243 D.01.02.04 Rozebram'e ChC')an.l.(OW z ptyt betonowy?tf na podsypce c§mentowo—p.|askowe1 z zatadunkiem, wywo.zem z terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz m2 3651,00 25,03 91384,53
z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
244 D.01.02.04 Rozebranie naw‘|erzc‘hn| .z-kostk| betonowej na’ Podsypce cemen‘towo-plaskc?wej z zatadunkiem, wywozem -zterenu rozbiérki i roztadunkiem m2 314,00 25,03 7859,42
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
2.4.5 D.01.02.04 L. ! . I m2 3965,00 18,44 73 114,60
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
246 D.01.02.04 Roz?lorra kraweznikow betolnlowych 20x30 cm- wraz z {awa z zatadunkiem, wywozem z ter‘enu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z kosztami m 340,00 14,76 5 018,40
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
247 D.01.02.04 Rozebranie obrz.ezy t.rawvr'nkowych o wym|araclf,1 8x30 cm na poc?sypce p|ask9wej z zatadunkiem, wywozem'z terenu rozbidrki i roztadunkiem m 2776,00 11,17 31007,92
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
248 D.01.02.04 Rozebralnlle taw z betonu !Jod obrzeza‘m| z zatadunkiem, wywozem z t‘erenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m3 167,00 105,40 17 601,80
odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x2776]
249 D.01.02.04 Rozbieranie naV\.nerzc.hm”z ptyt zelbetowych azltfrowych z za'fadu.nklem, wywozem z terenu rozbiorki i roz'faqunklem m2 48,00 40,84 1960,32
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
2.4.10 D.01.02.04 Uktadanie chodnikdw z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 (ptyty z rozbidrki) m2 35,00 105,40 3 689,00
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementdw wyposazenia osadzonych czteropunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich wiascicielowi (plac zabaw) szt 1,00 5269,77 5269,77
2.4.12 D.01.02.04 Rozebranie elementéw wyposazenia osadzonych jednopunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich wiascicielowi (plac zabaw) szt 2,00 1317,44 2 634,88
2.4.13 D.01.02.04 Rozebranie elementéw wyposazenia wieloelementowych osadzonych w gruncie wraz z przekazaniem ich wiascicielowi (plac zabaw) szt 1,00 5269,77 5269,77
2.4.14 D.01.02.04 Rozebranie elementdéw wyposazenia wolnostojgcych wraz z przekazaniem ich wtascicielowi (plac zabaw) szt 1,00 2634,88 2634,88
2415 D.01.02.04 Rozebram.e ogrodzen z .Slatkl z za'fa(.iunklem, wywozem z,t’erenu rozbiorki |. roz'fadunklejm (wraz z kosztami utylizacji) c.zesu materiatéw m 174,00 92,22 16 046,28
pozostatej z odtworzenie ogrodzenia /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
2416 D.01.02.04 Ogrodzenie z siatki na .shfpkach stalowych z rur (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczesniej zdemontowanych) m 144,00 158,09 22 764,96
obsadzonych w gruncie i obetonowanych
2.4.17 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z paneli ogrodzeniowych wraz z furtka m 162,00 92,22 14 939,64
2418 D.01.02.04 Ogrodzeme'z paneli ogr'odzemowych na.s’fupkach sta!owych vt/r%lz.zfurtka m 162,00 158,09 25 610,58
(odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementow wczesniej zdemontowanych)
2.4.19 D.01.02.04 Demontaz i ponowna instalacja barier segmentowych U-12a m 8,00 171,27 1370,16
2.4.20 D.01.02.04 Rozebranie tablicy reklamowej wraz ze stupkami szt 1,00 3 293,60 3 293,60
2421 D.01.02.04 Rozebraerle barier drogowych stalowYCh z zatadunkiem, wywozem z Ferenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m 37,00 65,87 243719
odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 749 568,74
3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE . . - - - -
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
31 D.02.01.01 | NYykonanie wykopsw . ; ; ; .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z
311 D.02.01.01 odwozem (pozycja zawiera rowniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 4 600,00 71,41 328 486,00
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
3.2 D.02.03.01 |WYykonanie nasypsw . ; ; ; .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
3.2.1 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 588,00 110,74 65 115,12
Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
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Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 393 601,12
4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -
nal D.02.03.01e Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowtdnikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu (E2>20MPa; E2 / E1 < 3,0) m2 10 103,00 8,37 84 562,11
412 D.02.03.01e Wykor.1an|e warstwy mieszanki nIeZWIanI’T('EJ stabilizowanej z kruszy.wa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 8826,00 93,45 824789,70
podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
- - PE— - — - >200 T
413 D.02.03.01e Wykor"nanle warstwy mieszanki nnezwnazar??J stabilizowanej z kruszy.wa C90/3 (4/31,5) CBR>80% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 775,00 100,40 77 810,00
podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
414 D.04.04.02 DoIna.warstwa lp’odbudowy zasadniczej z.mleszank| niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 8311,00 64,55 536 475,05
podtozu, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
415 D.04.04.02 DoIna‘warstwa !Jlodbudowy zasadniczej zimleszank| niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR=60% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 1742,00 44,91 78 233,22
podtozu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
; - — - ; > - < ” -
416 D.04.05.01 \I\Elsarstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 1779,00 4446 79.094,34
cm
5 - — - : > - < ” -
417 D.04.05.01 z\;i:]twa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na podtozu (E22100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 253,00 47,43 11999,79
Razem dziat: PODBUDOWY 1692 964,21
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -
51 D.05.01.01a Nawierzchnia utwardzona z kraty trawnikowo-nawierzchniowej (eko-kraty) ) ) ) )
: T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.01.01a Ekologiczna kra.uta naW|.erzchn|owa 60x50x7,5cm wypetniona materiatem mineralnym, m2 595,00 168,50 100 257,50
na podsypce piaskowej gr. 3cm
03 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostkl.brukoweJ granl.towej . . ' . , ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
521 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowe;j ko§tk| gran.ltoweJ surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 670,00 303,67 203 458,90
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
'3 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
531 D.05.03.05a NaW|e’r,zchn|a z m|eszar1ek m|nera|no—b|tum|c.znych AC 8S 50/70.war.stwa sc'ler.alna . ' m2 3755,00 84,63 317 785,65
grubos$¢ po zageszczeniu 5¢cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
a0 D.05.03.11 Frezowanie nawuarzclrnl asfaltt?wych na nfnno ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
541 D.05.03.11 Frezowame‘ nawlerzchnl b|jcum|cznej ogr.$r.5cm %’wywozem matel'-la{u z rozblqul do magazynu ZDM na ul. En-ergetycznej m2 380,00 25,52 967,60
(z zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
4.2 5.05.03.11 Frezowame. nawlerzchnl b|itum|cznej ogr.$r. 16 cm' z wywozem mat§r|a+u z FOZbI.OrkI do magazynu ZDM na ul. E'nergetycznej m2 59,00 35,06 206854
(z zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
55 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
551 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej ko§tk| beto.nowe1 bezfazowej prostokatnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, m2 26,00 104,74 272324
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
551 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowe;j ko§tk| beto.nowe1 bezfazowej prostokatnej koloru grafitowego, gr. 8cm, m2 101,00 107,37 10844,37
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
56 D.05.03.232 Nawierzchnia mlnerallno-zywmzna . . . . - ) i i i )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 775,00 172,64 133 796,00
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 780 631,80
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - - - -
6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp |'wykonan|fe trawnikéw ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m?2 118,00 317,50 37 465,00
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 37 465,00
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7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - - - -
7.4 D.07.01.01 Oznakowanie ponomfa . . . . - ) i i i )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.11 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 6,00 1976,16 11 856,96
212 5.07.01.01 Chodniki z ptyt betonowy?h' (pasy gst'rzegawcze) o Wer?lIanaCh 30x30 nakIEJan.e na nawierzchnie polimerbetonowych z6ttych "dotykowych m2 5,00 988,08 4940,40
(struktura wypustkowa -"$ciete stozki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)
7.2 D.07.05.01 |Barieryochronne . ) . . ) . ; ; . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.2.1 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W2 A m 12,00 395,23 4742,76
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU 21540,12
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -
8.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowel ) . ) ) - ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
811 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 184,00 97,86 18 006,24
cm
8.12 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 48,00 109,35 5 248,80
cm
8.1.3 D.08.01.01b gr:n\:/ezmkl betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. m 13,00 109,35 142155
82 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betono.wych ) . ) ) - ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
821 D.08.02.01 Chodnllfl z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 c¢cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 3585,00 128,00 458 880,00
wypetniane zaprawg cementowg
8.2.2 D.08.02.01 Peron z.p'fyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 1355,00 128,00 173 440,00
wypetniane zaprawg cementowg
823 D.08.02.01 Opaska.z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m2 219,00 126,03 27 600,57
wypetniane zaprawg cementowg
83 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskaznllkowych ) . ) ) - ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
831 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych o Wymlérach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajgce- wyniesione watki) m 139,00 488,99 67 969,61
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
83.2 D.08.02.01a C.hodnlkl z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo- m2 9,00 488,99 4400,91
piaskowej gr. 3 cm
833 D.08.02.01a Ch?dn|k| z p’fy't betonowych (pasy ostrzegawcze) o \Afymlarach 30x30x8 cm polimerbetonowych zéttych "dotykowych" (struktura wypustkowa - "2 175,00 488,99 85 573,25
"$ciete stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
3 D.08.03.01 Betonowe obrzeza ch(.)dnlkowe ) . ) ) - ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.41 D.08.03.01 Obrzeza.l betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 4970,00 71,04 353 068,80
wypetniane zaprawg cementowg
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 1195 609,73
RAZEM NETTO 5390 780,72
PODATEK VAT 23% 1239 879,57
RAZEM BRUTTO 6 630 660,29
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 WYMAGANIA OGOLNE 519 400,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 749 568,74
3 ROBOTY ZIEMNE 393 601,12
4 PODBUDOWY 1692 964,21
5 NAWIERZCHNIE 780 631,80
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 37 465,00
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 21540,12
8 ELEMENTY ULIC 1195 609,73
RAZEM NETTO 5390 780,72
PODATEK VAT 23% 1239879,57
RAZEM BRUTTO 6 630 660,29




Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w
dniu 08.06.2022r.

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do
ul. Unii Lubelskiej"

1 2 3 4 | 5 6 7
Nr Jednostka miary

Poz. STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru Nazwa| llosé Cena jedn Wartosé

Demontaz wygrodzenia (z zatadunkiem materiatu z rozbiérki, wywozem i
roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

1.4 | T-10.00.00 m 367 39,48 14 489,16

Rozebranie kraweznikéw zelbetowych peronowych (z zatadunkiem
1.2 | T-10.00.00 | materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z m 378 37,74 14 265,72
kosztami utylizacji)

Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych ptyt zelbetowych (z
1.3 | T-10.00.00 zatadunkiem materiatu z rozbiorki, wywozem i roztadunkiem w miejscu m2 590 150,98 89 078,20
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z zatadunkiem
1.4 | T-10.00.00 | materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z mtp 2832 157,27 445 388,64
kosztami utylizacji)

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z zatadunkiem
1.5 | T-10.00.00 | materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z mtp 585 157,27 92 002,95
kosztami utylizacji)

Demontaz przyrzadu wyréwnawczego (z zatadunkiem materiatu z rozbidrki,

1.6 | T-10.00.00 ) : - R o
wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

mtp 21 449,33 9 435,93

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podktady strunobetonowe lub drewniane
1.7 | T-10.00.00 - podbudowa z zanieczyszczonego ttucznia (podsypka) gr. ok. 20cm m2 12005 46,80 561 834,00
(z zatadunkiem materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
1.8 |D-01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych km 3,438 47 573,12 163 556,39

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (z zatadunkiem urobku, z

2.1 | D-02.01.01 - . - R S
wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m3 13172 56,62 745 798,64

Wykonanie nasypéw - wymiana gruntu na nasyp budowlany z kruszywa lub
2.2 | D-02.03.01 gruntu niewysadzinowego (z zatadunkiem, z dowozem i roztadunkiem w m3 2127 122,98 261 578,46
miejscu wbudowania)

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1), podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zageszczeniem do E2>25MPa,
E2/E1<3,0)

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1 i 2), podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zageszczeniem do E2>100MPa,
E2/E1<2,2)

Warstwa odcinajaca w postaci geowtékniny separacyjno-filtracyjnej
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1 2)

Warstwa ulepszonego podtoza torowiska tramwajowego (ROZWIAZANIE
KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm zwigzanej
cementem C1,5/2 o grubosci 25 cm (z zaggszczeniem do E2>100 MPa,
E2/E1<2,2)

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zaggszczeniem do
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm (min.
mierzone w osi fawy)

3.1 | D-04.01.01 m2 7577 15,10 114 412,70

3.2 | D-04.01.01 m2 4568 15,10 68 976,80

3.3 | D-02.00.01 m2 5305 21,39 113 473,95

3.4 | D-04.05.01 m2 9045 106,00 958 770,00

3.5 | D-04.04.02 m2 10286 125,18 1287 601,48

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zaggszczeniem do
3.6 | D-02.03.01e| E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm (min. m2 1475 138,26 203 933,50

mierzone w osi fawy) wraz z warstwg wzmacniajaca z geosiatki
(wytwarzanej z polipropylenu (PP), tréjosiowej, o sztywnych weztach)

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z
3.7 | D-04.04.02 |mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem do m2 326 146,89 47 886,14
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 35 cm

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych (ilos$¢
3.8 | D-04.03.01a | pozostatego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE m2 297 12,58 3 736,26
2)
39 | D-05.03.056 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubos$¢ warstwy m2 203 334,03 97 870,79

i po zaiiszczeniu 10 cm iROZWIiZANIE KONSTRUKCYJNE 2i
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
1 2 3 4 | s 6 7
Nr A " . Jednostka miary . i
Poz. STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru Nazwa llogé Cena jedn Wartosé

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podtoza pod posadowienie studzienki
- montaz trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o $rednicy

41| 0-8001.02 wewnetrznej co najmniej @0,400 m, z osadnikiem o gtebokosci 0,8 m szt 49 281566 137967,34
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy A15
Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podtoza pod posadowienie studzienki
42 | 05001.02 - montaz tr;onu zrury k-arbowanej z tworzyvy §ztucznych, o §r§dnlcy sat. 3 2 946,75 8 840,25
wewnetrznej co najmniej @0,400 m, z osadnikiem o gtebokosci 0,8 m
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy D400
4.3 | 0-52.01.00 Wykonanie drenazu torowiska m 3377 290,50 981 018,50
44 | 0-51.01.00 Wykonanie odwodnienia liniowego torowiska kpl. 6 2 068,36 12 410,16
KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ZELBETOWYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1)
5.1 T-30.01.02 Wykonanie faw zelbetowch o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze mtp 3348 761,91 2 550 874,68
zbrojeniem przestrzennym
Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wkfadek komorowych do szyn na tokach szynowych
3 - montaz tokéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z przytwierdzeniami
52 | T-3001.02 na prefabrykowanych podkfadach strunobetonowych (rozstaw podktaddw: mtp 2345 3576,99 8388 041,55
0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtoka dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami
Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
53 | T-30.01.02 - montaz tokdw szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z mtp 975 390519 3807 560,25

przytwierdzeniami na prefabrykowanych podktadach strunobetonowych
(rozstaw podktadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

Montaz ztgcza dylatacyjnego (przyrzadu wyréwnawczego)
- montaz elementéw przyrzgdu wyréwnawczego z przytwierdzeniami na
podrozjazdnicach strunobetonowych
54 | T-30.01.02 - wykonanie ztgczy szynowych mtp 28 17 761,52 497 322,56
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- montaz wkfadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

Warstwa wypetniajgca z mieszanki niezwiagzanej kruszyw 0/31,5 mm;
5.5 | D-04.04.02 | C90/3; k>8m/24h (z zageszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ m2 7412 163,56 1212 306,72
warstwy po zageszczeniu 40 cm
5.6 [ D-02.00.01 Warstwa rozdzielajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej m2 7722 21,39 165 173,58

Warstwa wypetniajgca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zaggszczeniem do

5.7 | T-31.02.03 E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 16 cm

m2 9119 45,15 411703,85

Zabudowa torowiska roslinnoscig
- geokompozyt drenazowo-magazynujgcy
- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/2 mm (z zageszczeniem do E2>80
MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-9 cm
Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dt. x szer. x gr.)
Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dt. x szer. x gr.)
Zabudowa torowiska - utozenie kostki betonowej prostokatnej
5.12 | D-05.03.23 | (0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 m2 154 196,52 30 264,08
cm

5.8 | T-31.04.11 m2 10799 562,63 6 075 841,37

5.9 | T-31.02.03 m2 963 36,40 35 053,20

5.10 [ T-31.03.01 szt. 200 1116,90 223 380,00

5.11 ( T-31.03.01 szt. 200 527,00 105 400,00

Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt prefabrykowanych oraz

5.13 | D-41.00.03 . N . h
wzdtuz kraweznikdw peronowych masa zalewowa na bazie poliuretanu

m 633 183,35 116 060,55

Wykonanie wypetnienia szczelin przyszynowych masg zalewowg na bazie
poliuretanu
KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
plyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
plyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2

5.14 | D-41.00.03 m 1316 288,24 379 323,84

5.15 [ T-30.03.01 szt. 28 8 173,52 228 858,56

5.16 | T-30.03.01 szt. 2 4 260,20 8 520,40
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
1 2 3 4 | s 6 7
Nr A - . Jednostka miary . i
Poz. STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru Nazwa llogé Cena jedn Wartosé
Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
517 | T-30.03.01 piyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (di. x szer. x gr.) z szt. 4 15 108,39 60 433,56
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem liniowym
. Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
518 | T-30.03.01 miedzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) szt " 739174 81309,14
3 Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
519 T-30.03.01 miedzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) szt 2 369587 739174
. Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
5.20 | T-30.03.01 miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) szt 5 1724,74 862370
3 Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu wystepowania studni i stupow
521 | 1-31.01.01 trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm) m2 10 400,13 4001,30
Montaz i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokosci nominalnej 1435
mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL
- giecie szyn
5.22 | T-30.03.01 - wykonanie ztgczy szynowych mtp 90 2 081,02 187 291,80
- wklejenie betonowych wktadek do komér tubkowych szyn na tokach
szynowych
- montaz tokéw szynowych w kanatach szynowych
523 | T-30.03.01 Wykonanie wypetnienia kanalow szynowych masg zalewowa na bazie mtp 90 1531,25 137 812,50
poliuretanu
594 | D-41.0003 Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach piyt (pod{uznych i m 195 438,17 8544315
poprzecznych) masg zalewowg na bazie poliuretanu
6.1 | D-08.01.01b Separacja torowiska - tawy betonow_e pod krawezniki betonowe: z betonu m 2938 67,00 196 846,00
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,09 m2
6.2 [ D-08.01.01b Separacja torowiska - krawezniki betonowe 20x30x100 cm m 2938 166,07 487 913,66
6.3 | D-08.01.01b Separacja torowiska - tawy betonowg pod krawezniki kamienne: z betonu m 95 67,00 6 365,00
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,08 m2
64 | D-60.01.02 Separgcla Eoromska w r'nlejscu wyt.e;l)o.wanlell przejs¢ dla pieszych i m 95 453,77 43 108,15
przejazdéw dla roweréw - krawezniki kamienne 15x35x100 cm
6.5 | D-08.01.01b Separacja torowiska - tawy betonowg pod krawezniki peronowe: z betonu m 315 67,00 21 105,00
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,08 m2
6.6 | T-60.01.04 | Krawezniki peronowe zelbetowe w ksztalcie "L" o wymiarach 45x30x75 cm m 315 429,88 135 412,20
6.7 | D-08.01.01b Krawezniki betonovye 20x30x100 cm uklad‘an.e na ptask na warstwie m 86 162,93 14011,98
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
6.8 | T-30.00.00 Montaz blachy najazdowej szt. 12 4 568,66 54 823,92
6.9 [ T-30.00.00 Montaz skrzynek przyszynowych ostonowych kpl. 64 1258,13 80 520,32
6.10 | T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie tokdw szynowych mtp 3438 86,37 296 940,06
RAZEM NETTO 32579 364,33
PODATEK VAT 23% 7 493 253,80
RAZEM BRUTTO 40072 618,13
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STRABAG Sp.zo.0.

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEC TRAKCYJNA JEZDNA

Lp. NrS.S.T. Opis ’;;:' Obmiar | Cenajedn. Wartos$é
1 Demontaz - sie¢ trakcyjna jezdna
1.1 |ET-01.00.00 [Demontaz stupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 43 6 783,31 zt 291 682,33 zt
1.2 |ET-02.00.00 [Demontaz kotwienia statego sieci jezdnej szt. 13 75,36 zt 979,68 zt
1.3 |ET-02.00.00 |Demontaz kotwienia kompensacyjnego sieci jezdnej szt. 6 776,20 zt 4 657,20 zt
14 |ET-02.00.00 E)(ra;;ontaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej sieci jezdnej (na dwa ot 23 688,79 zi 29 617,97 21
1.5 |ET-02.00.00 [Demontaz drutu jezdnego m 4100 10,19 zt 41 779,00 zt
1.6 [ET-02.00.00 |Demontaz liny no$nej m 4020 20,26 zt 81 445,20 zt
1.7 |ET-03.00.00 [|Demontaz ogranicznika przepie¢ kpl. 7 411,47 z 2 880,29 zt
Razem dziat: Demontaz sieci trakcyjnej jezdnej 453 041,67 zt
2 Montaz - sie¢ trakcyjna jezdna
2.1 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 19 32 246,69 zt 612 687,11 zt
2.2 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 8 39 609,91 zt 316 879,28 zt
2.3 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S3 wraz z fundamentem F3 kpl. 7 39 181,75z 274 272,25 zt
2.4 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S4 wraz z fundamentem F3 kpl. 5 43 672,99 zt 218 364,95 zt
2.5 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S5 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 35 753,26 zt 71 506,52 z
2.6 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 5 43 935,92 zt 219 679,60 z
2.7 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S7 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 43 227,79 zt 86 455,58 zt
2.8 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S8 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 48 041,13 zt 96 082,26 zt
2.9 |ET-01.00.00 [Pomiar rezystancji uziemienia stupéw trakcyjnych szt. 50 265,72 zt 13 286,00 zt
2.10 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiggnikowej typu W1 szt. 34 16 244,36 zt 552 308,24 zt
2.11 |ET-02.00.00 [Montaz konstrukcji nosnej wysiegnikowej typu W2 szt. 2 16 948,78 zt 33 897,56 zt
2.12 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji nosnej wysiggnikowej typu W3 szt. 2 16 891,39 zt 33782,78 zt
2.13 |ET-02.00.00 [Montaz konstrukcji nosnej wysiegnikowej typu W5 szt. 1 17 538,40 zt 17 538,40 zt
2.14 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji nosnej wysiggnikowej typu W6 szt. 1 17 653,21 zt 17 653,21 zt
2.15 |ET-02.00.00 [Montaz konstrukcji nosnej linkowej sieci jezdnej - 0035 szt. 11 4 065,97 zt 44 725,67 zt
216 |ET-02.00.00 I\K/Ignotaz tymczasowego kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - szt 1 2519,05 7t 2519,05 24
2.17 |ET-02.00.00 |Montaz tymczasowego kotwienia statego liny no$nej do stupa - KLO szt. 2 2 522,05 zt 5044,10 zt
2.18 |ET-02.00.00 [|Montaz kotwienia statego liny nosnej do stupa - KLO szt. 4 2 496,49 zt 9 985,96 zt
2.19 |ET-02.00.00 [Montaz kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - KDO szt. 1 2 486,38 zt 2 486,38 zt
2.20 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do stupa szt. 4 16 820,77 zt 67 283,08 z
2.21 |ET-02.00.00 [Montaz kotwienia $rodkowego liny no$nej szt. 4 8 496,55 zt 33 986,20 zt
2.22 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia $rodkowego drutu jezdnego typu V szt. 8 1518,76 zt 12 150,08 zt
2.23 |ET-02.00.00 [Montaz potgczenia wyréwnawczego - D2L szt. 4 1187,26 zt 4 749,04 zt
2.24 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2DL szt. 4 1220,81 z 4 883,24 zt
2.25 |ET-02.00.00 [Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2T szt. 5 1711,28 zt 8 556,40 zt
2.26 |ET-02.00.00 |Montaz izolatora sekcyjnego sieci jezdnej fancuchowe;j - IP szt. 6 7 684,16 zt 46 104,96 zt
2.27 |ET-03.00.00 [Montaz ogranicznika przepig¢ kpl. 3 9 533,27 zt 28 599,81 zt
2.28 |ET-03.00.00 |Montaz uszynienia - typ posredni kpl. 8 12 300,96 zt 98 407,68 zt
2.29 |ET-02.00.00 [Montaz drutu jezdnego sieci tanicuchowej m 3670 110,77 zt 406 525,90 z
2.30 |ET-02.00.00 |Montaz liny nosnej m 3620 148,12 z 536 194,40 zt
231 |ET-03.00.00 Zac;aganle kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x70 m 150 94.77 24 14 215,50 2t
mm

232 |ET-03.00.00 iqa;izqganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x240 m 1500 31911 21 478 665,00 21
2.33 |ET-03.00.00 |Uktadanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna gietka $r. 50 mm m 1650 55,43 zt 91 459,50 zt
2.34 |ET-02.00.00 |Regulacja sieci jezdnej odc. napr 8 4 292,65 zt 34 341,20 zt
2.35 |ET-02.00.00 [Wykonanie pomiaréw sieci jezdnej odc. napr 8 2 579,16 zt 20 633,28 zt

Razem dziat: Montaz sieci trakcyjnej jezdnej

451591017 z

tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:

4 968 951,84 zt
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp. z 0.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
STRABAG Sp. o.0. Kosztorys ofertowy ul. Sowia
KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ENERGETYKA TRAKCYJNA - KABLE TRAKCYJNE
. jedn. . . cz
Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartosé
1 Demontaz
1.1 |ET-03.00.00 [Demontaz odtgcznika trakcyjnego - punkt zasilajacy kpl. 3 1825,06 5475,18 zt
1.2 |ET-03.00.00 |Demontaz odtgcznika trakcyjnego - odtgcznik zasilania awaryjnego kpl. 3 1247,83 3 743,49 zt
1.3 |ET-03.00.00 [Demontaz punktu powrotnego kpl. 3 1252,34 3757,02 z
1.4 [ET-03.00.00 |Demontaz kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 15620 33,62 525 144,40 zt
1.5 |ET-03.00.00 [Demontaz kabli trakcyjnych - kable sterownicze m 65 29,53 1919,45 zt
16 |ET-03.00.00 Dem'ontgz kabli trakcy!nych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 1100 57,04 62 744,00 7t
(obejmuje 3 kable w wigzce)
Razem dziat: Demontaz 602 783,54 zt
2 Montaz
2.1 [ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKR-2 szt. 33 5 046,57 166 536,81 zt
2.2 |ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKMP-4 szt. 27 7 530,49 203 323,23 zt
23 |ET-03.00.00 Mont-az muw przelotowej kab‘I| trakeyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 sat. 2 4 220,95 8 441,90 2t
(obejmuje komplet dla 3 kabli)
2.4 |ET-03.00.00 [|Montaz potgczenia wyréwnawczego sieci torowej - miedzytokowe szt. 7 3 692,88 25 850,16 zt
2.5 |ET-03.00.00 [Montaz potgczenia wyréwnawczego sieci torowej - miedzytorowe szt. 7 3 995,95 27 971,65 zt
2.6 |ET-03.00.00 [Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej $r. 160 mm m 11 118,09 1298,99 zt
27 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 63 173.34 10 920,42 74
mm - przekroj typu 2.1/ 2.2/ 2.3
28 |ET-03.00.00 Utozenie kaqglizacji kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 470 226,44 106 426,80 2t
mm - przekroj typu 3
29 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z czterech rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 640 259,04 165 785,60 2t
mm - przekroj typu 4
210 |ET-03.00.00 Utozenie kaqglizacji kablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 53 242,52 12 853,56 74
mm - przekroj typu 2
211 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z pieciu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m P 510,22 1020,44 74
mm - przekroj typu 5.1/ 5.2
212 |ET-03.00.00 Utozenie kaqglizacji kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m P 770,38 1540,76 z4
mm - przekrdj typu 7.1/ 7.2
213 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z o$miu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 88 837,58 73707.04 7t
mm - przekrdj typu 8
214 |ET-03.00.00 Utozenie kanalize’lf:ji kablowej z dziewieciu rur ochronnych sztywnych $r. m 370 886,80 328 116,00 2t
160 mm - przekrdj typu 9.1/ 9.2/ 9.3
215 |ET-03.00.00 Utozenie kanaI|ZE'1F:J| kablowej z dziesigciu rur ochronnych sztywnych $r. m 255 102635 261 719.25 7t
160 mm - przekrdj typu 10.1/ 10.2
216 |ET-03.00.00 Utozenie kanalize’lf:ji kablowej z jedenastu rur ochronnych sztywnych $r. m 80 109354 87 483.20 7t
160 mm - przekrgj typu 11
217 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z dwunastu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 250 116073 290 182,50
mm - przekroj typu 12
218 |ET-03.00.00 _Uloielnie kanalizacji kablovygj z jednej rury ochronnej sztywnej $r. 160 mm i m 28 207,93 5 822,04 2t
jednej sr. 110 mm - przekrdj typu 2M
2.19 |ET-03.00.00 |Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich $r. 160 mm m 4 181,37 725,48 zt
2.20 |ET-03.00.00 [Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 16040 135,78 2177 911,20 zt
2.21 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 90 30,28 2 725,20 zt
2.22 |ET-03.00.00 [Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x4 0,6/1 kV m 730 60,45 44 128,50 zt
2.23 |ET-03.00.00 [Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 1150 106,30 122 245,00 zt
g Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS
2.24 |ET-03.00.00 1x120 (obejmuje 3 kable w wiazce) 12/20 KV m 1110 333,91 370 640,10 zt
295 |ET-03.00.00 Uklafian]e kabla w wyklople otwartym - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 m 30 308,45 9 253,50 2t
(obejmuje 3 kable w wigzce) 12/20 kV
226 |ET-03.00.00 ﬁqar:ezpleczenle istniejgcej linii kablowej z jednej rury dwudzielnej $r. 160 m 12 155,03 1860,36 z4
2.27 |ET-03.00.00 [Montaz punktu zasilajgcego z napedem elektrycznym kpl. 3 53 750,87 161 252,61 zt
2.28 |ET-03.00.00 |Montaz odtgcznika sekcyjnego z napgdem elektrycznym kpl. 3 73 745,61 221 236,83 zt
2.29 |ET-03.00.00 [|Montaz punktu powrotnego kpl. 3 35 808,48 107 425,44 zt
2.30 |ET-03.00.00 |Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 13 839,39 13 839,39 zt
2.31 |ET-03.00.00 [Wykonanie pomiaréw kpl. 1 13 386,75 13 386,75 zt
Razem dziat: Montaz 5025 630,71 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 5628 414,25 zt
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STRABAG Sp. zo.0.

STRABAG Sp. 0.0.

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ul. Sowia

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Im llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.03.02.015.1. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rGwninnym km 0,900 20 000,00 18 000,00
12 D.03.02.015.2. Roboty ziemne wyk.onywanle k-opa.rkami podsiebier-nymi- o p-c‘>j. tyzki 0.40 T3 w gruncie kat. Ill z transportem, ’urobku samochodami m3 2198,00 85,29 187 467,42

samowytadowczymi. Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
13 D.03.02.015.2. Reczne r(’)boty ziemne z transportem urob’klu samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na m3 550,00 97,09 53399,50

odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
14 D.03.02.01 5.2, Petne umocnienie p?(’)nowych Scian wykopow liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach m2 4918,00 26,48 130 228,64

suchych wraz z rozbiérkg, grunt kat. llI-IV.
1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopdw m3 2216,00 82,23 182 221,68
1.6 D.03.02.015.2. [Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-11 m3 444,00 58,67 26 049,48
1.7 D.03.02.015.2.  [Zasypywanie wykopéw, grunt kat. I-Ill m3 1773,00 14,70 26 063,10
1.8 D.03.02.015.2. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat. I-11l m3 2 216,00 35,27 78 158,32
1.9 D.03.02.01 5.3.2 |Zabepieczenie wtazu studzienki opaskg betonowg grubosci 0,2 m w terenie zielonym kpl. 5,00 873,12 4 365,60
20 D.03.02.01 5.5. Monta% konst-rukcji pod\-/vieszeh-kabli e-nergetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 2.0 m wraz z kpl. 7,00 463,75 324625

zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE

Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 709 199,99
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociq_géw i rurocial_géw do odprowadzania sciekéw - - - -
2.1 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m?2 860,00 27,51 23 658,60
2.2 D.03.02.015.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 1155,00 27,75 32 051,25
2.3 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m?2 860,00 40,02 34 417,20
2.4 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 267,00 771,98 206 118,66
2.5 D.03.02.01-5.3.1. [Kanaty z rur PP fgczonych na wecisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 535,00 1016,83 544 004,05
2.6 D.03.02.01-5.3.2. [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 33,00 6 821,59 225112,47
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
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SfBABAG Sp. 0.4. D 03.02.01 - 5.3.4. |Studzienki éciekowe z gotowych elementéw betonowe o ér. 500 mm z osadnikiem bEgsgipfsriertowy szt. 7,00 4753,97 33 27,57
2.8 D.03.02.015.3.4. [Podtaczenie odwodnienia liniowego torowego lub urzagdzen sterowych (montaz samego odwodnienia zawarty w branzy torowej) kpl. 17,00 1532,40 26 050,80
2.9 D.03.02.015.3.5 |Wiaczenia do istniejgcych komér kpl. 8,00 5538,80 44 310,40
2.10 D.03.02.01 5.3.6 [Montaz przytacza siodtowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 2,00 2611,09 5222,18
2.11 D.03.02.015.3.7. [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 16,00 3521,05 56 336,80
2.12 D.03.02.01 5.3.7. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw na kanalizacji sanitarnej z wymiang wtazéw na klasy D400 szt. 18,00 4 957,46 89 234,28
2.13 D.03.02.015.3.8. [Podfaczenie studzienek drenazowych PE dn 425mm - wktadka in situ dn 200mm (montaz studzienek zawarty w branzy torowej) kpl. 4,00 1889,88 7 559,52
2.14 D.03.02.01 5.3.9 [Remont studni zlokalizowanych pod torami kpl. 5,00 10171,82 50 859,10
2.15 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy 160 mm, m 42,00 68,58 2 880,36
2.16 D.03.02.01-5.4 [Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm m 225,00 13,64 3 069,00
2.17 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy 300 mm m 535,00 16,46 8 806,10
2.18 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 3919,64 3919,64

Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodocia_géw i rurociq_géw do odprowadzania sciekow 1396 888,20
3 Remont kanatu DN1600 wraz z remontem komor i wymiang stropu - -
3.1 Remont kolektora zelbetowego o srednicy DN1600 m 232,00 3 598,48 834 847,36
3.2 Remont komory K1 wraz z wymiang stropu kpl. 1,00 32713,57 32 713,57
3.3 Remont komor K2, K3, K4, K5, K6 szt. 5,00 9 159,80 45 799,00
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do odprowadzania sciekow 913 359,93
RAZEM NETTO | 3019 448,12
PODATEK VAT 23% 694 473,07
RAZEM BRUTTO | 3713921,19
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Nazwa zadania Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
Lp. Dziat Wartosc

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 709 199,99

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw 1396 888,20

3 Remont kanatu DN1600 wraz z remontem komor i wymiang stropu 913 359,93

RAZEM NETTO 3019 448,12

PODATEK VAT 23% 694 473,07

RAZEM BRUTTO 3713921,19
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociggow

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
Lp. Numer STWIORB Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych m llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.01.03.06 5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,117 13 174,42 1541,41
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
1.2 D.01.03.06 5.2  |samochodami samowytadowczymi. Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ m3 102,20 39,52 4 038,94
wywozu ustala Wykonawca)
13 D.0L.03.06 5.2 Rec?ne 'r.oboty ziemnlelz transportem urobku samochoclia,lmi samowytadowczymi (kat. gruntu lll) Wywdz ziemi, wraz z kosztami m3 68,40 39,52 270317
utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca)
1.4 D.01.03.06 2.7.6 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopéw m3 109,20 39,52 4 315,58
1.5 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosc¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-1I m3 43,20 39,52 1707,26
1.6 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. |-l m3 66,00 39,52 2 608,32
1.7 D.01.03.06 5.2 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 109,20 39,52 4 315,58
Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 21 230,26
2 Roboty budowlane w zakresie gazocia_géw - - - -
2.1 D.01.03.06 5.3. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 10 cm m2 117,00 39,52 4 623,84
2.2 D.01.03.06 5.3. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 103,20 39,52 4 078,46
2.3 D.01.03.06 5.3. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociggiem m2 117,00 39,52 4 623,84
2.4 D.01.03.06 5.3 |Montaz rurociggdw PEHD SDR 17,6 o $r. 180 mm z rur prostych m 117,00 790,47 92 484,99
2.5 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 315 mm m 10,00 1053,95 10 539,50
2.6 D.01.03.06 5.4 Przecigganie rur przewodowych o $r. nom. 180 mm przez rury ochronne m 10,00 131,74 1317,40
2.7 D.01.03.06 5.3 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - kolana szt. 2,00 131,74 263,48
2.8 D.01.03.06 5.3 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metodg zgrzewania czotowego - tuki szt 6,00 131,74 790,44
2.9 D.01.03.06 5.3  [taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metodg zgrzewania czotowego - trdjnik szt 1,00 658,72 658,72
2.10 D.01.03.06 5.3 Potaczenia rur polietylenowych o $rednicy 180 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf ztacze 10,00 263,49 2 634,90
2.11 D.01.03.06 5.3 Potfgczenia kotnierzowe PE/stal 180/150 szt. 8,00 1053,95 8431,60
2.12 D.01.03.06 5.3 Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 150 mm w rurociggach z polietylenu twardego szt. 4,00 2 634,88 10 539,52
2.13 D.01.03.06 5.11  |Prdba szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,75 MPa, o Srednicy 150-300 mm m 117,00 13,17 1540,89
2.14 D.01.03.06 5.8 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tasmg z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 117,00 6,59 771,03
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp.zo0.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

215 D.01.03.06 5.5 Roboty'gazonilebezpiecz‘ne - przetaczenia gazociagL'J z zastosowaniem sprzetu specjalistycznego z wykonaniem bypassu, kpl. 3,00 1976163 59 284,89
odpowietrzeniem gazociggu, bez przerw w dostawie gazu.

2.16 D.01.03.06 5.5 Potaczenie z istniejgcym gazociggiem dn 180 ztacze 3,00 658,72 1976,16

2.17 D.01.03.06 5.5 Deklowanie nieczynnych rurociggéw o $r. 180 mm szt. 3,00 1317,44 3952,32

2.18 D.03.02.015.3.5. |Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 1317,44 1317,44

Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie gazociq_gc’)w 209 829,42

RAZEM NETTO 231 059,68

PODATEK VAT 23% 53 143,73

RAZEM BRUTTO 284 203,41

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
Nazwa zadania Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

Lp. Dziat Wartos¢
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 21 230,26
2 Roboty budowlane w zakresie gazociggow 209 829,42
RAZEM NETTO 231 059,68
PODATEK VAT 23% 53 143,73
RAZEM BRUTTO 284 203,41
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STRABAG Sp.zo.0.

Kosztorys ofertowy

SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

. . ’ . .
KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
Lo. —— 7 " " C
p Numer STWIORB : Wy’sz'czeg.olnle'm? el?m’erirtow rozllc.z.enlowyc.h m llogé ) ena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.01.03.05 5.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym km 0,040 0,00

1.2 D.01.03.05 5.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11l m3 29,00 26,83 778,07
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem

13 D.01.03.05 5.2  [urobku samochodami samowytadowczymi. Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos$¢ wg. Oferenta m3 18,00 114,54 2061,72
(faktyczng odlegto$é wywozu ustala Wykonawca)

1.4 D.01.03.05 5.2 Reczn‘e w.ykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m m3 12,00 4972 596,64
ze ztozeniem urobku na odktfad, grunt kat. 1l

15 D.01.03.05 5.2 Petne umocnienie pionowych s'.(fitan wykopow liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) m2 132,00 27,51 363132
w gruntach suchych wraz z rozbidrkg, grunt kat. IlI-IV.

1.6 D.01.03.05 5.2  [Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-1I m3 8,00 144,04 1152,32

1.7 D.01.03.05 5.2 |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-1ll spycharkami m3 33,00 102,09 3 368,97

1.8 D.01.03.05 5.2 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 41,00 37,96 1556,36
Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 13 145,40

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocia_géw i rurociq_géw do odprowadzania Sciekéw - - - -

2.1 D.01.03.05 5.3.1. |Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm /36x0,15=5,4/ m3 5,40 149,69 808,33

2.2 D.01.03.05 5.3.1. |Wykonanie obsypki rurociggu dn 40 i nadsypki 30 cm z materiatéw sypkich /36*0,34=12,24/ m3 12,24 167,22 2 046,77

2.3 D.01.03.05 5.3.1 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja m 40,00 215,49 8619,60
Sieci wodoci ool - lietvl P

24 D.01.03.05 5.3.1 ieci wodociggowe - potgczenie rur polie Yenowych C|sn‘|en|owych PE, PEHD ‘ ‘ sacz. 2,00 1688,35 3376,70
za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja - tuki

25 D.0L.03.05 5.3.1 Sieci wodociggowe - ;')oiqczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD z istniejagcym przewodem, sacz. 2,00 2080,92 4161,84
za pomoca ztgczek o $r. 40 mm + zasuwa

2.6 D.01.03.05 5.3.7 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 40,00 13,03 521,20

2.7 D.01.03.05 5.4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy do 110 mm préba 1,00 780,49 780,49

2.8 D.01.03.05 5.5 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o Srednicy 40 mm kpl 1,00 3135,86 3 135,86

2.9 D.01.03.05 5.5 [Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Srednicy 40/200mm kpl 2,00 521,11 1042,22
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
2.10 D.01.03.05 5.3.1 |Sieci wodociggowe - zaslepienie istniejgcych rurociggéw ztacz. 2,00 783,98 1567,96
2.11 D.01.03.05 5.6 Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 2720,84 2720,84
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania sciekow 28 781,81
RAZEM NETTO | 41927,21
PODATEK VAT 23% 9 643,26
RAZEM BRUTTO | 51570,47

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
Nazwa zadania Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

Lp. Dziat Wartos¢

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 13 145,40

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocia_géw i rurocia_géw do odprowadzania Sciekow 28 781,81
RAZEM NETTO 41 927,21
PODATEK VAT 23% 9 643,26
RAZEM BRUTTO 51570,47
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SPIS DZIALOW

MAtA ARCHITEKTURA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
ROBOTY ROZBIORKOWE
NOWE ELEMENTY

iy

N

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
MALA ARCHITEKTURA
Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
Lp. Numer STWIORB Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych m lloéé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Przystanek os. Tysigclecia - - - -
1d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacja m 220,00 65,87 14 491,40
2d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 2,00 2634,88 5269,76
3d.1.1 A-01.01.01. tawki - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 4,00 197,62 790,48
4d.1.1 A-01.01.01. Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 4,00 131,74 526,96
1.2 Przystanek Polanka - - - -
6d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacjg m 251,00 65,87 16 533,37
7d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych kpl 3,00 2634,88 7 904,64
8d.1.2 A-01.01.01. tawki - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 3,00 197,62 592,86
9d.1.2 A-01.01.01. Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 3,00 131,74 395,22
10d.1.2 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z roztadunkiem kpl 5,00 1976,16 9 880,80
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 56 385,49
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Polanka, tacina, Tysigclecia wraz z odcinkami pomiedzy nimi - - - -
11d2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaz wygrodzen ochronnych w ramach - miedzytorze - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo m 1368,00 704,55 963 824,40
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
12d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaz - fawki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 25,00 5269,77 131 744,25
13d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaz wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - 8,00 8779827 702 386,16
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
14d.21 A-0LOLOL. Dostawa i montaz wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo ot 1,00 97820,05 97 820,05
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "G"
15d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaz - kosze na $mieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - 16,00 1475,53 23 608,48
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
16d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaz - stojaki na rowery samodzielny - stal nierdzewna "E" szt 18,00 619,2 11 145,60
17d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaz - btotochrony - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "C" m 34,00 1646,8 55991,20

18/48



Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
| | |Razem dziat: Nowe elementy | | | 1986 520,14|
RAZEM NETTO 2042 905,63
PODATEK VAT 23% 469 868,29
RAZEM BRUTTO 2512 773,92

V4
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
MALA ARCHITEKTURA
Nazwa zadania Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
Lp. Dziat Wartos¢
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 56 385,49
2[NOWE ELEMENTY 1986 520,14
RAZEM NETTO 2042 905,63
PODATEK VAT 23% 469 868,29
RAZEM BRUTTO 2512773,92
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

Sieci telekomunikacyjne - koszty kwalifikowane

Lp.

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych .. Cena L.,
= — — - - - Jm llos¢ ) Wartos¢ netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa

Numer STWiORB

2 3 4 5 6 7

Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

TPSA 39/104/2 (1) [Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-
wiercong sterowana, kategoria gruntu Ill, przepust do 30-m, rury HDPE
2xRHDPEp 110/6,3, naktady podstawowe (na 1-m) m 42 421,58 17 706,36

TPSA 39/104/2 (2) |[Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-
wiercong sterowana, kategoria gruntu Ill, przepust do 30-m, rury HDPE
2xRHDPEp 110/6,3, naktady pozostate (na 1 przepust) szt 3 65,87 197,61

TPSA 39/104/8 (1) [Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-
wiercong sterowana, kategoria gruntu lll, przepust do 60-m, rury
2xRHDPEp 110/6,3, naktady podstawowe (na 1-m) m 33 421,58 13 912,14

TPSA 39/104/8 (2) |[Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-
wiercong sterowana, kategoria gruntu lll, przepust do 60-m, rury
2xRHDPEp 110/6,3, naktady pozostate (na 1 przepust) szt 1 65,87 65,87

TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 2
otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie - rura RPP 110/3,7 m 1090 110,67 120 630,30

TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-
2, grunt kategorii Il szt 17 5928,49 100 784,33

TPSA 40/322/3 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z
pretami, rama ciezka lub lekka szt 17 685,07 11 646,19

KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu studni 600x1000
szt 7 1119,83 7 838,81

Razem dziat: Sieci teletechniczne na potrzeby MPK 272 781,61

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

TPSA 39/202/1 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury w zwojach,
1xFi-32:mm m 4250 11,86 50 405,00

2.2

TPSA 39/104/2 (1) [Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-
wiercong sterowana, kategoria gruntu lll, przepust do 30-m, rura 3x110 +
125, naktady podstawowe (na 1-m) m 79 816,81 64 527,99

2.3

TPSA 39/104/2 (2) |[Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-
wiercong sterowana, kategoria gruntu lll, przepust do 30-m, rura 3x110 +
125,, naktady pozostate (na 1 przepust) szt 4 158,09 632,36

2.4

TPSA 39/303/11 Budowa rurociggu kablowego na gtebokos$ci 1-m w wykopie wykonanym
koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-IV, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1

rura w rurociggu km 0,255 76 411,62 19 484,96

2.5

TPSA 39/303/12 Budowa rurociggu kablowego na gtebokos$ci 1-m w wykopie wykonanym
koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-IV, RHDPE 40/3,7 mm w zwojach,

dodatek za kazdg nastepna rure w rurociggu km 4,832 11 198,26 54 109,99

2.6

TPSA 39/303/12 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym
koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-IV, rura DB 7x12/8 w zwojach,

dodatek za kazdg nastepna rure w rurociggu km 2,105 34 253,49 72 103,60

2.7

TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 1
otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie rura RHDPE 110/6,3 m 6 94,86 569,16

2.8

TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 3
otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w warstwie m 84 150,19 12 615,96

2.9

TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 3
otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w warstwie m 954 150,19 143 281,26

2.10

TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-
2, grunt kategorii Ill szt 17 5 928,49 100 784,33

2.1

TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-
1, grunt kategorii Il szt 7 4 281,69 29 971,83

2.12

TPSA 40/322/3 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z

pretami, rama ciezka lub lekka szt 24 685,07 16 441,68

2.13

KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii Ill szt 3 1910,29 5730,87

2.14

KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu studni 600x1000
szt 4 1119,83 4 479,32

2.15

KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria
gruntu Il m2 578 7,90 4 566,20

2.16

KNR 221/702/1 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych, na
terenie ptaskim m2 578 6,59 3 809,02
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STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
217 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji rurg ochronng - przez analogie rura
dwudzielna A120PS m 36 118,57 4 268,52
2.18 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu studni 600x1000
szt 7 1119,83 7 838,81
Razem dziat: Sieci teletechniczne na potrzeby MPK 595 620,86
RAZEM NETTO 868 402,47
PODATEK VAT 23% 199 732,57
RAZEM BRUTTO 1068 135,04
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

Sieci telekomunikacyjne - koszty niekwalifikowane

Lp.

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Numer STWiORB

Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych

Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej

Jm

llos¢

Cena
jednostkow

Wartos¢ netto

2

3

6

7

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

1.1

KNRAL 1/108/1

Montaz syren alarmowych

szt

18 338,79

73 355,16

1.2

KNRAL 1/116/1

Montaz sterownika ostrzegania alarmu ludnosci

szt

51696,42

103 392,84

1.3

KNR 501/606/9

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, ME10

szt

50

46,11

2 305,50

14

TPSA 39/205/1 (2)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPETt na drabinkach, naktady pozostate liczone na 1-cigg
rurowy

szt

184,44

184,44

1.5

TPSA 39/205/1 (1)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPETt na drabinkach, naktady liczone na 1-m

47

59,28

2786,16

1.6

KNR 501/606/9

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, MGB10

szt

59,28

118,56

1.7

KNR 507/201/8

Montaz stojakéw teletransmisyjnych i pomocniczych, pétka do
40 kg

szt

w

2 403,01

7 209,03

1.8

TPSA 40/607/11

Montaz szaf kablowych z cokotem - szafa dystrybucyjna

szt

37 744,71

113 234,13

1.9

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

158,09

1106,63

TPSA 39/504/1

W_cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Z-
XOTKtsd 24J

km

1,004

15 941,05

16 004,81

=y

ay

TPSA 39/504/1

W_cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Z-
XOTKtsd 96J

km

3,089

23 977,44

74 066,31

=y

A2

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie
WZKiB

szt

3227,73

3 227,73

=y

A3

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik centrujacy i jeden
patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

71

26,35

1870,85

=y

14

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie
WZKiB

szt

1620,45

1620,45

=y

15

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik centrujacy i jeden
patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

23

26,35

606,05

=y

16

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie KMP

szt

1620,45

1620,45

=y

A7

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik centrujacy i jeden
patchcord - pomieszczenie KMP

szt

23

26,35

606,05

=y

18

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
jeden tacznik centrujacy i jeden patchcord - szafy SD

szt

1620,45

4 861,35

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik centrujacy i jeden
patchcord - szafy SD

szt

69

26,35

1818,15

1.20

TPSA 39/607/1

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy,
przetgcznica skrzynkowa, jeden spajany $wiattowod

ztgcze

65,87

395,22

1.21

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy,
przetgcznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

ztgcze

178

65,87

11724,86

1.22

TPSA 39/603/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, jeden spajany $wiattowod

ztgcze

2 213,30

13 279,80

1.23

TPSA 39/603/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowod

ztgcze

257

65,87

16 928,59

1.24

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowdd

odcinek

26,35

26,35

1.25

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

71

26,35

1870,85
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1.26

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

26,35

26,35

1.27

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

71

26,35

1870,85

1.28

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiatlowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

26,35

131,75

1.29

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz

115

26,35

3 030,25

1.30

KNRAT 14/110/7

Montaz szaf 19". Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie
aktywne - przetgcznik agregujacy

kpl

8 958,60

26 875,80

1.31

KNRAL 1/501/2

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU stata

szt

12 015,07

84 105,49

1.32

KNRAL 1/501/2

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU panoramiczna

szt

11 888,59

47 554,36

1.33

KNRAL 1/506/1

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

linia

1034,19

11.376,09

1.34

KNRAL 1/506/2

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametrow sterujgcych

linia

11

679,80

7477,80

1.35

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord - szafa SD
zakonczenie kamer

szt

11

3 978,67

43 765,37

1.36

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik centrujacy i jeden
patchcord - szafa SD zakonczenie kamer

szt

11

105,40

1.159,40

1.37

TPSA 39/501/1

W_cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczna z rejestratorem sity, rury z warstwg
poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - kable DAC

km

1,149

12 120,46

13 926,41

1.38

KNR 501/616/5

Wprowadzenie kabla na stup

35

79,05

2766,75

1.39

KNNR 5/1001/1 (1)

Montaz i stawianie stupéw , stup do 100-kg, stalowy

szt

17 877,69

125 143,83

1.40

KNR 509/706/1

Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach nosnych -
tablica informacji pasazerskiej - duza

szt

88 383,89

530 303,34

1.41

KNRAL 1/503/4

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - detektory
ruchu, urzadzenia zapisujgce - urzadzenie do cyfrowego zapisu
obrazu - maciez dyskowa

szt

166 946,22

166 946,22

1.42

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-
XOTKtsd 16J

km

1,052

15 941,05

16 769,98

1.43

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

158,09

316,18

1.44

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowod

ztgcze

1739,02

1739,02

1.45

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod

ztgcze

15

65,87

988,05

1.46

TPSA 39/607/1

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy,
przetgcznica skrzynkowa, jeden spajany $wiattowod

ztgcze

65,87

65,87

1.47

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy,
przetgcznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

ztgcze

15

65,87

988,05

1.48

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowdd

odcinek

26,35

26,35

1.49

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

15

26,35

395,25

1.50

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

26,35

26,35

1.51

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

15

26,35

395,25

1.52

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiatlowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

26,35

26,35

1.53

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz

15

26,35

395,25

Razem dziat: Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz
WZKiB

1542 812,34
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2 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE
2.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE
ul.Katowicka
211 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizaciji, 1 rura w
warstwie m 165 94,86 15 651,90
21.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii lll szt 2 4742,79 9 485,58
213 TPSA 40/322/3 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg
osob nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama cigzka lub lekka szt 2 592,85 1185,70
214 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu
studni 600x1000 szt 2 1119,83 2 239,66
215 TPSA 40/401/2 (1) |Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana szt 1 1 449,19 1449,19
2.1.6 TPSA 40/503/8 Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla 30-50 mm, otwor
kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 171 79,05 13 517,55
217 TPSA 40/503/11 Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér
kanalizacji czg$ciowo zajety - XzZTMXpw 5x4x0,5 m 171 34,25 5 856,75
218 TPSA 40/717/1 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw
2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

zlgcze 2 711,42 1422,84

2.1.9 TPSA 40/717/4 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach

zlgcze 2 895,86 1791,72

2.1.10 TPSA 40/723/1 Whytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztgcze 2 158,09 316,18

2.1.11 TPSA 40/723/4 Whytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach

ztgcze 2 184,44 368,88

2.1.12 KNR 501/608/2 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwdr z 1-kablem, kabel do Fi-50-mm m 300 6,59 1977,00
2.1.13 TPSA 40/501/7 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel -
XZTKMXpw 5x4x0,5 m 116 89,59 10 392,44
2.1.14 TPSA 40/719/1 Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
10 parach Zlacze 2 711,42 142284
2.1.15 TPSA 40/724/1 Wytgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetionego
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston

wzmocnionych, kabel o 10 parach ztgcze 2 158,09 316,18
2.1.16 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli , rury fi 50 m 4 85,63 342,52
Razem dziat: Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE 67 736,93
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
3.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia
ul.Katowicka/Milczanska
3.1.1 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli , rury A120 PS m 30 118,57 3 557,10
Razem dziat: Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A. 3557,10
RAZEM NETTO 1614 106,37
PODATEK VAT 23% 371 244,46
RAZEM BRUTTO 1985 350,83

24148



Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp. z 0.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
OSWIETLENIE ZDM POZNAN
. jedn. . . cz
Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartos¢é
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa OSW|etIen|0\'Nego wraz z instalacjg o$wietleniowg i kpl. 20 943,35 18 867,00 zi
osprzetem - wt. ZDM Poznan
12 |E-01.00.00 Demontaz stupa osmetl’en!owego wraz z instalacjg o$wietleniowg i kpl. 14 1096,28 15 347,92 74
osprzetem - wt. Enea Os$wietlenie
1.3 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej - wt. ZDM Poznan m 790 30,92 24 426,80 zt
1.4 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej - wi. Enea Os$wietlenie m 280 30,92 8 657,60 zt
1.5 |E-01.00.00 Demontaz linii napowietrznej - wt. Enea O$wietlenie m 30 19,83 594,90 zt
Razem dziat: Demontaz 67 894,22 zt
2 Montaz
21 |E-01.00.00 Montaz stupa OSV\.netIe.nllowegQ z fundame.ntem i instalacjg o$wietleniowg - kpl. 18 7 072,21 127 299,78 24
stup h=6 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
22 |E-01.00.00 Montaz stupa OSV\.netIe.nllowegQ z fundame.ntem i instalacjg o$wietleniows - kpl. 13 8211,97 106 755,61 2t
stup h=8 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
23 |E-01.00.00 Montaz s’fupa oswuetlenlowego.z fu.n(ljament-em i |nsta|§<?Ja oswietleniowg z kpl. 19 2009,26 38 175,94 7t
demontazu - stup h=8 m z wysiggnikiem pojedynczym i jedng oprawag
24 |E-01.00.00 Montaz s’fupa oswuetlenlowego.z fu.n(ljamenteml! |nsthaCJ§ oswnetlemowa z kpl. 1 2746.,66 274666 z4
demontazu - stup h=8 m z wysiggnikiem podwojnym i dwiema oprawami
25 |E-01.00.00 Mor?taz !n.stalaql.oswmtlenngyvel na stupie trakcyjno-oswietleniowym - z kpl. 2 3726.78 7 453,56 74
wysiegnikiem pojedynczym i jedng oprawg 106 W
26 |E-01.00.00 Mon.taz !n.stalacu OS\'A-netIer?lowej.na stupie trakgyjno-OSW|etIen|owym -z kpl. 2 8 058,29 16 116,58 z4
wysiegnikiem podwojnym i z dwiema oprawami 106 W
2.7 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 2050 124,30 254 815,00 zt
2.8 [E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YKY 2x6 0,6/1 kV m 30 109,81 3 294,30 zt
2.9 |E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 1900 33,03 62 757,00 zt
2.10 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych ér. 110 mm m 400 51,60 20 640,00 zt
2.11 |E-01.00.00 Wyposazenie szafy zasilajgcej w aparature rozdzielczo-zabezpieczeniowg kpl. 1 5812,87 5812,87 zt
2.12 |E-01.00.00 Montaz uziomu stupa o$wietleniowego kpl. 7 700,56 4 903,92 zt
Razem dziat: Montaz 650 771,22 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 718 665,44 zt
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
SIEC ENEA OPERATOR

Lp. Nr S.S.T. Opis f:r:- Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
1.1 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej YHAKXs 1x120 m 65 30,92 2 009,80 zt
1.2 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej HAKFtA 3x120 m 10 66,28 662,80 zt
Razem dziat: Demontaz 2 672,60 z
2 Montaz
2.1 |E-01.00.00 Montaz mufy przelotowej kabli SN (kpl.=mufa na linie 3-zytowg) kpl. 6 4 948,67 29 692,02 zt
22 |E-01.00.00 tl\l/dadanle kabla w wykopie otwartym - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20 m 110 286,75 31 542,50 7t
2.3 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $ér. 160 mm m 55 89,45 4919,75 zt
Razem dziat: Montaz 66 154,27 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 68 826,87 zt
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STRABAG Sp.zo.0.

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Lp. Nr S.S.T. Opis f:r:- Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Montaz - zespét przystankowy Polanka
1.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gigtkiej $r. 75 mm m 50 60,85 3 042,50
1.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwdch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 22 99,76 2194,72
1.3 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 14 135,51 1897,14
1.4 |E-02.00.00 Ulozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 20 72,96 1459,20
1.5 |E-02.00.00 Utozenie dwaoch rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 6 123,97 743,82
1.6 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 27,26 817,80
1.7 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 140 19,79 2 770,60
1.8 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 88,81 2 664,30
1.9 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 10 81,33 813,30
1.10 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 2 11 096,34 22 192,68
Razem dziat: Polanka 38 596,06 zt
2 Montaz - zesp6t przystankowy Lacina
2.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gigtkiej $r. 75 mm m 35 60,85 2129,75
2.2 |E-02.00.00 Ulozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 33 72,96 2 407,68
2.3 [E-02.00.00 Utozenie trzech rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 14 171,83 2 405,62
2.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 19,79 692,65
2.5 |[E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x4 0,6/1 kV m 85 77,73 6 607,05
2.6 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 75 63,28 4746,00
2.7 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 14 288,24 14 288,24
Razem dziat: Lacina 33 276,99 zt
3 Montaz - zesp6t przystankowy Tysigclecia
3.1 [E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gigtkiej $r. 75 mm m 53 60,85 3 225,05
3.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 7 99,76 698,32
3.3 |E-02.00.00 Utozenie trzech rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 12 171,83 2 061,96
3.4 |[E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 10 27,26 272,60
3.5 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 74 19,79 1464,46
3.6 [E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 36 101,94 3 669,84
3.7 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 14 287,72 14 287,72
Razem dziat: Tysigclecia 25 679,95 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 97 553,00 zt
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp.zo0.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO
. jedn. . . cz
Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartosé
1 Montaz - zesp6t przystankowy Polanka
1.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gigtkiej $r. 75 mm m 176 60,85 10 709,60
1.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwdch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 13 99,76 1296,88
1.3 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 6 168,75 1012,50
1.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 34,93 174,65
1.5 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 250 19,79 4 947,50
1.6 |E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 4 1 063,89 4 255,56
1.7 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 6 821,67 6 821,67
Razem dziat: Polanka 29 218,36 zt
2 Montaz - zesp6t przystankowy tacina
2.1 (E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gigtkiej $r. 75 mm m 100 60,85 6 085,00
2.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 4 99,76 399,04
2.3 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 34,93 174,65
2.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 120 23,95 2 874,00
2.5 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 52 117,08 6 088,16
2.6 |E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 3 1 063,89 3 191,67
2.7 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 6 421,83 6 421,83
Razem dziat: Lacina 25 234,35 zt
3 Montaz - zesp6t przystankowy Tysigclecia
3.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gigtkiej $r. 75 mm m 76 60,85 4 624,60
3.2 (E-02.00.00 UtoZenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 10 99,76 997,60
3.3 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 19 135,51 2 574,69
3.4 |E-02.00.00 Ulozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 32 72,96 2 334,72
3.5 |[E-02.00.00 Utozenie dwoch rur ochronnych sztywnych $ér. 75 mm m 3 123,97 371,91
3.6 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 75 23,95 1796,25
3.7 [E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 100 19,79 1979,00
3.8 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 135 97,87 13 212,45
3.9 |[E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 15 108,83 1632,45
3.10 |E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 4 1 063,89 4 255,56
3.11 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 6 821,98 6 821,98
Razem dziat: Tysigclecia 40 601,21 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 95 053,92 zt
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
SYGNALIZACJA SWIETLNA 01. LECHA

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. [llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 Zasilanie
1d.1.1  |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - utozenie kabla ze ztgcza do sterownika sygnalizacji m 5 63,76 318,80
2d.1.1  |ST-01 Montaz uziomoéw lub przewoddéw uziemiajacych w gruncie kat.lll m 10 29,27 292,70
3d.1.1  |ST-01 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat 11l m 27 84,12 2 271,24
1.2 Konstrukcje wsporcze
4d.1.2 |ST-01 Montaz i stawianie stupdw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2 2 585,41 5170,82
5d.1.2 |ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 4 97,12 388,48
6d.1.2 |ST-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. Il - tacznie z kosztem utylizacji - faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie m3 0,300 254,94 76,48
13 45316212-4 Urzadzenia sygnalizacji
7d.1.3 |ST-01 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. 1 45 320,96 45 320,96
8d.1.3 |ST-01 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komér do 4 szt. 2 1975,73 3951,46
9d.1.3 |[ST-01 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komér do 2 szt. 2 1252,54 2 505,08
10d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 4 051,63 8 103,26
11d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 548,71 1097,42
12d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- punkt meldunkowy VDV szt. 1 4 689,29 4 689,29
1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa
13d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.ll stud. 1 3433,13 3433,13
14d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 2 2 675,79 5351,58
15d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 2 3472,84 6 945,68
16d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 1 8 287,33 8 287,33

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 pod
17d.1.4 |ST-01 chodnikiem/trawnikiem m 18 104,24 1876,32
18d.1.4 |ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem |m 8 153,90 1231,20

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu kanalizacji -
19d.1.4 |ST-01 Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 16 63,57 1017,12

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 1x75 pod
20d.1.4 |ST-01 trawnikiem/chodnikiem m 10 61,80 618,00
1.5 45316212-4 Kable i przewody
21d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 45 26,02 1 170,90
22d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 53 23,91 1267,23
23d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 53 21,51 1140,03
24d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 26 31,28 813,28
25d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 51 15,89 810,39
26d.1.5 |ST-01 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur- LYzo 6 mm2 m 43 18,55 797,65
27d.1.5 |ST-01 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m 10 24,40 244,00
28d.1.5 |ST-01 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16 |szt. 2 67,77 135,54
29d.1.5 |ST-01 Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 7x1,5 szt. 4 152,78 611,12
30d.1.5 |ST-01 Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 5x1,5 szt. 4 152,78 611,12
31d.1.5 |ST-01 Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - YKSY 4x1,5 szt. 4 96,36 385,44
32d.1.5 |ST-01 Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 152,78 305,56
33d.1.5 |ST-01 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - XzTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 96,36 385,44
34d.1.5 |ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 uktadane w rurkach w torowisku m 150 22,66 3 399,00
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
35d.1.5 |ST-01 Montaz w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnych do 4 zyt szt. 2 299,74 599,48
1.6 45316212-4 Badania pomontazowe
36d.1.6 |ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1 150,25 150,25
37d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 2 148,40 296,80
38d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 380,27 1521,08
39d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 1 115,01 115,01
40d.1.6 |[ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 3 46,37, 139,11
41d.1.6 [ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 3561,52 3561,52
1.7 45316212-4 Demontaz
42d.1.7 |ST-01 Demontaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i oswietlenia zewnetrznego o masie do 100 kg szt. 1 928,88 928,88
43d.1.7 |[ST-01 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - sygnalizator dla pieszych szt. 2 147,47 294,94
44d.1.7 |ST-01 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - tramwajowy szt. 2 147,47 294,94
45d.1.7 [ST-01 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupow sygnalizacyjnych h=3,5m szt. 2 439,79 879,58
46d.1.7 |ST-01 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknietych m 135 9,88 1333,80

Transport wewnetrzny przewodoéw,izolatoréw,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych materialéw na magazyn Inwestora - Poznan, ul.
47d.1.7 |[ST-01 Gorecka t 0,470 549,81 258,41
2 45316212-4 Podtaczenie do sieci miejskiej
Wocigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtdrnej z rur z warstwg poslizgowa z linkg wciagarka mechaniczng z rejestratorem sity - kabel w
48 d.2 ST-01 odcinkach o dtugosci 2 km km 0,380 17 717,18 6732,53
49d.2 ST-01 Montaz paneli Swiattowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w stelazach szt. 2 3 054,54 6 109,08
50d.2 ST-01 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z przetacznicy odc. 1 790,47 790,47
Zéiig 139 028,93
PODATEK 31 976,65
VAT 23%
RAZEM 171 005,58
BRUTTO
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
SYGNALIZACJA SWIETLNA 02. TYSIACLECIA

Lp. Podstawa |Opis Jedn.obm. [llos¢ cena jedn. wartos¢
1 45316212-4 |Sygnalizacja ZDM
11 45316212-4 |Zasilanie
1d.1.1  |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 3 2 675,79 8 027,37,

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu kanalizacji - Kanalizacja
2d.1.1  |sT-01 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 110 63,57 6992,70
3d.1.1  |sT-01 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - utozenie kabla ze ztgcza do sterownika sygnalizacji m 121 63,76 7 714,96
4d.1.1 |sT-01 Montaz uziomoéw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.lll m 25 29,27 731,75
5d.1.1  |ST-01 Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie kat Il m 27 84,12 2271,24
1.2 45316212-4 |Konstrukcje wsporcze
6d.1.2 |[ST-01 Montaz i stawianie stupdw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2 2 352,40 4704,80
7d.1.2  |ST-01 Montaz i stawianie stupdw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2 2585,41 5170,82
8d.1.2 |sT-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 8 97,12 776,96
9d.1.2 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |1l - tacznie z kosztem utylizacji - faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie m3 0,500 254,94 127,47
13 45316212-4 |Urzadzenia sygnalizacji
10d.1.3 |ST-01 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. 1 45 320,96 45 320,96
11d.1.3 |ST-01 Montaz latarni sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 szt. 2 1975,73 3951,46
12d.1.3 |ST-01 Montaz latarni sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komér do 2 szt. 2 1252,54 2 505,08
13d.1.3 |ST-01 Montaz latarni sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komor do 2 szt. 2 1252,54 2 505,08
14d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 4 051,63 8 103,26
15d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 548,71 1097,42
16d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1] 4 689,29 4 689,29
14 45316212-4 |Kanalizacja kablowa
17d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 3 2 675,79 8027,37|
18d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 1] 3472,84 3472,84
19d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.llI stud. 2 8287,33 16 574,66

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 pod
20d.1.4 |ST-01 chodnikiem/trawnikiem m 18 104,24 1876,32
21d.1.4 |ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem m 9 153,90 1385,10

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. lll, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwdr w ciggu kanalizacji - Kanalizacja
22d.1.4 |ST-01 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 35 63,57 2 224,95

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 1x75 pod
23d.1.4 |STnr1 trawnikiem/chodnikiem m 18 61,80 1112,40
1.5 45316212-4 [Kable i przewody
24 d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 29| 26,02 754,58
25d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 43 23,91 1028,13
26d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 86 21,51 1 849,86
27d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 17, 31,28 531,76
28d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 61] 15,89 969,29
29d.1.5 |ST-01 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur- LYzo 6 mm?2 m 70 18,55 1298,50
30d.1.5 |ST-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m 10 24,40 244,00
31d.1.5 |ST-01 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16 szt. 2| 67,77 135,54

31/48




Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp.zo0.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
32d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 7x1,5 szt. 4 152,78 611,12
33d.1.5 |ST-01 Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 5x1,5 szt. 4 152,78 611,12
34d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - YKSY 4x1,5 szt. 8 96,36 770,88
35d.1.5 |ST-01 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 152,78 305,56
36d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - XzZTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 96,36 385,44
37d.1.5 |ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 uktadane w rurkach w torowisku m 150 22,66 3 399,00
38d.1.5 |ST-01 Montaz w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnych do 4 zyt szt. 2 299,74 599,48
1.6 45316212-4 |Badania pomontazowe
39d.1.6 |ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1 150,25 150,25
40d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 6 148,40 890,40
41d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 380,27, 1521,08
42 d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 1] 115,01 115,01
43d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 5 46,37 231,85
44 d.1.6 [ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 3561,52 3561,52
2 45316212-4 [Podtaczenie do sieci miejskiej

Wociaganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur z warstwg poslizgowa z linkg wciagarka mechaniczng z rejestratorem sity - kabel w

45d.2 ST-01 odcinkach o dtugosci 2 km km 0,205 17 717,18 3632,02

46 d.2 ST-01 Montaz paneli Swiattowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w stelazach szt. 2 3054,54 6 109,08

47 d.2 ST-01 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z przetacznicy odc. 1 790,47 790,47
Eéiig 169 860,20
PODATEK 39 067,85
VAT 23%
RAZEM 208 928,05
BRUTTO
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SYGNALIZACJA SWIETLNA 03. POLANKA

Lp. Podstawa [Opis Jedn.obm. [llos¢ cena jedn. wartos¢
1 45316212-4 |Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 |Zasilanie
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - utozenie kabla ze ztacza do
1d.1.1 |ST-01 sterownika sygnalizacji m 5 63,76 318,80
2d.1.1  |sT-01 Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m 10 29,27 292,70
3d.1.1  |ST-01 Mechaniczne pograzanie uziomdéw pionowych pretowych w gruncie kat Il m 27 84,12 2271,24
1.2 45316212-4 |Konstrukcje wsporcze
4d.1.2 |sT-01 Montaz i stawianie stupdw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg szt. 2 2 352,40 4704,80
5d.1.2 |sT-01 Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg szt. 2 2 585,41 5170,82
6d.1.2 |ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 8 97,12 776,96
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi tacznie z kosztem utylizacji - faktyczng odlegtosé uscisli wykonawca w
7d.1.2  |45316212-4 |ofercie m3 0,500 254,94 127,47
13 45316212-4 |Urzadzenia sygnalizacji
Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym
8d.1.3 |[sT-01 fundamencie szt. 1 45 320,96 45 320,96
9d.1.3 |ST-01 Montaz latarni sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 szt. 2 1975,73 3951,46
10d.1.3 |ST-01 Montaz latarni sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komér do 2 szt. 2 1252,54 2 505,08
11d.1.3 |ST-01 Montaz latarni sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komor do 2 szt. 2 1252,54 2 505,08
12d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 4 051,63 8 103,26
13d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 548,71 1097,42
14d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1] 4 689,29 4 689,29
14 45316212-4 |Kanalizacja kablowa
15d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 2 2 675,79 5351,58
16d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 3 8 287,33 24 861,99
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja
17d.1.4 |ST-01 2x110 pod chodnikiem/trawnikiem m 26 104,24 2710,24
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja
18d.1.4 |ST-01 2x110 torowiskiem m 9 153,90 1 385,10
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. 11, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu
19d.1.4 |ST-01 kanalizacji - Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 20 63,57 1271,40
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja
20d.1.4 |ST-01 1x75 pod trawnikiem/chodnikiem m 30| 61,80 1 854,00
1.5 45316212-4 [Kable i przewody
21d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 44 26,02 1144,88
22d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 50 23,91 1195,50
23d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 112 21,51 2 409,12
24 d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 16 31,28 500,48
25d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 75 15,89 1191,75
26d.1.5 |ST-01 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mmz2 wciggane do rur- LYzo 6 mm2 m 55 18,55 1020,25
27d.1.5 |ST-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m 10 24,40 244,00
Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
28d.1.5 |ST-01 sztucznych - YKY 3x16 szt. 2 67,77 135,54
29d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 7x1,5 szt. 4 152,78 611,12
30d.1.5 |ST-01 Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 5x1,5 szt. 4 152,78 611,12
31d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - YKSY 4x1,5 szt. 8 96,36 770,88




Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp.zo0.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
32d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 152,78 305,56
33d.1.5 |ST-01 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - XzZTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 96,36 385,44
34d.1.5 |ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 uktadane w rurkach w torowisku m 150 22,66 3 399,00
35d.1.5 |ST-01 Montaz w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnych do 4 zyt szt. 2 299,74 599,48
1.6 45316212-4 |Badania pomontazowe
36d.1.6 |ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1] 150,25 150,25
37d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 6) 148,40, 890,40
38d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 380,27 1521,08
39d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1 115,01 115,01
40d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 5 46,37 231,85
41d.1.6 |ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 3561,52 3561,52
2 45316212-4 |Podtaczenie do sieci miejskiej

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtdérnej z rur z warstwg poslizgowa z linka wciagarka mechaniczng z
42d.2 ST-01 rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dtugosci 2 km km 0,130 17 717,18 2303,23
43d.2 ST-01 Montaz paneli $wiattowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w stelazach szt. 2 3 054,54 6 109,08
44 d.2 ST-01 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z przetacznicy (1 zmierzony swiattowdd) odc. 1 790,47 790,47
RAZEM
RAZEM 149 466,66
NETTO
PODATEK
VAT 23% 34 377,33
RAZEM 183 843,99
BRUTTO
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

STRABAG Sp. 0.0. Kosztorys ofertowy ul. Sowia

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji llos¢ J.m. cena jedn. wartos¢
1|TOM VII.2 Sygnalizacja $wietina - GTR VII.2
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm? (petle
1.1|TOM VII.2 indukcyjne) 60,000|m 30,76 1845,60

Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powtoce
ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na napiecie do 1kV,
1.2[TOM VII.2 kabelwielozytowy 1,000(szt 299,45 299,45

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 kN/m2) w
1.3|TOM VII.2 gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 1XHDPE110 168,000{m 62,62 10520,16

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie
kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowang, z wcigganiem rur
1.4|TOM VII.2 przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy: 1x110mm 5,000{m 276,97 1384,85

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej utozonych w zwojach, o
1.5|TOM VII.2 Srednicy 40 mm, w otwor wolny - weigganie 1 rury 0,050{100 m 4 583,89 229,19

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu
1.6/|TOM VII.2 SK-1 dwuelementowych w gruncie - kat. Ill 3,000|studnia 2 675,79 8027,37

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego

1.7]TOM VII.2 niskiego napigcia: dla 2 lub 3 faz - pomiar petli indukcyjnej 1,000|pomiar 80,39 80,39
RAZEM NETTO 22 387,01
PODATEK VAT 23% 5149,01
RAZEM BRUTTO 27 536,02
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STRABAG Sp. zo.0.

STRABAG Sp. 0.0.

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

SPIS DZIALOW

OBIEKTY INZYNIERSKIE — Przebudowa obiektéw z ul. Piasnickiej / Inflanckiej

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

,_
B

Dziat

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Stal zbrojeniowa

Izolacje

Balustrady

Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

X N~ |WIN]E-

Nawierzchnie

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ul. Sowia

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

OBIEKTY INZYNIERSKIE — Przebudowa obiektéw z ul. Piasnickiej / Inflanckiej

Lp.

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

Numer STWiORB

Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych

Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej

llos¢

Cena a3
Jm ; Wartos¢ netto
jednostkowa

2

3

5 6 7

BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiacle

C

a

Roboty rozbiérkowe

M-02.00

Demontaz balustrad schodowych

szt.

36,000 150,98 5435,28

M-02.00

Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur

szt.

24,000 25,16 603,84

M-02.00

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie

0,623 37,74 23,51

M-02.00

Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych na podwoziu ciggnika
kotowego

m3

12,617 239,04 3015,97

M-02.00

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym

- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie

i opfata za utylizacje gruzu

m3

12,617 75,49 952,46

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe

10 031,06

Roboty ziemne

M-01.01

Reczne wyréwnanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejgcych schodéw

m3

3,556 25,16 89,47

M-01.01

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem
- Poszerzenie pod projektowane schody

m?2

6,762 13,21 89,33
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M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi

- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie

Pozycja obejmuje réwnie

m3

5,585 56,62 316,22




STRABAG Sp.zo.0.

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

STRABAG Sp. 0.0. Razem dziat: Roboty ziemne Kosztorys ofertowy 495,0Q. ISowia
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
9 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 6,705 822,81 5516,94
10 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 14,259 1050,03 14 972,38
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 20 489,32
4 Stal zbrojeniowa
11 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. oqu_g. zebr. 12 mm BSt500S t 1,372 9 184,32 12 600,89
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 12 600,89
5 Izolacje
12 M-06.00 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 10,150 57,48 583,42
Razem dziat: Izolacje 583,42
6 Balustrady
13 M-08.02 Wiercenie otwordéw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym cm 72,000 2,26 162,72
14 M-08.02 Osadzenie srub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ruby ze stali nierdzewnej szt 72,000 30,11 2 167,92
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane
15 M-08.02 proszkowo w wytworni m 16,290 754,88 12 297,00
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
16 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwarni m 28,730 113,23 3 253,10
17 M-08.02 Szyna dla roweréw z kgtownika 100 x 100 x 10 mm m 11,650 284,97 3319,90
Razem dziat: Balustrady 21 200,64
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
18 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - farbg chlorokauczukowa 26ttg m2 1,120 84,29 94,40
19 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywicg epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 52,220 251,63 13 140,12
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 13 234,52
8 Nawierzchnie
20 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 3,360 74,44 250,12
21 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 3,360 726,91 2442,42
Razem dziat: Nawierzchnie 2 692,54
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysigclecia 81327,41
BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia
9 Roboty rozbiérkowe
22 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 22,000 151,20 3326,40
23 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24,000 25,20 604,80
2 M-02.00 Transport ztomu salln’ochodem skrzyn‘iowym z zaiédunkiem i wytadunkiem recznym ¢ 0,376 37.80 14,21
- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
- M-02.00 Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych na podwoziu ciggnika m3 12,159 239,40 2910,86
kotowego
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
26 M-02.00 samochodem samowytadowczym _ ) m3 12,159 75,60 919,22
- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i opfata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 7 775,49
10 Roboty ziemne
27 M-01.01 Reczne wyréwnanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejgcych schodéw m3 3,360 25,20 84,67
78 M-01.01 Reczne usur]iecie war.stwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 6,720 13,23 88,01
- Poszerzenie pod projektowane schody
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
29 M-01.01 samochodami samct\{vy{adowczymi ‘ - 4 m3 5,376 56,70 304,82
- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwnie
Razem dziat: Roboty ziemne 478,40
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STRABAG Sp.zo.0.

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

[Sowia

STRAI11 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

30 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 6,777 824,04 5584,52

31 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrznee na gotowym podfozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 14,073 1051,59 14 799,03
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 20 383,55

12 Stal zbrojeniowa

32 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. oqu_g. zebr. 12 mm BSt500S t 1,418 9197,96 13042,71
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 13 042,71

13 Izolacje

33 M-06.00 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 8,330 57,57 479,56
Razem dziat: Izolacje 479,56

14 Balustrady

34 M-08.02 Wiercenie otwordéw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym cm 92,000 2,27 208,84

35 M-08.02 Osadzenie srub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ruby ze stali nierdzewnej szt 92,000 30,15 2773,80
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane

36 M-08.02 proszkowo w wytworni m 23,490 756,00 17 758,44
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad

37 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwarni m 24,260 113,40 2 751,08

38 M-08.02 Szyna dla roweréw z katownika 100 x 100 x 10 mm m 9,400 285,39 2 682,67
Razem dziat: Balustrady 26 174,83

15 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

39 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - farbg chlorokauczukowa 26ttg m2 1,360 84,42 114,81

40 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywicg epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 51,986 252,00 13 100,47
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 13 215,28

16 Nawierzchnie

41 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 4,080 74,55 304,16

42 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 c¢m na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 4,080 727,99 2 970,20
Razem dziat: Nawierzchnie 3274,36
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysigclecia 84 824,18

BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysigclecia

17 Roboty rozbiorkowe

43 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 14,000 151,20 2 116,80

44 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 18,000 25,20 453,60

15 M-02.00 Transport ztomu sar'n’ochodem skrzyn.iowym z zaf'adunkiem i wytadunkiem recznym ¢ 0,089 37,80 336
- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie

16 M-02.00 Burzenie schoddéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych na podwoziu ciggnika m3 8,204 239,40 1964,04
kotowego
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

17 M-02.00 samochodem samoEA,/yfadowczym . ' . m3 8,204 75,60 620,22
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe 5158,02

18 Roboty ziemne

48 M-01.01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 170,892 13,23 2 260,90
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku

49 M-01.01 samochodami samowytadowczymi , i m3 51,268 44,10 2260,92
- Faktycznga odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwnie
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi

50 M-01.01 - Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie m3 197,255 44,10 8 698,95
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi

51 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll| m3 33,333 44,10 1469,99
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp.zo0.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
STRABAQ Sp. 0.0.  [\M-01.02 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m (esgiivectetcawy|-|1| m3 23,333 123,16 2 873,89 owia
53 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-ll z przerzutem na odl.do 3 m m3 10,000 123,16 1231,60
54 M-01.02 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3 33,333 18,90 629,99
55 M-01.02 Podk'radY z ubitych materi‘alo'w syp!dch na pod{?iu g‘runtowymA o m3 73,276 120,96 8863,46
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcje biegéw schodowych

56 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV, Is = 0,98 m3 73,276 18,90 1384,92
Razem dziat: Roboty ziemne 29 674,42

19 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

57 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 49,724 745,48 37 068,25

58 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 13,368 1717,00 22 952,86

59 M-03.02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty B 37 m3 38,032 1051,59 39 994,07

60 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokoéci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, - Beton zwykty B 37 m?2 91,066 210,32 19 153,00

61 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokoséci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompg, - Beton zwykty B 37 m2 76,544 315,48 24 148,10

62 M-08.01 1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych sznurem dylatacyjnym, masg uszczelniajgca i ptyta styropianowa grub. 2,0 m 7,900 72,79 575,04
cm

63 M-08.01 1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych sznurem dylatacyjnym, masg uszczelniajgcg i ptyta styropianowa grub. 2,0 m 12,000 72,79 880,03
cm
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 144 771,35

20 Stal zbrojeniowa

64 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okrag. zebr. 8 mm BSt500S t 2,358 9197,96 21 688,79

65 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. oqu_gl. zebr. 10 mm BSt500S t 3,443 9 197,96 31 668,58
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 53 357,37

21 lzolacje

66 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 109,535 57,57 6 305,93
Razem dziat: Izolacje 6 305,93

22 Balustrady

67 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowg w betonie zbrojonym cm 300,000 2,27 681,00

68 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - § ruby ze stali nierdzewnej szt 300,000 30,15 9 045,00
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane

69 M-08.02 proszkowo w wytwaérni m 115,820 756,00 87 559,92
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad

70 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytworni m 231,720 113,40 26 277,05
Razem dziat: Balustrady 123 562,97

23 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

71 M-05.00 Impregnacj.a i zabez'pieczanie podtozy betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne m2 83,185 56,95 4737,39
gruntowanie podtozy matochtonnych

72 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 83,185 82,78 6 886,05

73 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - farbg chlorokauczukowa 26ttg m2 1,200 84,42 101,30

74 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywicg epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 44,169 252,00 11130,59
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 22 855,33

24 Nawierzchnie

75 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 84,300 74,55 6 284,57

76 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 79,140 170,10 13461,71

77 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 5,160 727,99 3756,43
Razem dziat: Nawierzchnie 23 502,71
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysigclecia 409 188,10

BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo

25 Roboty rozbiérkowe

78 M-02.00 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 23,640 31,50 744,66

79 M-02.00 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 35,700 12,60 449,82
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Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj

STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
STRARAG Sp. 0.0. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki prégserepisiiesiym zatadowaniu i wytadowaniu ul. Sowia
80 M-02.00 samochodem samowyfadowczym , ) m3 3,324 37,80 125,65

- Faktycznga odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe 1320,13
26 Roboty ziemne
81 M-01.01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 97,330 44,10 4292,25
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
82 M-01.01 samochodami samowytadowczymi , i m3 29,199 44,10 1287,68
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwnie
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
83 M-01.01 - Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie m3 83,436 44,10 3679,53
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
84 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll| m3 10,623 44,10 468,47
85 M-01.02 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll m3 7,436 123,16 915,82
86 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m m3 3,187 123,16 392,51
87 M-01.02 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3 10,623 18,90 200,77
88 M-01.02 Podk’fadY z ubitych mater?aic’)w syp'kich na pod’{oiu igruntowym. o m3 55,436 120,96 6705,54
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcje biegéw schodowych
89 M-01.02 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV, Is = 0,98 m3 55,436 18,90 1047,74
Razem dziat: Roboty ziemne 18 990,31
27 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
90 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 10,927 745,48 8 145,86
91 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 2,988 1717,00 5130,40
92 M-03.02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty B 37 m3 12,623 1051,59 13 274,22
93 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty B 37 m3 1,377 1104,17 1520,44
91 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe (czeéé pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy m3 2,001 262,90 526,06
do betonu - Beton zwykty B 37
95 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompg, - Beton zwykty B 37 m2 58,695 210,32 12 344,73
96 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym, transport betonu pompga - Beton zwykty B 37 m2 6,200 262,90 1629,98
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 42 571,69
28 Stal zbrojeniowa
97 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane dn 8 mm BSt500S t 0,754 9197,96 6 935,26
98 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane dn 10 mm BSt500S t 1,140 9197,96 10 485,67
99 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane dn 12 mm BSt500S t 0,105 9197,96 965,79
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 18 386,72
29 Izolacje
100 M-06.00 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 53,120 57,57 3 058,12
Razem dziat: Izolacje 3058,12
30 Balustrady
101 M-08.02 Wiercenie otwordéw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym cm 132,000 2,27 299,64
102 M-08.02 Osadzenie srub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ ruby ze stali nierdzewnej szt 132,000 30,15 3979,80
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane
103 M-08.02 proszkowo w wytworni m 48,560 756,00 36 711,36
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
104 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytworni m 77,270 113,40 8762,42
Razem dziat: Balustrady 49 753,22
31 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
105 M-05.00 Impregnacjia i zabez-pieczanie podtozy betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne m2 38,995 56,95 2220,77
gruntowanie podtozy matochtonnych
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STRABAG Sp.zo0.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
STRARAGEP- 0-0.  [M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu Kosztorys ofertowy m2 38,995 82,78 3 228,01 fsowia
107 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - farbg chlorokauczukowa z6ttg m2 1,200 84,42 101,30
108 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywica epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 10,530 252,00 2 653,56

Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 8 203,64

32 Nawierzchnie
109 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 37,260 74,55 2777,73
110 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 32,100 170,10 5460,21
111 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 c¢m na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 5,160 727,99 3756,43
Razem dziat: Nawierzchnie 11994,37
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo 154 278,20
RAZEM NETTO 729 617,89
PODATEK VAT 23% 167 812,11
RAZEM BRUTTO 897 430,00

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
OBIEKTY INZYNIERSKIE — Przebudowa obiektéw z ul. Piasnickiej / Inflanckiej
Nazwa zadania Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
Lp. Dziat Wartos¢
BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia 81 327,41
1 Roboty rozbiérkowe 10 031,06
2 Roboty ziemne 495,02
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 20489,32
4 Stal zbrojeniowa 12 600,89
5 Izolacje 583,42
6 Balustrady 21 200,64
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 13 234,52
8 Nawierzchnie 2692,54
BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysigclecia 84 824,18
1 Roboty rozbiérkowe 7 775,49
2 Roboty ziemne 478,40
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 20 383,55
4 Stal zbrojeniowa 13 042,71
5 Izolacje 479,56
6 Balustrady 26 174,83
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 13 215,28
8 Nawierzchnie 3274,36

41148



STRABAG Sp.zo.0.

Kosztorys ofertowy

STRABAG Sp. 0.0.

42148

BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia 409 188,10

1 Roboty rozbiérkowe 5 158,02
2 Roboty ziemne 29 674,42
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 144 771,35
4 Stal zbrojeniowa 53357,37
5 Izolacje 6 305,93
6 Balustrady 123 562,97
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 22 855,33
8 Nawierzchnie 23502,71
BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo 154 278,20

1 Roboty rozbiérkowe 1320,13
2 Roboty ziemne 18 990,31
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 42 571,69
4 Stal zbrojeniowa 18 386,72
5 Izolacje 3058,12
6 Balustrady 49 753,22
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 8 203,64
8 Nawierzchnie 11 994,37
RAZEM NETTO 729 617,89

PODATEK VAT 23% 167 812,11

RAZEM BRUTTO 897 430,00

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ul. Sowia



Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SPIS DZIALOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanch

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykorczeniowe

. L ’ . .
KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarow opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
—— 7 " " C
Numer STWIORB : Wy’sz'czeg.olnle'm? el?m’erirtow rozllc.z.enlowyc.h : m llodé ) ena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewdw wygrodzeniem na okres wykonywania robot m 2 043,00 32,94 67 296,42
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 3,00 65,87 197,61
13 $T-2.0 Scinanie pr?l drzew pitg mechaniczng (43r. 1-0-15 cm)lwraz z sortowaniem or‘az cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce st 17,00 65,87 1119,79
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.
14 $T-2.0 Scinanie pr?l drzew pitg mechaniczng (.sr. 1.6—25 cm)’wraz z sortowaniem or.az cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 19,00 131,74 2503,06
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
15 $T-2.0 Scinanie pr?l drzew pitg mechaniczng (43r. 2-6-40 cm)lwraz z sortowaniem or‘az cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce st 29,00 197,62 5730,98
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
16 $T-2.0 Scinanie pr?l drzew pitg mechaniczng (.sr. 1.10—70 cm)’ wraz z sortowaniem o.raz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 35,00 329,36 11527,60
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
17 $T-2.0 Scinanie pr?l drzew pitg mechaniczng (Asr. ?80 cm) vsl/raz z sortowaniem ora‘z cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce st 19,00 658,72 12515,68
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.
1.8 ST-2.0 Usuniecie krzewdw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 1574,00 6,59 10 372,66
1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po frezowaniu szt. 1,00 658,72 658,72
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacjg szt. 223,00 329,36 73 447,28
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew mtodych na nowa lokalizacje szt. 10,00 1976,16 19 761,60
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m?2 18 584,00 1,32 24 530,88
Razem dziat: Prace przygotowawcze 229 662,28
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewow lisciast. form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacja szt. 3 658,00 46,11 168 670,38
22 $T-3.0 Sadzenie drzew na teren!e ptaskim z zap-rajm‘/:j; dotéw §r./ ‘ . ‘ st 223,00 2 865,44 638 993,12
gtebok. 0.7 m, opalowaniem, drenazem i $ciétkowaniem misy murszem oraz pielegnacjg
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2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 1672,00 32,94 55 075,68
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie Sciétkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkéw drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 1672,00 10,54 17 622,88
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
2.5 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 19 200,00 35,57 682 944,00
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszanka traw i piele@nacja
Razem dziat: Pozostate roboty wykonczeniowe 1563 306,06
RAZEM NETTO 1792 968,34
PODATEK VAT 23% 412 382,72
RAZEM BRUTTO 2205 351,06
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Dziat Wartosc
1 Prace przygotowawcze 229 662,28
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe 1563 306,06
RAZEM NETTO 1792968,34
PODATEK VAT 23% 412 382,72
RAZEM BRUTTO 2205 351,06




Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SPIS DZIALOW

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
ROBOTY ROZBIORKOWE
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

STAtA ORGANIZACIA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACIA §WIETLNA
Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m lloé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

11 D.01.02.04 Rozbidérka elementéw. drég . )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 31,00 59,28 1837,68

1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, lustra drogowego szt. 45,00 26,35 1185,75
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 3023,43

2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farba grubowarstwowg (masy chemoutwardzalne) m?2 226,00 163,03 36 844,78
Oznakowanie pionowe

2.1 D.07.01.01

2.2 D.07.02.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 40,00 362,30 14 492,00
2.2.2 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci $rednie /S/ szt. 37,00 270,08 9992,96
2.2.3 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci mini /MI/ szt. 14,00 164,68 2 305,52
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 63 635,26
RAZEM NETTO 66 658,69
PODATEK VAT 23% 15 331,50
RAZEM BRUTTO 81990,19
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Kosztorys ofertowy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosc
ROBOTY ROZBIORKOWE 3 023,43
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 63 635,26
RAZEM NETTO 66 658,69
PODATEK VAT 23% 15 331,50
RAZEM BRUTTO 81 990,19

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha



Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SPIS DZIALOW

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU
Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbidérka elementéw. drég . )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1.1 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 10,00 110,21 1102,10
1.1.2 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 110,21 1653,15
1.1.3 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 110,21 110,21
1.1.4 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 110,21 1212,31
1.1.5 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 110,21 2 645,04
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 6722,81
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie pionowe

2.1 D.07.02.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.07.02.01 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 10,00 220,17 2201,70
2.1.2 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 220,17 3302,55
2.1.3 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 220,17 220,17
214 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 220,17 2421,87
2.1.5 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 220,17 5 284,08
2.1.6 D.07.02.01 Ktadka dla pieszych U-28, dtugos¢ do 20m szt. 3,00 220,17 660,51
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 14 090,88
RAZEM NETTO 20 813,69
PODATEK VAT 23% 4787,15
RAZEM BRUTTO 25 600,84
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj
na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 6722,81
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 14 090,88
RAZEM NETTO 20 813,69
PODATEK VAT 23% 4787,15
RAZEM BRUTTO 25 600,84
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