
Nazwa zadania

Nr Tomu TOM
Wartość netto:
koszty niekwalifikowane

Wartość brutto:
koszty niekwalifikowane

Wartość netto:
koszty kwalifikowane

Wartość brutto:
koszty kwalifikowane

II.1 Projekt drogowy --- --- 4 846 597,21 5 961 314,57
II.2 Projekt torowy --- --- 21 878 278,03 26 910 281,98
III.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne --- --- 3 823 461,12 4 702 857,18
III.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi --- --- 4 804 902,97 5 910 030,65
IV.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa --- --- 2 236 321,26 2 750 675,15
IV.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych --- --- 205 697,71 253 008,18
IV.3 Sieci sanitarne - przebudowa przyłącza wodociągowego --- --- 13 308,21 16 369,10

V Sieci telekomunikacyjne 1 259 594,04 1 549 300,67 707 974,52 870 808,66
VI.1 Sieci elektroenergetyczne - oświetlenie ZDM --- --- 612 370,41 753 215,60
VI.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych SN --- --- 39 204,27 48 221,25
VI.3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej --- --- 56 252,57 69 190,66
VI.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego 77 494,18 95 317,84 --- ---
VII.1 Sygnalizacja świetlna GTR - część elektryczna --- --- 373 682,55 459 629,54
VII.2 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Warczygłowy / Pleszewska - część elektryczna --- --- 18 251,24 22 449,03

VIII
Obiekty inżynierskie - przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 
i przystanku "os. Tysiąclecia" raz budowa schodów i pochylni 
w rejonie zjazdu do tunelu "Franowo"

--- --- 826 895,16 1 017 081,05

IX Mała architektura --- --- 1 850 182,66 2 275 724,67
X Zieleń i gospodarka drzewostanem --- --- 1 461 623,51 1 797 796,92
XI Stała organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacją świetlną --- --- 57 161,45 70 308,58
XII Czasowa organizacja ruchu --- --- 12 763,58 15 699,20

RAZEM NETTO 1 337 088,22 43 824 928,43
PODATEK VAT 23% 307 530,29 10 079 733,54
RAZEM BRUTTO 1 644 618,51 53 904 661,97

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane) 45 162 016,65
PODATEK VAT 10 387 263,83
RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane) 55 549 280,48

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do 
os. Lecha

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy 552 753,30 552 753,30

1.2 D.00.00.00
Dostawa i montaż tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z 
konstrukcją wsporczą i utrzymaniem

1 825,93 5 477,79

1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 1,72 21 074,31 36 247,81

1.4

Prace w zakresie dostosowania się do zapisów decyzji środowiskowej
 - ogrodzenia ochronne dla płazów (zabezpieczenie przed migracją płazów)
 - kopce z kruszywa z rozbiórki
 - wykonanie przejścia dla płazów pod torowiskiem

kpl 1,00 223 880,47 223 880,47

Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE 818 359,37

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie 
inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 1,72 21 074,31 36 247,81

2.2 D.01.01.01a
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 21 074,31 21 074,31

2.3 D.01.02.02a
Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 6 240,00 41,89 261 393,60

2.4 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

2.4.1 D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z 
terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 59,00 494,42

pod pełną rozbiórkę nawierzchni (skrzyżowanie ul. Milczańska / Katowicka / 
przejzad tramwajowy)

m2 59,00 8,38 494,42

ryczałt

3 kpl

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA DROGOWA

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość Cena jednostkowa Wartość netto
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2.4.2 D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 10 cm z załadunkiem, wywozem z 
terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 380,00 10 203,00

pod istniejącą ścieżką rowerową m2 380,00 26,85 10 203,00

2.4.3 D.01.02.04

Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz 
z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona 
przez Wykonawcę w ofercie/

m2 3 651,00 58 817,61

istniejące chodniki z płyt betonowych m2 2 512,00 16,11 40 468,32

istniejące perony z płyt betonowych m2 1 139,00 16,11 18 349,29

2.4.4 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz 
z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona 
przez Wykonawcę w ofercie/

m2 314,00 5 058,54

istniejące chodniki z kostki betonowej m2 314,00 16,11 5 058,54

2.4.5 D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z 
terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 3 965,00 19 943,95

pod chodnikiem z płyt betonowych m2 2 512,00 5,03 12 635,36
pod chodnikiem z kostki betonowej m2 314,00 5,03 1 579,42

pod peronami z płyt betonowych m2 1 139,00 5,03 5 729,17

2.4.6 D.01.02.04

Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, 
wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w 
ofercie/

m 340,00 47,26 16 068,40

2.4.7 D.01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 
piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 
kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez 
Wykonawcę w ofercie/

m 2 776,00 5,37 14 907,12

2.4.8 D.01.02.04

Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu 
rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość 
wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x2776] m3 167,00 161,11 26 905,37

2.4.9 D.01.02.04

Rozbieranie nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych z załadunkiem, 
wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie 
uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 48,00 21,48 1 031,04

2.4.10 D.01.02.04
Układanie chodników z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 
m2 (płyty z rozbiórki)

m2 35,00 64,44 2 255,40

2.4.11 D.01.02.04
Rozebranie elementów wyposażenia osadzonych czteropunktowo w gruncie 
wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw)

szt 1,00 6 444,46 6 444,46

2.4.12 D.01.02.04
Rozebranie elementów wyposażenia osadzonych jednopunktowo w gruncie 
wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw)

szt 2,00 1 611,11 3 222,22

2.4.13 D.01.02.04
Rozebranie elementów wyposażenia wieloelementowych osadzonych w 
gruncie wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw)

szt 1,00 3 222,23 3 222,23

2.4.14 D.01.02.04
Rozebranie elementów wyposażenia wolnostojących wraz z przekazaniem ich 
właścicielowi (plac zabaw)

szt 1,00 3 222,23 3 222,23

2.4.15 D.01.02.04

Rozebranie ogrodzeń z siatki z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) części materiałów 
pozostałej z odtworzenie ogrodzenia /faktyczna odległość wywozu zostanie 
uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 174,00 16,11 2 803,14

2.4.16 D.01.02.04
Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z rur (odtworzenie ogrodzenia z 
wykorzystaniem elementów wcześniej zdemontowanych)
 obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m 144,00 26,85 3 866,40

2.4.17 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z paneli ogrodzeniowych wraz z furtką m 162,00 16,11 2 609,82
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2.4.18 D.01.02.04
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych wraz z furtką
(odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej 
zdemontowanych)

m 162,00 26,85 4 349,70

2.4.19 D.01.02.04 Demontaż i ponowna instalacja barier segmentowych U-12a m 8,00 48,33 386,64

2.4.20 D.01.02.04 Rozebranie tablicy reklamowej wraz ze słupkami szt 1,00 966,67 966,67

2.4.21 D.01.02.04
Rozebranie barier drogowych stalowych z załadunkiem, wywozem z terenu 
rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość 
wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 37,00 80,56 2 980,72

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 508 474,80

3 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1 D.02.01.01
Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z 
wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z 
odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w 
ofercie.

m3 4 600,00 41,89 192 694,00

3.2 D.02.03.01
Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.2.1 D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i 
zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w 
ofercie.

m3 588,00 95,59 56 206,92

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 248 900,92

4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.1.1 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu 
(E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0)

m2 10 103,00 84 663,14

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 3 942,50 8,38 33 038,15
konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 3 364,90 8,38 28 197,86

konstrukcja chodników z kostki brukowej prostokątnej (tzw. Cegiełki) m2 95,70 8,38 801,97
konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 422,40 8,38 3 539,71

opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 8,38 6 494,50
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 8,38 5 111,80

zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 892,50 8,38 7 479,15

4.1.2 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa 
C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 8 826,00 878 451,78

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 3 754,90 99,53 373 725,20
konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 3 211,90 99,53 319 680,41

konstrukcja chodników z kostki brukowej prostokątnej (tzw. Cegiełki) m2 91,40 99,53 9 097,04
konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 384,00 99,53 38 219,52

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 99,53 60 713,30
zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 773,80 99,53 77 016,31

4.1.3 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa 
C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym układanym na podłożu 
(E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 775,00 85 374,00

opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 110,16 85 374,00

4.1.4 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 8 311,00 476 469,63

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 3 576,00 57,33 205 012,08
konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 3 059,00 57,33 175 372,47

konstrukcja chodników z kostki brukowej prostokątnej (tzw. Cegiełki) m2 87,00 57,33 4 987,71
konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 384,00 57,33 22 014,72

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 57,33 34 971,30
zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 595,00 57,33 34 111,35
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4.1.5 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 1 742,00 59 924,80

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 179,00 34,40 6 157,60
konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 526,00 34,40 18 094,40

konstrukcja chodników z kostki brukowej prostokątnej (tzw. Cegiełki) m2 40,00 34,40 1 376,00
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 26,00 34,40 894,40

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 971,00 34,40 33 402,40

4.1.6 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na 
podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 1 779,00 61 802,46

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 187,85 34,74 6 525,91
konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 552,15 34,74 19 181,69

konstrukcja chodników z kostki brukowej prostokątnej (tzw. Cegiełki) m2 42,00 34,74 1 459,08
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 26,00 34,74 903,24

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 971,00 34,74 33 732,54

4.1.7 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na 
podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

m2 253,00 9 014,39

konstrukcja opaski technicznej (bezpieczeństwa) na krawędzi jezdni  m2 219,00 35,63 7 802,97
konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego (zamiast 

wąskich pasów zieleni)
m2 34,00 35,63 1 211,42

Razem dział: PODBUDOWY 1 655 700,20

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.01.01a
Nawierzchnia utwardzona z kraty trawnikowo-nawierzchniowej (eko-kraty) 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.01.01a
Ekologiczna krata nawierzchniowa 60x50x7,5cm wypełniona materiałem 
mineralnym,
na podsypce piaskowej gr. 3cm

m2 595,00 49 849,10

zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 595,00 83,78 49 849,10

5.2 D.05.03.01
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.2.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, 
gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 670,00 158 321,00

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 636,00 236,30 150 286,80
konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego (zamiast 

wąskich pasów zieleni)
m2 34,00 236,30 8 034,20

5.3 D.05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa 
ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i 
skropieniem powierzchni)

m2 3 755,00 338 062,65

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 3 755,00 90,03 338 062,65

5.4 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 5 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej 
(z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie 
uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 380,00 3 526,40

istniejąca ścieżka rowerowa m2 380,00 9,28 3 526,40

5.4.2 D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 16 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej 
(z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie 
uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 59,00 2 190,08

skrzyżowanie ul. Milczańska / Katowicka / przejzad tramwajowy m2 59,00 37,12 2 190,08

5.5 D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.23
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru 
jasno szarego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 26,00 2 401,62

konstrukcja chodnika m2 26,00 92,37 2 401,62

5.5.1 D.05.03.23
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru 
grafitowego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 101,00 9 546,52

konstrukcja chodnika m2 101,00 94,52 9 546,52
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5.6 D.05.03.23z
Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 775,00 115 707,50

opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 149,30 115 707,50

Razem dział: NAWIERZCHNIE 679 604,87

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01
Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01
Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 10 cm

m2 118,00 322,22 38 021,96

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 38 021,96

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 6,00 805,56 4 833,36

7.1.2 D.07.01.01

Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 
naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych "dotykowych" 
(struktura wypustkowa -"ścięte stożki", dostawa materiałów wraz z 
wykonaniem)

m2 5,00 375,93 1 879,65

7.2 D.07.05.01
Bariery ochronne       
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.2.1 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W2 A m 12,00 257,78 3 093,36

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 9 806,37

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.1.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław 
betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m 184,00 91,30 16 799,20

8.1.2 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław 
betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m 48,00 102,04 4 897,92

8.1.3 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław 
betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m 13,00 102,04 1 326,52

8.2 D.08.02.01
Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01
Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I 
układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełniane 
zaprawą cementową

m2 3 585,00 85,93 308 059,05

8.2.2 D.08.02.01
Peron z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I 
układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełniane 
zaprawą cementową

m2 1 355,00 85,93 116 435,15

8.2.3 D.08.02.01
Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I 
układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane 
zaprawą cementową

m2 219,00 94,52 20 699,88

8.3 D.08.02.01a
Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.3.1 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych 
jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające- wyniesione wałki) na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 157,00 300,74 47 216,18

8.3.2 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych 
jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm

m2 9,00 300,74 2 706,66
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8.3.3 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm 
polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa -"ścięte 
stożki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 164,00 300,74 49 321,36

8.4 D.08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4.1 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych 
(beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m 4 970,00 64,44 320 266,80

Razem dział: ELEMENTY ULIC 887 728,72

RAZEM NETTO 4 846 597,21
VAT 23% 1 114 717,36
RAZEM BRUTTO 5 961 314,57

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 WYMAGANIA OGÓLNE 818 359,37
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 508 474,80
3 ROBOTY ZIEMNE 248 900,92
4 PODBUDOWY 1 655 700,20
5 NAWIERZCHNIE 679 604,87
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 38 021,96
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 9 806,37
8 ELEMENTY ULIC 887 728,72

RAZEM NETTO 4 846 597,21
PODATEK VAT 23% 1 114 717,36
RAZEM BRUTTO 5 961 314,57

TABELA  ELEMENTÓW SCALONYCH

BRANŻA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

1.1 T-10.00.00
Demontaż wygrodzenia (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i 
rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m 367 37,59 13 795,53

1.2 T-10.00.00
Rozebranie krawężników żelbetowych peronowych (z załadunkiem materiału z 
rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami 
utylizacji)

m 378 59,07 22 328,46

1.3 T-10.00.00
Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych płyt żelbetowych (z 
załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 590 48,33 28 514,70

1.4 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z załadunkiem 
materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

mtp 2832 134,26 380 224,32

1.5 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z załadunkiem 
materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

mtp 585 134,26 78 542,10

1.6 T-10.00.00
Demontaż przyrządu wyrównawczego (z załadunkiem materiału z rozbiórki, 
wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

mtp 21 134,26 2 819,46

1.7 T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podkłady strunobetonowe lub drewniane
- podbudowa z zanieczyszczonego tłucznia (podsypka) gr. ok. 20cm
(z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 12005 49,96 599 769,80

1.8 D-01.01.01 a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 3,438 21 074,31 72 453,48
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (z załadunkiem urobku, z 
wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m3 13172 41,89 551 775,08

2.2 D-02.03.01 
Wykonanie nasypów - wymiana gruntu na nasyp budowlany z kruszywa lub 
gruntu niewysadzinowego (z załadunkiem, z dowozem i rozładunkiem w 
miejscu wbudowania)

m3 2127 85,93 182 773,11

3  ULEPSZONE PODŁOŻE i PODBUDOWY

3.1 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego (ROZWIĄZANIE 
KONSTRUKCYJNE 1), podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
drogowych (z zagęszczeniem do E2>25MPa, E2/E1<3,0)

m2 7577 2,04 15 457,08

3.2 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego (ROZWIĄZANIE 
KONSTRUKCYJNE 1 i 2), podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
drogowych (z zagęszczeniem do E2>100MPa, E2/E1<2,2)

m2 4568 2,04 9 318,72

3.3 D-02.00.01
Warstwa odcinająca w postaci geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1 i 2)

m2 5305 9,67 51 299,35

3.4 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża torowiska tramwajowego (ROZWIĄZANIE 
KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm związanej cementem 
C1,5/2 o grubości 25 cm (z zagęszczeniem do E2>100 MPa, E2/E1<2,2)

m2 9045 65,28 590 457,60

3.5 D-04.04.02

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z 
mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do 
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (min. 
mierzone w osi ławy)

m2 10286 68,79 707 573,94

3.6 D–02.03.01e

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z 
mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do 
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (min. 
mierzone w osi ławy) wraz z warstwą wzmacniającą z geosiatki (wytwarzanej z 
polipropylenu (PP), trójosiowej, o sztywnych węzłach)

m2 1475 98,46 145 228,50

3.7 D-04.04.02
Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z 
mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do 
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm

m2 326 80,27 26 168,02

3.8 D-04.03.01a
Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych (ilość 
pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

m2 297 5,61 1 666,17

3.9 D-05.03.05b
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

m2 293 171,88 50 360,84

4 ODWODNIENIE

KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii 

Lubelskiej"

Poz.
Nr 

STWiORB
Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary
Cena jedn Wartość netto
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4.1 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie studzienki
- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o średnicy 
wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z osadnikiem o głębokości 0,8 m
- zasypanie wykopu po montażu studzienki
- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy A15

szt. 49 1 294,26 63 418,74

4.2 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie studzienki
- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o średnicy 
wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z osadnikiem o głębokości 0,8 m
- zasypanie wykopu po montażu studzienki
- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy D400

szt. 3 2 160,03 6 480,09

4.3 O-52.01.00 Wykonanie drenażu torowiska m 3377 128,89 435 261,53

4.4 O-51.01.00 Wykonanie odwodnienia liniowego torowiska kpl. 6 4 339,60 26 037,60

5 TOROWISKO TRAMWAJOWE

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ŻELBETOWYCH
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

5.1 T-30.01.02
Wykonanie ław żelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze 
zbrojeniem przestrzennym

mtp 3348 506,43 1 695 527,64

5.2 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z przytwierdzeniami na 
prefabrykowanych podkładach strunobetonowych (rozstaw podkładów: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 2345 3 199,87 7 503 695,15

5.3 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z 
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podkładach strunobetonowych 
(rozstaw podkładów: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 975 3 525,57 3 437 430,75

5.4 T-30.01.02

Montaż złącza dylatacyjnego (przyrządu wyrównawczego)
- montaż elementów przyrządu wyrównawczego z przytwierdzeniami na 
podrozjazdnicach strunobetonowych 
- wykonanie złączy szynowych
- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp 28 15 342,10 429 578,80

5.5 D-04.04.02
Warstwa wypełniająca z mieszanki niezwiązanej kruszyw 0/31,5 mm; C90/3; 
k>8m/24h (z zagęszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 40 cm

m2 7412 91,73 679 902,76

5.6 D-02.00.01 Warstwa rozdzielająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej m2 7722 9,67 74 671,74

5.7 T-31.02.03
Warstwa wypełniająca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zagęszczeniem do 
E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm

m2 9119 37,83 344 955,85

5.8 T-31.04.11

Zabudowa torowiska roślinnością
- geokompozyt drenażowo-magazynujący
- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2 10799 167,56 1 809 480,44

5.9 T-31.02.03
Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/2 mm (z zagęszczeniem do E2>80 MPa, 
E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 6-9 cm

m2 963 23,64 22 765,32

5.10 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 
wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 

szt. 200 1 087,08 217 416,00

5.11 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 
wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 

szt. 200 443,64 88 728,00

5.12 D-05.03.23
Zabudowa torowiska - ułożenie kostki betonowej prostokątnej (0,20x0,10x0,08 
m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm

m2 154 158,81 24 456,74

5.13 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt prefabrykowanych oraz wzdłuż 
krawężników peronowych masą zalewową na bazie poliuretanu

m 633 139,68 88 417,44

5.14 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin przyszynowych masą zalewową na bazie 
poliuretanu

m 1316 92,61 121 874,76

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15 T-30.03.01
Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej 
płyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z uformowanymi 
kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o profilu 60R2

szt. 28 5 809,99 162 679,72
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5.16 T-30.03.01
Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej 
płyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z uformowanymi 
kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o profilu 60R2

szt. 2 2 889,97 5 779,94

5.17 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej 
płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z uformowanymi 
kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o profilu 60R2, z 
wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 4 5 680,47 22 721,88

5.18 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 
międzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)

szt. 11 4 766,63 52 432,93

5.19 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 
międzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)

szt. 2 2 369,34 4 738,68

5.20 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 
międzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)

szt. 5 1 092,09 5 460,45

5.21 T-31.01.01
Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu występowania studni i słupów 
trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)

m2 10 246,33 2 463,30

5.22 T-30.03.01

Montaż i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokości nominalnej 1435 mm 
z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL
- gięcie szyn
- wykonanie złączy szynowych
- wklejenie betonowych wkładek do komór łubkowych szyn na tokach 
szynowych
- montaż toków szynowych w kanałach szynowych

mtp 90 1 687,70 151 893,00

5.23 T-30.03.01
Wykonanie wypełnienia kanałów szynowych masą zalewową na bazie 
poliuretanu

mtp 90 1 479,96 133 196,40

5.24 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt (podłużnych i poprzecznych) 
masą zalewową na bazie poliuretanu

m 195 352,47 68 731,65

6 INNE ROBOTY

6.1 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki betonowe: z betonu 
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,09 m2

m 2938 48,33 141 993,54

6.2 D-08.01.01b Separacja torowiska - krawężniki betonowe 20x30x100 cm m 2938 59,07 173 547,66

6.3 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki kamienne: z betonu 
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,08 m2

m 95 42,96 4 081,20

6.4 D-60.01.02
Separacja torowiska w miejscu wytępowania przejść dla pieszych i przejazdów 
dla rowerów - krawężniki kamienne 15x35x100 cm

m 95 247,04 23 468,80

6.5 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki peronowe: z betonu 
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,08 m2

m 315 42,96 13 532,40

6.6 T-60.01.04 Krawężniki peronowe żelbetowe w kształcie "L" o wymiarach 45x30x75 cm m 315 348,63 109 818,45

6.7 D-08.01.01b
Krawężniki betonowe 20x30x100 cm układane na płask na warstwie podsypki 
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm

m 86 85,93 7 389,98

6.8 T-30.00.00 Montaż blachy najazdowej szt. 12 133,19 1 598,28
6.9 T-30.00.00 Montaż skrzynek przyszynowych osłonowych kpl. 64 1 368,89 87 608,96

6.10 T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie toków szynowych mtp 3438 30,40 104 515,20
21 878 278,03

RAZEM NETTO 21 878 278,03
VAT 23% 5 032 003,95
RAZEM BRUTTO 26 910 281,98
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż - sieć trakcyjna jezdna

1.1 ET-01.00.00 Demontaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 43 1 546,50 66 499,50
1.2 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia stałego sieci jezdnej szt. 13 222,17 2 888,21
1.3 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia kompensacyjnego sieci jezdnej szt. 6 620,38 3 722,28

1.4 ET-02.00.00 Demontaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci jezdnej (na dwa 
tory)

szt. 43 317,09 13 634,87

1.5 ET-02.00.00 Demontaż drutu jezdnego m 4100 18,96 77 736,00
1.6 ET-02.00.00 Demontaż liny nośnej m 4020 9,59 38 551,80
1.7 ET-03.00.00 Demontaż ogranicznika przepięć kpl. 7 256,81 1 797,67

RAZEM DZIAŁ DEMONTAŻ SIECI TRAKCYJNEJ 204 830,33
2 Montaż - sieć trakcyjna jezdna

2.1 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 19 25 796,10 490 125,90

2.2 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 8 30 242,78 241 942,24

2.3 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S3 wraz z fundamentem F3 kpl. 7 28 964,63 202 752,41

2.4 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S4 wraz z fundamentem F3 kpl. 5 32 186,86 160 934,30

2.5 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S5 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 27 944,25 55 888,50

2.6 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 5 33 465,01 167 325,05

2.7 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S7 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 31 112,78 62 225,56

2.8 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S8 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 35 409,09 70 818,18

2.9 ET-01.00.00 Pomiar rezystancji uziemienia słupów trakcyjnych szt. 50 89,90 4 495,00

2.10 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W1 szt. 34 17 819,40 605 859,60

2.11 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W2 szt. 2 18 463,84 36 927,68

2.12 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W3 szt. 2 18 678,66 37 357,32

2.13 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W5 szt. 1 19 752,74 19 752,74

2.14 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W6 szt. 1 19 323,11 19 323,11

2.15 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej linkowej sieci jezdnej - OO35 szt. 11 4 915,38 54 069,18

2.16 ET-02.00.00 Montaż tymczasowego kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - 
KDO

szt. 1 2 128,30 2 128,30

2.17 ET-02.00.00 Montaż tymczasowego kotwienia stałego liny nośnej do słupa - KLO szt. 2 2 101,45 4 202,90

2.18 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego liny nośnej do słupa - KLO szt. 4 2 101,45 8 405,80
2.19 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - KDO szt. 1 2 128,30 2 128,30
2.20 ET-02.00.00 Montaż kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do słupa szt. 4 16 958,94 67 835,76
2.21 ET-02.00.00 Montaż kotwienia środkowego liny nośnej szt. 4 2 171,81 8 687,24
2.22 ET-02.00.00 Montaż kotwienia środkowego drutu jezdnego typu V szt. 8 1 030,61 8 244,88
2.23 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - D2L szt. 4 657,86 2 631,44
2.24 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2DL szt. 4 656,79 2 627,16
2.25 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2T szt. 5 973,64 4 868,20
2.26 ET-02.00.00 Montaż izolatora sekcyjnego sieci jezdnej łańcuchowej - IP szt. 6 15 284,40 91 706,40
2.27 ET-03.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 3 6 600,88 19 802,64
2.28 ET-03.00.00 Montaż uszynienia - typ pośredni kpl. 8 13 280,81 106 246,48

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEĆ TRAKCYJNA JEZDNA
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2.29 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci łańcuchowej m 3670 103,21 378 780,70
2.30 ET-02.00.00 Montaż liny nośnej m 3620 71,84 260 060,80

2.31 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x70 

mm2 m 150 66,18 9 927,00

2.32 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x240 

mm2 m 1500 180,68 271 020,00

2.33 ET-03.00.00 Układanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna giętka śr. 50 mm m 1650 57,13 94 264,50

2.34 ET-02.00.00 Regulacja sieci jezdnej odc. napr 8 2 140,59 17 124,72
2.35 ET-02.00.00 Wykonanie pomiarów sieci jezdnej odc. napr 8 3 517,60 28 140,80

RAZEM DZIAŁ MONTAŻ SIECI TRAKCYJNEJ 3 618 630,79

3 823 461,12 zł

RAZEM NETTO 3 823 461,12
VAT 23% 879 396,06
RAZEM BRUTTO 4 702 857,18

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - punkt zasilający kpl. 3 1 558,08 4 674,24
1.2 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - odłącznik zasilania awaryjnego kpl. 3 1 065,29 3 195,87
1.3 ET-03.00.00 Demontaż punktu powrotnego kpl. 3 1 069,14 3 207,42
1.4 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 15620 28,70 448 294,00
1.5 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable sterownicze m 65 25,21 1 638,65

1.6 ET-03.00.00
Demontaż kabli trakcyjnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje 3 kable w wiązce)

m 1100 48,70 53 570,00

514 580,18 zł
2 Montaż

2.1 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKR-2 szt. 33 4 308,31 142 174,23
2.2 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKMP-4 szt. 27 6 428,86 173 579,22

2.3 ET-03.00.00
Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje komplet dla 3 kabli)

szt. 2 3 603,47 7 206,94

2.4 ET-03.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego sieci torowej - międzytokowe szt. 7 3 152,65 22 068,55
2.5 ET-03.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego sieci torowej - międzytorowe szt. 7 3 411,38 23 879,66

2.6 ET-03.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 160 mm m 11 100,81 1 108,91

2.7 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 2.1/ 2.2/ 2.3

m 63 147,99 9 323,37

2.8 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 3

m 470 193,31 90 855,70

2.9 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 4

m 640 221,14 141 529,60

2.10 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 2

m 53 207,04 10 973,12

2.11 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 5.1/ 5.2

m 2 435,58 871,16

2.12 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 7.1/ 7.2

m 2 657,68 1 315,36

2.13 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z ośmiu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 8

m 88 715,06 62 925,28

2.14 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziewięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 9.1/ 9.2/ 9.3

m 370 757,07 280 115,90

2.15 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziesięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 10.1/ 10.2

m 255 876,21 223 433,55

2.16 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jedenastu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 11

m 80 933,57 74 685,60

2.17 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwunastu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 12

m 250 990,93 247 732,50

2.18 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 160 mm 
i jednej śr. 110 mm - przekrój typu 2M

m 28 177,51 4 970,28

2.19 ET-03.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 160 mm m 4 154,84 619,36

2.20 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 16040 115,91 1 859 196,40
2.21 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 90 25,85 2 326,50
2.22 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x4 0,6/1 kV m 730 51,61 37 675,30
2.23 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 1150 90,75 104 362,50

2.24 ET-03.00.00
Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS 
1x120 (obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 1110 285,06 316 416,60

2.25 ET-03.00.00
Układanie kabla w wykopie otwartym - linia kablowa 3x XRUHAKXS 
1x120 (obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 30 263,33 7 899,90

2.26 ET-03.00.00
Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej z jednej rury dwudzielnej śr. 160 
mm

m 12 132,35 1 588,20

2.27 ET-03.00.00 Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym kpl. 3 45 887,72 137 663,16
2.28 ET-03.00.00 Montaż odłącznika sekcyjnego z napędem elektrycznym kpl. 3 62 957,46 188 872,38
2.29 ET-03.00.00 Montaż punktu powrotnego kpl. 3 30 570,10 91 710,30
2.30 ET-03.00.00 Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 11 814,84 11 814,84
2.31 ET-03.00.00 Wykonanie pomiarów kpl. 1 11 428,42 11 428,42

4 290 322,79 zł
4 804 902,97 zł

RAZEM NETTO 4 804 902,97
VAT 23% 1 105 127,68
RAZEM BRUTTO 5 910 030,65

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ENERGETYKA TRAKCYJNA – KABLE TRAKCYJNE

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do 
os. Lecha

w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

3 Remont kanału DN1600 wraz z remontem komór i wymianą stropu

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.03.02.01   5.1. 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym

km 0,900 21 074,31 18 966,88

1.2 D.03.02.01   5.2. 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w 
gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz 
ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość 
wywozu ustala Wykonawca)

m3 2 198,00 135,33 297 455,34

1.3 D.03.02.01   5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  
(kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. 
Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 550,00 167,56 92 158,00

1.4 D.03.02.01   5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. 
do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z 
rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 4 918,00 38,67 190 179,06

1.5 D.03.02.01    2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 2 216,00 112,78 249 920,48

1.6 D.03.02.01   5.2. 
Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu 
do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II

m3 444,00 38,67 17 169,48

1.7 D.03.02.01   5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 1 773,00 38,67 68 561,91

1.8 D.03.02.01   5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 2 216,00 26,85 59 499,60

1.9 D.03.02.01   5.3.2
Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2 m w terenie 
zielonym

kpl. 5,00 1 009,63 5 048,15

2.0 D.03.02.01   5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem rurami 
dwudzielnymi HDPE

kpl. 7,00 268,52 1 879,64

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne

1 000 838,54

2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

- - - -

2.1 D.03.02.01   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 860,00 24,17 20 786,20

2.2 D.03.02.01   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 1 155,00 32,22 37 214,10

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto
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2.3 D.03.02.01   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 860,00 48,33 41 563,80

2.4 D.03.02.01  5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 267,00 156,82 41 870,94

2.5 D.03.02.01   5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 535,00 248,11 132 738,85

2.6 D.03.02.01   5.3.2. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 33,00 4 092,23 135 043,59

2.7 D.03.02.01   5.3.4. 
Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem 
bez syfonu

szt. 7,00 3 372,60 23 608,20

2.8 D.03.02.01   5.3.4. 
Podłączenie odwodnienia liniowego torowego lub urządzeń sterowych (montaż 
samego odwodnienia  zawarty w  branży torowej)

kpl. 17,00 751,85 12 781,45

2.9 D.03.02.01   5.3.5 Włączenia do istniejących komór kpl. 8,00 1 288,89 10 311,12

2.10 D.03.02.01   5.3.6
Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem 
kulowym.

szt. 2,00 1 278,15 2 556,30

2.11 D.03.02.01   5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 16,00 1 632,60 26 121,60

2.12 D.03.02.01   5.3.7. 
Regulacja pionowa studzienek dla włazów na kanalizacji sanitarnej z wymianą 
włazów na klasy D400

szt. 18,00 1 632,60 29 386,80

2.13 D.03.02.01   5.3.8. 
Podłączenie studzienek drenażowych PE dn 425mm - wkładka in situ dn 200mm 
(montaż studzienek zawarty w branży torowej)

kpl. 4,00 676,67 2 706,68

2.14 D.03.02.01   5.3.9 Remont studni zlokalizowanych pod torami kpl. 5,00 1 675,56 8 377,80

2.15 D.03.02.01   5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 160 mm, m 42,00 268,52 11 277,84

2.16 D.03.02.01   5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 225,00 2,69 605,25

2.17 D.03.02.01   5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 535,00 3,22 1 722,70

2.18 D.03.02.01   5.6 Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 6 444,46 6 444,46

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

545 117,68

3 Remont kanału DN1600 wraz z remontem komór i wymianą stropu - - - -

3.1 Remont kolektora żelbetowego o średnicy DN1600 m 232,00 2 248,27 521 598,64

3.2 Remont komory K1 wraz z wymianą stropu kpl. 1,00 62 384,50 62 384,50

3.3 Remont komór K2, K3, K4, K5, K6 szt. 5,00 21 276,38 106 381,90

RAZEM NETTO 2 236 321,26

VAT 23% 514 353,89

RAZEM BRUTTO 2 750 675,15

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 1 000 838,54

2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

545 117,68

2 Remont kanału DN1600 wraz z remontem komór i wymianą stropu 690 365,04

RAZEM NETTO 2 236 321,26
PODATEK VAT 23% 514 353,89
RAZEM BRUTTO 2 750 675,15

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. 
Lecha

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.01.03.06 5.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym

km 0,117 21 074,31 2 465,69

1.2 D.01.03.06 5.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie 
kat. III z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi.  Wywóz ziemi, wraz z 
kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala 
Wykonawca)

m3 102,20 32,22 3 292,88

1.3 D.01.03.06  5.2
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. 
gruntu III)   Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta 
(faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 68,40 32,22 2 203,85

1.4 D.01.03.06 2.7.6 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 109,20 32,22 3 518,42

1.5 D.01.03.06  5.2
Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 
1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II

m3 43,20 32,22 1 391,90

1.6 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 66,00 32,22 2 126,52

1.7 D.01.03.06  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 109,20 32,22 3 518,42

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne

18 517,68

2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów - - - -

2.1 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 10 cm m2 117,00 32,22 3 769,74

2.2 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 103,20 32,22 3 325,10

2.3 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociągiem m2 117,00 32,22 3 769,74

2.4 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociągów PEHD SDR 17,6 o śr. 180 mm z rur prostych m 117,00 644,45 75 400,65

2.5 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 315 mm m 10,00 859,26 8 592,60

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto
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2.6 D.01.03.06 5.4 Przeciąganie rur przewodowych o śr. nom. 180 mm przez rury ochronne m 10,00 107,41 1 074,10

2.7 D.01.03.06 5.3
Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - 
kolana

szt. 2,00 107,41 214,82

2.8 D.01.03.06 5.3
Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania czołowego - 
łuki

szt 6,00 107,41 644,46

2.9 D.01.03.06 5.3
Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania czołowego - 
trójnik

szt 1,00 537,04 537,04

2.10 D.01.03.06 5.3
Połączenia rur polietylenowych o średnicy 180 mm za pomocą kształtek 
elektrooporowych - muf

złącze 10,00 214,82 2 148,20

2.11 D.01.03.06 5.3 Połączenia kołnierzowe PE/stal 180/150 szt. 8,00 859,26 6 874,08

2.12 D.01.03.06 5.3
Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 150 mm w rurociągach z polietylenu 
twardego

szt. 4,00 2 148,15 8 592,60

2.13 D.01.03.06 5.11 Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy 150-300 mm m 117,00 10,74 1 256,58

2.14 D.01.03.06 5.8
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i 
drutem identyfikacyjnym

m 117,00 5,37 628,29

2.15 D.01.03.06 5.5
Roboty gazoniebezpieczne - przełączenia gazociągu z zastosowaniem sprzętu 
specjalistycznego z wykonaniem bypassu, odpowietrzeniem gazociągu, bez przerw w 
dostawie gazu.

kpl. 3,00 21 481,53 64 444,59

2.16 D.01.03.06 5.5 Połączenie z istniejącym gazociągiem dn 180 złącze 3,00 537,04 1 611,12

2.17 D.01.03.06 5.5 Deklowanie nieczynnych rurociągów o śr. 180 mm szt. 3,00 1 074,08 3 222,24

2.18 D.03.02.01 5.3.5. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 1 074,08 1 074,08

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 187 180,03

RAZEM NETTO 205 697,71
VAT 23% 47 310,47
RAZEM BRUTTO 253 008,18

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 18 517,68

2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 187 180,03

RAZEM NETTO 205 697,71
PODATEK VAT 23% 47 310,47
RAZEM BRUTTO 253 008,18

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.01.03.05  5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,040 21 074,31 842,97

1.2 D.01.03.05  5.2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat. III

m3 29,00 26,85 778,65

1.3 D.01.03.05  5.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III 
z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na 
odległość wg. Oferenta 
(faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 18,00 26,85 483,30

1.4 D.01.03.05  5.2
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m 
ze złożeniem urobku na odkład, grunt kat. III

m3 12,00 26,85 322,20

1.5 D.01.03.05  5.2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m 
palami szalunkowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 132,00 9,67 1 276,44

1.6 D.01.03.05  5.2
Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i 
szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II

m3 8,00 26,85 214,80

1.7 D.01.03.05  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III spycharkami m3 33,00 22,56 744,48

1.8 D.01.03.05  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 41,00 22,56 924,96

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 5 587,80

2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków

- - - -

2.1 D.01.03.05   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm /36x0,15=5,4/ m3 5,40 42,96 231,98

2.2 D.01.03.05   5.3.1. Wykonanie obsypki rurociągu dn 40 i nadsypki 30 cm z materiałów sypkich /36*0,34=12,24/ m3 12,24 53,70 657,29

2.3 D.01.03.05   5.3.1
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 
40 mm - ekstrapolacja

m 40,00 48,33 1 933,20

2.4 D.01.03.05   5.3.1
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja - łuki

złącz. 2,00 429,63 859,26

2.5 D.01.03.05   5.3.1
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD  z istniejącym 
przewodem, 
za pomocą złączek o śr.  40 mm + zasuwa

złącz. 2,00 805,56 1 611,12

2.6 D.01.03.05   5.3.7
Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem 
identyfikacyjnym

m 40,00 4,30 172,00

KOSZTORYS OFERTOWY

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto
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2.7 D.01.03.05   5.4 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PE o średnicy do 110 mm próba 1,00 537,04 537,04

2.8 D.01.03.05   5.5 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 40 mm kpl 1,00 322,22 322,22

2.9 D.01.03.05   5.5 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy 40/200mm kpl 2,00 161,11 322,22

2.10 D.01.03.05   5.3.1 Sieci wodociągowe - zaślepienie istniejących rurociągów złącz. 2,00 268,52 537,04

2.11 D.01.03.05  5.6 Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 537,04 537,04

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

7 720,41

RAZEM NETTO 13 308,21
VAT 23% 3 060,89
RAZEM BRUTTO 16 369,10

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 5 587,80

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 7 720,41

RAZEM NETTO 13 308,21
PODATEK VAT 23% 3 060,89
RAZEM BRUTTO 16 369,10

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jdn. Wartość netto

Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- GTR 

1 Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

1.1 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady 
podstawowe (na 1·m)   

m 42 343,70 14 435,40

1.2 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady 
pozostałe (na 1 przepust)

szt 3 53,70 161,10

1.3 TPSA 39/104/8 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 60·m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady 
podstawowe (na 1·m)

m 33 343,70 11 342,10

1.4 TPSA 39/104/8 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 60·m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady pozostałe 
(na 1 przepust)

szt 1 53,70 53,70

1.5 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie - rura RPP 110/3,7

m 1090 90,22 98 339,80

1.6 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III   szt 17 4 833,34 82 166,78

1.7 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 17 558,52 9 494,84

1.8 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000 szt 7 912,96 6 390,72

2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

2.1 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xFi·32·mm m 4250 9,67 41 097,50

2.2 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rura 3x110 + 125, nakłady podstawowe (na 
1·m)  

m 79 665,93 52 608,47

2.3 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rura 3x110 + 125,, nakłady pozostałe (na 1 
przepust)

szt 4 128,89 515,56
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2.4 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE 
Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,255 62 296,43 15 885,59

2.5 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 
RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę 
w rurociągu

km 4,832 9 129,65 44 114,47

2.6 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, rura 
DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu

km 2,105 27 925,98 58 784,19

2.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie rura RHDPE 110/6,3

m 6 77,33 463,98

2.8 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w 
warstwie

m 84 122,44 10 284,96

2.9 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w 
warstwie

m 954 122,44 116 807,76

2.10 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 17 4 833,34 82 166,78

2.11 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III

szt 7 3 490,75 24 435,25

2.12 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka

szt 24 558,52 13 404,48

2.13 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III   

szt 3 1 557,41 4 672,23

2.14 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000

szt 4 912,96 3 651,84

2.15 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, 
kategoria gruntu III  

m2 578 6,44 3 722,32

2.16 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników 
dywanowych, na terenie płaskim 

m2 578 5,37 3 103,86
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2.17 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji rurą ochronną - przez 
analogie rura dwudzielna A120PS

m 36 96,67 3 480,12

2.18 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000

szt 7 912,96 6 390,72

707 974,52

RAZEM NETTO 707 974,52

VAT 23% 162 834,14

RAZEM BRUTTO 870 808,66
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KOSZTORYS OFERTOWY

Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jdn. Wartość

Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- GTR 

1 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

1.1 KNRAL 1/108/1 Montaż syren alarmowych szt    4 14 951,14 59 804,56
1.2 KNRAL 1/116/1 Montaż sterownika ostrzegania alarmu ludności szt    2 42 146,76 84 293,52
1.3 KNR 501/606/9 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, ME10 szt 50 37,59 1 879,50
1.4 TPSA 39/205/1 (2) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 

HDPEt na drabinkach, nakłady pozostałe liczone na 1·ciąg 
rurowy

szt 1 150,37 150,37

1.5 TPSA 39/205/1 (1) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 
HDPEt na drabinkach, nakłady liczone na 1·m

m 47 48,33 2 271,51

1.6 KNR 501/606/9 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, MGB10 
szt 2 48,33 96,66

1.7 KNR 507/201/8 Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych, półka do 
40 kg   szt 3 1 959,12 5 877,36

1.8 TPSA 40/607/11 Montaż szaf kablowych z cokołem - szafa dystrybucyjna
szt 3 30 772,29 92 316,87

1.9 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 7 128,89 902,23

1.10 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 24J

km 1,004 12 996,32 13 048,31

1.11 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 96J

km 3,089 19 548,19 60 384,36

1.12 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
pomieszczenie WZKiB  

szt 1 2 631,49 2 631,49

1.13 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB   

szt 71 21,48 1 525,08

1.14 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
pomieszczenie WZKiB   

szt 1 1 321,11 1 321,11

1.15 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB   

szt 23 21,48 494,04

1.16 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
pomieszczenie KMP   

szt 1 1 321,11 1 321,11

1.17 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie KMP  

szt 23 21,48 494,04

1.18 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafy 
SD   

szt 3 1 321,11 3 963,33

1.19 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafy SD 

szt 69 21,48 1 482,12

1.20 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód   złącze 6 53,70 322,20

1.21 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód   

złącze 178 53,70 9 558,60

1.22 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany światłowód   

złącze 6 1 804,45 10 826,70
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1.23 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód  

złącze 257 53,70 13 800,90

1.24 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód  

odcinek 1 21,48 21,48

1.25 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 71 21,48 1 525,08

1.26 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   

odcinek 1 21,48 21,48

1.27 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 71 21,48 1 525,08

1.28 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 

zakończ 5 21,48 107,40

1.29 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód  

zakończ 115 21,48 2 470,20

1.30 KNRAT 14/110/7 Montaż szaf 19". Montaż wyposażenia szafy - urządzenie 
aktywne - przełącznik agregujący

kpl    3 7 303,72 21 911,16

1.31 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU stała

szt    7 9 795,58 68 569,06

1.32 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU panoramiczna

szt    4 9 692,46 38 769,84

1.33 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 11 843,15 9 274,65
1.34 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i 

parametrów sterujących
linia 11 554,22 6 096,42

1.35 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafa 
SD zakończenie kamer   

szt 11 3 243,71 35 680,81

1.36 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafa SD zakończenie kamer  

szt 11 85,93 945,23

1.37 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - kable DAC

km 1,149 9 881,50 11 353,84

1.38 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na słup m 35 64,44 2 255,40
1.39 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów , słup do 100·kg, stalowy szt 7 14 575,22 102 026,54

1.40 KNR 509/706/1 Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach 
nośnych - tablica informacji pasażerskiej - duża szt 6 62 666,98 376 001,88

1.41 KNRAL 1/503/4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - detektory 
ruchu, urządzenia zapisujące - urządzenie do cyfrowego zapisu 
obrazu - macież dyskowa

szt 1 136 106,95 136 106,95

1.42 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 16J

km 1,052 12 996,32 13 672,13

1.43 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni

szt 2 128,89 257,78

1.44 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 1 1 417,78 1 417,78

1.45 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 15 53,70 805,50

1.46 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód

złącze 1 53,70 53,70
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1.47 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód złącze 15 53,70 805,50

1.48 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód  

odcinek 1 21,48 21,48

1.49 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 15 21,48 322,20

1.50 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   

odcinek 1 21,48 21,48

1.51 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód odcinek 15 21,48 322,20

1.52 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  

zakończ 1 21,48 21,48

1.53 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   

zakończ 15 21,48 322,20

2 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE

2.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE 
ul.Katowicka  

2.1.1 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie

m 165 77,33 12 759,45

2.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III

szt 2 3 866,67 7 733,34

2.1.3 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 

szt 2 483,33 966,66

2.1.4 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000

szt 2 912,96 1 825,92

2.1.5 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt 1 1 181,48 1 181,48

2.1.6 TPSA 40/503/8 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 30-50 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 25x4x0,5

m 171 64,44 11 019,24

2.1.7 TPSA 40/503/11 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, 
otwór kanalizacji częściowo zajęty - XzTMXpw 5x4x0,5

m 171 27,93 4 776,03

2.1.8 TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 2 580,00 1 160,00

2.1.9 TPSA 40/717/4 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze 2 730,37 1 460,74

2.1.10 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 2 128,89 257,78

2.1.11 TPSA 40/723/4 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze 2 150,37 300,74

2.1.12 KNR 501/608/2 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji 
kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·50·mm

m 300 5,37 1 611,00

2.1.13 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 
mm, 1 kabel - XzTKMXpw 5x4x0,5

m 116 73,04 8 472,64

2.1.14 TPSA 40/719/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 2 580,00 1 160,00
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2.1.15 TPSA 40/724/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 2 128,89 257,78

2.1.16 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli , rury fi 50
m 4 69,81 279,24

3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.

3.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia 
ul.Katowicka/Milczańska

3.1.1 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli , rury A120 PS
m 30 96,67 2 900,10

1 259 594,04

RAZEM NETTO 1 259 594,04

VAT 23% 289 706,63

RAZEM BRUTTO 1 549 300,67
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem - wł. ZDM Poznań

kpl. 20 375,93 7 518,60

1.2 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem - wł. Enea Oświetlenie

kpl. 14 375,93 5 263,02

1.3 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej - wł. ZDM Poznań m 790 32,22 25 453,80

1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej - wł. Enea Oświetlenie m 280 32,22 9 021,60

1.5 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej - wł. Enea Oświetlenie m 30 37,59 1 127,70

48 384,72 zł

2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup h=6 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 18 6 444,46 116 000,28

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup h=8 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 13 7 518,53 97 740,89

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
z demontażu - słup h=8 m z wysięgnikiem pojedynczym i jedną oprawą

kpl. 19 7 518,53 142 852,07

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
z demontażu - słup h=8 m z wysięgnikiem podwójnym i dwiema oprawami

kpl. 1 9 129,65 9 129,65

2.5 E-01.00.00
Montaż instalacji oświetleniowej na słupie trakcyjno-oświetleniowym - z 
wysięgnikiem pojedynczym i jedną oprawą 106 W

kpl. 2 3 437,04 6 874,08

2.6 E-01.00.00
Montaż instalacji oświetleniowej na słupie trakcyjno-oświetleniowym - z 
wysięgnikiem podwójnym i z dwiema oprawami 106 W

kpl. 2 3 974,08 7 948,16

2.7 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 2050 59,07 121 093,50

2.8 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YKY 2x6 0,6/1 kV m 30 32,22 966,60

2.9 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 1900 10,74 20 406,00

2.10 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 400 53,70 21 480,00

2.11 E-01.00.00 Wyposażenie szafy zasilającej w aparaturę rozdzielczo-zabezpieczeniową kpl. 1 16 111,15 16 111,15

2.12 E-01.00.00 Montaż uziomu słupa oświetleniowego kpl. 7 483,33 3 383,31

563 985,69 zł

612 370,41 zł

RAZEM NETTO 612 370,41
VAT 23% 140 845,19
RAZEM BRUTTO 753 215,60

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej YHAKXs 1x120 m 65 32,22 2 094,30

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej HAKFtA 3x120 m 10 32,22 322,20

2 416,50 zł

2 Montaż

2.1 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabli SN (kpl.=mufa na linię 3-żyłową) kpl. 6 3 866,67 23 200,02

2.2 E-01.00.00
Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25 
12/20 kV

m 110 85,93 9 452,30

2.3 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 160 mm m 55 75,19 4 135,45

36 787,77 zł

39 204,27 zł

RAZEM NETTO 39 204,27
VAT 23% 9 016,98
RAZEM BRUTTO 48 221,25

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SIEĆ ENEA OPERATOR

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość netto

1 Montaż - zespół przystankowy Polanka

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 50 42,96 2 148,00

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 22 64,44 1 417,68

1.3 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 14 85,93 1 203,02

1.4 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 20 53,70 1 074,00

1.5 E-02.00.00 Ułożenie dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 6 85,93 515,58

1.6 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 42,96 1 288,80

1.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 140 32,22 4 510,80

1.8 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 53,70 1 611,00

1.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 10 48,33 483,30

1.10 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 2 4 833,34 9 666,68

23 918,86 zł

2 Montaż - zespół przystankowy Łacina

2.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 35 42,96 1 503,60

2.2 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 33 53,70 1 772,10

2.3 E-02.00.00 Ułożenie trzech rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 14 107,41 1 503,74

2.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 32,22 1 127,70

2.5 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x4 0,6/1 kV m 85 53,70 4 564,50

2.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 75 48,33 3 624,75

2.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 4 833,34 4 833,34

18 929,73 zł

3 Montaż - zespół przystankowy Tysiąclecia

3.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 53 42,96 2 276,88

3.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 7 64,44 451,08

3.3 E-02.00.00 Ułożenie trzech rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 12 107,41 1 288,92

3.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 10 42,96 429,60

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Razem dział: Polanka

Razem dział: Łacina
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3.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 74 32,22 2 384,28

3.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 36 48,33 1 739,88

3.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 4 833,34 4 833,34

13 403,98 zł

56 252,57 zł

RAZEM NETTO 56 252,57
VAT 23% 12 938,09

RAZEM BRUTTO 69 190,66

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

Razem dział: Tysiąclecia
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Montaż - zespół przystankowy Polanka

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 176 49,61 8 731,36

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 13 81,33 1 057,29

1.3 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych giętkich śr. 75 
mm

m 6 137,58 825,48

1.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 28,47 142,35

1.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 250 16,13 4 032,50

1.6 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 4 867,36 3 469,44

1.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 561,54 5 561,54

23 819,96 zł

2 Montaż - zespół przystankowy Łacina

2.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 100 49,61 4 961,00

2.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 4 81,33 325,32

2.3 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 28,47 142,35

2.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 120 19,53 2 343,60

2.5 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 52 95,45 4 963,40

2.6 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 3 867,36 2 602,08

2.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 235,55 5 235,55

20 573,30 zł

3 Montaż - zespół przystankowy Tysiąclecia

3.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 76 49,61 3 770,36

3.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 10 81,33 813,30

3.3 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 19 110,48 2 099,12

3.4 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 32 59,48 1 903,36

3.5 E-02.00.00 Ułożenie dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 3 101,07 303,21

3.6 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 75 19,53 1 464,75

3.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 100 16,13 1 613,00

3.8 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 135 79,79 10 771,65

3.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 15 88,73 1 330,95

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Razem dział: Polanka

Razem dział: Łacina
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3.10 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 4 867,36 3 469,44

3.11 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 561,78 5 561,78

33 100,92 zł

77 494,18 zł

RAZEM NETTO 77 494,18

VAT 23% 17 823,66

RAZEM BRUTTO 95 317,84

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

Razem dział: Tysiąclecia
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM

1.1 45316212-4 Zasilanie

1 d.1.1 ST-01
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do sterownika sygnalizacji

m 5 51,99 259,95

2 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 10 23,87 238,70

3 d.1.1 ST-01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m 27 68,58 1 851,66

1.2 Konstrukcje wsporcze

4 d.1.2 ST-01
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z 
wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu

szt. 2 2 107,82 4 215,64

5 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 4 79,18 316,72

6 d.1.2 ST-01
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. III - łącznie z 
kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie

m3 0,300 207,84 62,35

1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji

7 d.1.3 ST-01
Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia 
zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie

szt. 1 36 949,01 36 949,01

8 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o 
ilości komór do 4

szt. 2 1 610,76 3 221,52

9 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o 
ilości komór do 2

szt. 2 1 021,17 2 042,34

10 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3 303,19 6 606,38
11 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 447,35 894,70

12 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- punkt meldunkowy VDV szt. 1 3 823,06 3 823,06

1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa

13 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 1 2 798,95 2 798,95

14 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 2 2 181,50 4 363,00

15 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 2 2 831,32 5 662,64

16 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 1 6 756,45 6 756,45

17 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 
2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 pod 
chodnikiem/trawnikiem

m 18 84,98 1 529,64

18 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 
2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem

m 8 125,47 1 003,76

19 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w 
ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 
Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem

m 16 51,82 829,12

20 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 
1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 pod 
trawnikiem/chodnikiem

m 10 50,38 503,80

1.5 45316212-4 Kable i przewody

21 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m 45 21,21 954,45

22 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m 53 19,49 1 032,97

23 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m 53 17,54 929,62

24 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m 26 25,50 663,00

25 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m 51 12,95 660,45

26 d.1.5 ST-01
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- 
LYżo 6 mm2

m 43 15,12 650,16

27 d.1.5 ST-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do 
rur

m 10 19,89 198,90

KOSZTORYS OFERTOWY VII.1_SYGNALIZACJA ŚWIETLNA GTR Czesc elektryczna

LECHA

Strona 33 z 131



28 d.1.5 ST-01
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16

szt. 2 55,25 110,50

29 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - 
YKSY 7x1,5

szt. 4 124,56 498,24

30 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - 
YKSY 5x1,5

szt. 4 124,56 498,24

31 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - 
YKSY 4x1,5

szt. 4 78,56 314,24

32 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - 
LiYCY 6x0.25

szt. 2 124,56 249,12

33 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - 
XzTKMXpw 2x2x0.8

szt. 4 78,56 314,24

34 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 18,47 2 770,50

35 d.1.5 ST-01 Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył szt. 2 244,37 488,74

1.6 45316212-4 Badania pomontażowe
36 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 122,50 122,50

37 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub 
pomiaru

odc 2 120,98 241,96

38 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub 
pomiaru

odc 4 310,02 1 240,08

39 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 1 93,77 93,77
40 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt. 3 37,81 113,43
41 d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 2 903,62 2 903,62
1.7 45316212-4 Demontaż

42 d.1.7 ST-01
Demontaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i oświetlenia 
zewnętrznego o masie do 100 kg

szt. 1 757,29 757,29

43 d.1.7 ST-01
Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - 
sygnalizator dla pieszych

szt. 2 120,23 240,46

44 d.1.7 ST-01
Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - 
tramwajowy

szt. 2 120,23 240,46

45 d.1.7 ST-01
Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupów 
sygnalizacyjnych h=3,5m

szt. 2 358,55 717,10

46 d.1.7 ST-01
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach 
osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych

m 135 8,06 1 088,10

47 d.1.7 ST-01
Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - 
transport zdemontowanych materiałów na magazyn Inwestora - Poznań, 
ul. Górecka

t 0,470 448,24 210,67

2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

48 d.2 ST-01
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą 
poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w 
odcinkach o długości 2 km

km 0,380 14 444,36 5 488,86

49 d.2 ST-01
Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w 
stelażach

szt. 2 2 490,29 4 980,58

50 d.2 ST-01
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z 
przełącznicy

odc. 1 644,45 644,45

113 346,09

RAZEM NETTO 113 346,09

VAT 23% 26 069,60

RAZEM BRUTTO 139 415,69
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn.
Wartość 
NETTO

1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 Zasilanie

1 d.1.1 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III stud.

3 2 181,50 6 544,50

2 d.1.1 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w 
ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 
Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m

110 51,82 5 700,20

3 d.1.1 ST-01
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do sterownika sygnalizacji m

121 51,99 6 290,79

4 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 25 23,87 596,75

5 d.1.1 ST-01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m
27 68,58 1 851,66

1.2 45316212-4 Konstrukcje wsporcze

6 d.1.2 ST-01
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z 
wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt.

2 1 917,85 3 835,70

7 d.1.2 ST-01
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z 
wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt.

2 2 107,82 4 215,64

8 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 8 79,18 633,44

9 d.1.2
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. III - łącznie z 
kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie m3

0,500 207,84 103,92

1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji

10 d.1.3 ST-01
Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia 
zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt.

1 36 949,01 36 949,01

11 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o 
ilości komór do 4 szt.

2 1 610,76 3 221,52

12 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o 
ilości komór do 2 szt.

2 1 021,17 2 042,34

13 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o 
ilości komór do 2 szt.

2 1 021,17 2 042,34

14 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3 303,19 6 606,38
15 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 447,35 894,70
16 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 3 823,06 3 823,06

1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa

17 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III stud.

3 2 181,50 6 544,50

18 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III stud.

1 2 831,32 2 831,32

19 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 
dwuelementowych w gruncie kat.III stud.

2 6 756,45 13 512,90

20 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 
2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 pod 
chodnikiem/trawnikiem m

18 84,98 1 529,64

21 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 
2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem m

9 125,47 1 129,23

22 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w 
ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 
Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m

35 51,82 1 813,70

23 d.1.4 ST nr 1

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 
1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 pod 
trawnikiem/chodnikiem m

18 50,38 906,84

1.5 45316212-4 Kable i przewody

24 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych m

29 21,21 615,09

25 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych m

43 19,49 838,07

26 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych m

86 17,54 1 508,44

27 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych m

17 25,50 433,50

28 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych m

61 12,95 789,95

29 d.1.5 ST-01
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- 
LYżo 6 mm2 m

70 15,12 1 058,40
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30 d.1.5 ST-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do 
rur m

10 19,89 198,90

31 d.1.5 ST-01
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16 szt.

2 55,25 110,50

32 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - 
YKSY 7x1,5 szt.

4 124,56 498,24

33 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - 
YKSY 5x1,5 szt.

4 124,56 498,24

34 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - 
YKSY 4x1,5 szt.

8 78,56 628,48

35 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - 
LiYCY 6x0.25 szt.

2 124,56 249,12

36 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - 
XzTKMXpw 2x2x0.8 szt.

4 78,56 314,24

37 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 18,47 2 770,50

38 d.1.5 ST-01 Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył szt.
2 244,37 488,74

1.6 45316212-4 Badania pomontażowe
39 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 122,50 122,50

40 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub 
pomiaru odc

6 120,98 725,88

41 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub 
pomiaru odc

4 310,02 1 240,08

42 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 1 93,77 93,77
43 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt. 5 37,81 189,05
44 d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 2 903,62 2 903,62

2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

45 d.2 ST-01

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą 
poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w 
odcinkach o długości 2 km km

0,205 14 444,36 2 961,09

46 d.2 ST-01
Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w 
stelażach szt.

2 2 490,29 4 980,58

47 d.2 ST-01
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z 
przełącznicy odc.

1 644,45 644,45

138 481,51

RAZEM NETTO 138 481,51
VAT 23% 31 850,75
RAZEM BRUTTO 170 332,26
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 Zasilanie

1 d.1.1 ST-01
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do sterownika sygnalizacji

m 5 51,99 259,95

2 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 10 23,87 238,70

3 d.1.1 ST-01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
m 27 68,58 1 851,66

1.2 45316212-4 Konstrukcje wsporcze
4 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg szt. 2 1 917,85 3 835,70
5 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg szt. 2 2 107,82 4 215,64
6 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 8 79,18 633,44

7 d.1.2 45316212-4
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi łącznie z kosztem 
utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie

m3 0,500 207,84 103,92

1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji

8 d.1.3 ST-01
Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia 
zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie

szt. 1 36 949,01 36 949,01

9 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o 
ilości komór do 4

szt. 2 1 610,76 3 221,52

10 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o 
ilości komór do 2

szt. 2 1 021,17 2 042,34

11 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o 
ilości komór do 2

szt. 2 1 021,17 2 042,34

12 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3 303,19 6 606,38
13 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 447,35 894,70
14 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 3 823,06 3 823,06
1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa

15 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 2 2 181,50 4 363,00

16 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 3 6 756,45 20 269,35

17 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 
2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 pod 
chodnikiem/trawnikiem

m 26 84,98 2 209,48

18 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 
2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem

m 9 125,47 1 129,23

19 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w 
ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 
Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem

m 20 51,82 1 036,40

20 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 
1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 pod 
trawnikiem/chodnikiem

m 30 50,38 1 511,40

1.5 45316212-4 Kable i przewody

21 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m 44 21,21 933,24

22 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m 50 19,49 974,50

23 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m 112 17,54 1 964,48

24 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m 16 25,50 408,00

25 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m 75 12,95 971,25

26 d.1.5 ST-01
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- 
LYżo 6 mm2

m 55 15,12 831,60

27 d.1.5 ST-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do 
rur

m 10 19,89 198,90

28 d.1.5 ST-01
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16

szt. 2 55,25 110,50

29 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - 
YKSY 7x1,5

szt. 4 124,56 498,24

30 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - 
YKSY 5x1,5

szt. 4 124,56 498,24
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31 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - 
YKSY 4x1,5

szt. 8 78,56 628,48

32 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - 
LiYCY 6x0.25

szt. 2 124,56 249,12

33 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - 
XzTKMXpw 2x2x0.8

szt. 4 78,56 314,24

34 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 18,47 2 770,50

35 d.1.5 ST-01 Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył
szt. 2 244,37 488,74

1.6 45316212-4 Badania pomontażowe
36 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 122,50 122,50

37 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub 
pomiaru

odc 6 120,98 725,88

38 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub 
pomiaru

odc 4 310,02 1 240,08

39 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 93,77 93,77
40 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 5 37,81 189,05
41 d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 2 903,62 2 903,62
2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

42 d.2 ST-01

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą 
poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w 
odcinkach o długości 2 km

km 0,130 14 444,36 1 877,77

43 d.2 ST-01
Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w 
stelażach

szt. 2 2 490,29 4 980,58

44 d.2 ST-01
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z 
przełącznicy (1 zmierzony światłowód)

odc. 1 644,45 644,45

121 854,95

RAZEM NETTO 121 854,95

VAT 23% 28 026,64

RAZEM BRUTTO 149 881,59
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Lp. Podstawa Opis
Jedn.obm

.
Ilość Cena jedn. Wartość

1 TOM VII.2 Sygnalizacja świetlna - GTR VII.2

1.1 TOM VII.2 Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 2,5mm2 (pętle indukcyjne) m 60 25,08 1 504,80

1.2 TOM VII.2
Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i powłoce ztworzyw 
sztucznych, z żyłami Cu, na napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy

szt 1 244,14 244,14

1.3 TOM VII.2
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 kN/m2) w gruncie 
kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE110

m 168 51,05 8 576,40

1.4 TOM VII.2
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie 
kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 1x110mm

m 5 225,80 1 129,00

1.5 TOM VII.2
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej ułożonych w zwojach, o średnicy 
40 mm, w otwór wolny - wciąganie 1 rury

100 m 0,05 3 737,13 186,86

1.6 TOM VII.2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 
dwuelementowych w gruncie - kat. III

studnia 3 2 181,50 6 544,50

1.7 TOM VII.2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia: dla 2 lub 3 faz - pomiar pętli indukcyjnej

pomiar 1 65,54 65,54

18 251,24

RAZEM NETTO 18 251,24
VAT 23% 4 197,79
RAZEM BRUTTO 22 449,03

KOSZTORYS OFERTOWY - oferta
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

VII.2_SYGNALIZACJA ŚWIETLNA WARCZYGLOWY PLESZEWSKA Czesc elektryczna
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Roboty rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
4 Stal zbrojeniowa
5 Izolacje
6 Balustrady 
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
8 Nawierzchnie

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty rozbiórkowe
1 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 36,000 161,11 5 799,96
2 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24,000 16,11 386,64

3 M-02.00
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,623 53,70 33,46

4 M-02.00
Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów 
pneumatycznych na podwoziu ciągnika kołowego

m3 12,617 279,26 3 523,42

5 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 12,617 37,59 474,27

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 10 217,75
2 Roboty ziemne 
6 M-01.01 Ręczne wyrównanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejących schodów m3 3,556 59,07 210,05

7 M-01.01
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem
- Poszerzenie pod projektowane schody

m2 6,762 27,93 188,86

8 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 5,585 59,07 329,91

Razem dział: Roboty ziemne 728,82
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
9 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 6,705 483,33 3 240,73

10 M-03.02
Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie 
betonu - Beton zwykły B 37

m3 14,259 1 611,11 22 972,82

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 26 213,55
4 Stal zbrojeniowa

11 M-03.01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty 
stal. okrąg. żebr. 12 mm BSt500S

t 1,372 8 055,57 11 052,24

Razem dział: Stal zbrojeniowa 11 052,24

5 Izolacje

12 M-06.00
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - dwie warstwy

m2 10,150 40,28 408,84

Razem dział: Izolacje 408,84

6 Balustrady 

13 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 72,000 2,69 193,68

14 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - śruby ze stali nierdzewnej szt 72,000 9,67 696,24

15 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 
kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 16,290 698,15 11 372,86

16 M-08.02
Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w 
wytwórni

m 28,730 397,41 11 417,59

Cena 
jednostkowa

Wartość netto

BUDOWA SCHODÓW NR 1 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Ilość Jm

SPIS DZIAŁÓW
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 

KOSZTORYS OFERTOWY
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 

i przystanku „os. Tysiąclecia” oraz budowa schodów i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu „Franowo”
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17 M-08.02 Szyna dla rowerów z kątownika 100 x 100 x 10 mm m 11,650 486,56 5 668,42
Razem dział: Balustrady 29 348,79

7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

18 M-09.02
Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - 
farbą chlorokauczukową żółtą

m2 1,120 32,22 36,09

19 M-07.02
Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe 
grubości 6 mm

m2 52,220 339,95 17 752,19

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 17 788,28
8 Nawierzchnie

20 M-07.01
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 
8/10 (B 10)

m2 3,360 48,33 162,39

21 M-09.02
Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m2 3,360 300,74 1 010,49

Razem dział: Nawierzchnie 1 172,88

RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 1 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 96 931,15

9 Roboty rozbiórkowe
22 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 22,000 161,11 3 544,42
23 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24,000 16,11 386,64

24 M-02.00
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,376 53,70 20,19

25 M-02.00
Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów 
pneumatycznych na podwoziu ciągnika kołowego

m3 12,159 279,26 3 395,52

26 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 12,159 37,59 457,06

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 7 803,83
10 Roboty ziemne 
27 M-01.01 Ręczne wyrównanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejących schodów m3 3,360 59,07 198,48

28 M-01.01
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem
- Poszerzenie pod projektowane schody

m2 6,720 27,93 187,69

29 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 5,376 59,07 317,56

Razem dział: Roboty ziemne 703,73

11 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
30 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 6,777 483,33 3 275,53

31 M-03.02
Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrznee na gotowym podłożu - ręczne układanie 
betonu - Beton zwykły B 37

m3 14,073 1 611,11 22 673,15

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 25 948,68

12 Stal zbrojeniowa

32 M-03.01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty 
stal. okrąg. żebr. 12 mm BSt500S

t 1,418 8 055,57 11 422,80

Razem dział: Stal zbrojeniowa 11 422,80

13 Izolacje

33 M-06.00
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - dwie warstwy

m2 8,330 40,28 335,53

Razem dział: Izolacje 335,53

14 Balustrady 

34 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 92,000 2,69 247,48

35 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - śruby ze stali nierdzewnej szt 92,000 9,67 889,64

36 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 
kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 23,490 698,15 16 399,54

37 M-08.02
Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w 
wytwórni

m 24,260 397,41 9 641,17

38 M-08.02 Szyna dla rowerów z kątownika 100 x 100 x 10 mm m 9,400 486,56 4 573,66
Razem dział: Balustrady 31 751,49

15 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

39 M-09.02
Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - 
farbą chlorokauczukową żółtą

m2 1,360 32,22 43,82

40 M-07.02
Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe 
grubości 6 mm

m2 51,986 339,95 17 672,64

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 17 716,46
16 Nawierzchnie

41 M-07.01
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 
8/10 (B 10)

m2 4,080 48,33 197,19

42 M-09.02
Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m2 4,080 300,74 1 227,02

Razem dział: Nawierzchnie 1 424,21

RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 2 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 97 106,73

17 Roboty rozbiórkowe
43 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 14,000 161,11 2 255,54
44 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 18,000 16,11 289,98

45 M-02.00
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,089 53,70 4,78

BUDOWA SCHODÓW NR 2 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia

BUDOWA SCHODÓW NR 3 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia
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46 M-02.00
Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów 
pneumatycznych na podwoziu ciągnika kołowego

m3 8,204 279,26 2 291,05

47 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 8,204 37,59 308,39

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 5 149,74
18 Roboty ziemne 

48 M-01.01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem m2 170,892 27,93 4 773,01

49 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 51,268 59,07 3 028,40

50 M-01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 197,255 59,07 11 651,85

51 M-01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie 
kat.III

m3 33,333 26,85 894,99

52 M-01.02
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III

m3 23,333 37,59 877,09

53 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 10,000 91,30 913,00
54 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 33,333 16,11 536,99

55 M-01.02
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcję biegów schodowych

m3 73,276 123,52 9 051,05

56 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV, Is = 0,98 m3 73,276 16,11 1 180,48

Razem dział: Roboty ziemne 32 906,86

19 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
57 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 49,724 483,33 24 033,10

58 M-03.02
Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie 
betonu - Beton zwykły B 37

m3 13,368 1 611,11 21 537,32

59 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37 m3 38,032 612,22 23 283,95

60 M-03.02
Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport 
betonu pompą, - Beton zwykły B 37

m2 91,066 502,67 45 776,15

61 M-03.02
Ściany żelbetowe grubości 30 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemowym  - transport 
betonu pompą, - Beton zwykły B 37

m2 76,544 585,37 44 806,56

62 M-08.01
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych sznurem dylatacyjnym, masą 
uszczelniającą i płytą styropianową grub. 2,0 cm

m 7,900 75,19 594,00

63 M-08.01
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych sznurem dylatacyjnym, masą 
uszczelniającą i płytą styropianową grub. 2,0 cm

m 12,090 75,19 909,05

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 160 940,13

20 Stal zbrojeniowa

64 M-03.01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty 
stal. okrąg. żebr. 8 mm BSt500S

t 2,358 8 055,57 18 995,03

65 M-03.01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty 
stal. okrągl. żebr. 10 mm BSt500S

t 3,443 8 055,57 27 735,33

Razem dział: Stal zbrojeniowa 46 730,36

21 Izolacje

66 M-06.00
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - dwie warstwy

m2 109,535 40,28 4 412,07

Razem dział: Izolacje 4 412,07

22 Balustrady 

67 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 300,000 2,69 807,00

68 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 300,000 9,67 2 901,00

69 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 
kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 115,820 698,15 80 859,73

70 M-08.02
Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w 
wytwórni

m 231,720 397,41 92 087,85

Razem dział: Balustrady 176 655,58

23 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

71 M-05.00
Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami 
atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie podłoży małochłonnych

m2 83,185 17,19 1 429,95

72 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 83,185 40,81 3 394,78

73 M-09.02
Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - 
farbą chlorokauczukową żółtą

m2 1,200 32,22 38,66

74 M-07.02
Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe 
grubości 6 mm

m2 44,169 339,95 15 015,25

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 19 878,64
24 Nawierzchnie

75 M-07.01
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 
8/10 (B 10)

m2 84,300 48,33 4 074,22

76 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 79,140 92,37 7 310,16

77 M-09.02
Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m2 5,160 300,74 1 551,82

Razem dział: Nawierzchnie 12 936,20

RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 3 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 459 609,58

 BUDOWA SCHODÓW NR 4 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo
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25 Roboty rozbiórkowe
78 M-02.00 Rozebranie chodników,  z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 23,640 26,85 634,73
79 M-02.00 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 35,700 16,11 575,13

80 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 3,324 37,59 124,95

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 1 334,81

26 Roboty ziemne 

81 M-01.01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem m2 97,330 27,93 2 718,43

82 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 29,199 59,07 1 724,78

83 M-01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 83,436 59,07 4 928,56

84 M-01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie 
kat.III

m3 10,623 26,85 285,23

85 M-01.02
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III

m3 7,436 37,59 279,52

86 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 3,187 91,30 290,97
87 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 10,623 16,11 171,14

88 M-01.02
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcję biegów schodowych

m3 55,436 123,52 6 847,45

89 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV, Is = 0,98 m3 55,436 16,11 893,07

Razem dział: Roboty ziemne 18 139,15

27 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
90 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 10,927 483,33 5 281,35

91 M-03.02
Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie 
betonu - Beton zwykły B 37

m3 2,988 1 611,11 4 814,00

92 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37 m3 12,623 612,22 7 728,05

93 M-03.02
Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej - z zastosowaniem 
pompy do betonu - Beton zwykły B 37

m3 1,377 1 673,41 2 304,29

94 M-03.02
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym 
grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37

m3 2,001 2 040,75 4 083,54

95 M-03.02
Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport 
betonu pompą, - Beton zwykły B 37

m2 58,695 502,67 29 504,22

96 M-03.02
Ściany żelbetowe grubości 25 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym, transport 
betonu pompą - Beton zwykły B 37

m2 6,200 544,56 3 376,27

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 57 091,72

28 Stal zbrojeniowa

97 M-03.01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 8 mm 
BSt500S

t 0,754 8 055,57 6 073,90

98 M-03.01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 10 mm 
BSt500S

t 1,140 8 055,57 9 183,35

99 M-03.01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 12 mm 
BSt500S

t 0,105 8 055,57 845,83

Razem dział: Stal zbrojeniowa 16 103,08
29 Izolacje

100 M-06.00
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - dwie warstwy

m2 53,120 40,28 2 139,67

Razem dział: Izolacje 2 139,67

30 Balustrady 

101 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 132,000 2,69 355,08

102 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 132,000 9,67 1 276,44

103 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 
kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 48,560 698,15 33 902,16

104 M-08.02
Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w 
wytwórni

m 77,270 397,41 30 707,87

Razem dział: Balustrady 66 241,55
31 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

105 M-05.00
Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami 
atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie podłoży małochłonnych

m2 38,995 17,19 670,32

106 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 38,995 40,81 1 591,39

107 M-09.02
Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - 
farbą chlorokauczukową żółtą

m2 1,200 32,22 38,66

108 M-07.02
Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe 
grubości 6 mm

m2 10,530 339,95 3 579,67

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 5 880,04
32 Nawierzchnie

109 M-07.01
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 
8/10 (B 10)

m2 37,260 48,33 1 800,78

110 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 32,100 92,37 2 965,08

111 M-09.02
Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m2 5,160 300,74 1 551,82
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Razem dział: Nawierzchnie 6 317,68
RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 4 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu 
Franowo

173 247,70

RAZEM NETTO 826 895,16
PODATEK VAT 23% 190 185,89
RAZEM BRUTTO 1 017 081,05

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
BUDOWA SCHODÓW NR 1 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 96 931,15

1 Roboty rozbiórkowe 10 217,75
2 Roboty ziemne 728,82
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 26 213,55
4 Stal zbrojeniowa 11 052,24
5 Izolacje 408,84
6 Balustrady 29 348,79
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 17 788,28
8 Nawierzchnie 1 172,88

BUDOWA SCHODÓW NR 2 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 97 106,73
1 Roboty rozbiórkowe 7 803,83
2 Roboty ziemne 703,73
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 25 948,68
4 Stal zbrojeniowa 11 422,80
5 Izolacje 335,53
6 Balustrady 31 751,49
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 17 716,46
8 Nawierzchnie 1 424,21

BUDOWA SCHODÓW NR 3 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 459 609,58
1 Roboty rozbiórkowe 5 149,74
2 Roboty ziemne 32 906,86
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 160 940,13
4 Stal zbrojeniowa 46 730,36
5 Izolacje 4 412,07
6 Balustrady 176 655,58
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 19 878,64
8 Nawierzchnie 12 936,20

 BUDOWA SCHODÓW NR 4 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo 173 247,70

1 Roboty rozbiórkowe 1 334,81
2 Roboty ziemne 18 139,15
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 57 091,72
4 Stal zbrojeniowa 16 103,08
5 Izolacje 2 139,67
6 Balustrady 66 241,55
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 5 880,04
8 Nawierzchnie 6 317,68

RAZEM NETTO 826 895,16
PODATEK VAT 23% 190 185,89
RAZEM BRUTTO 1 017 081,05

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 
i przystanku „os. Tysiąclecia” oraz budowa schodów i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu „Franowo”

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. 
Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo 
Żegrze 

wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii 
Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 NOWE ELEMENTY

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Przystanek os. Tysiąclecia - - - -

1 d.1.1 A-01.01.01.
Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i 
utylizacją

m 220,00 42,96 9 451,20

2 d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 2,00 1 181,48 2 362,96
3 d.1.1 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 96,67 386,68
4 d.1.1 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 48,33 193,32
1.2 Przystanek Polanka - - - -

6 d.1.2 A-01.01.01.
Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i 
utylizacją

m 251,00 42,96 10 782,96

7 d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych kpl 3,00 1 181,48 3 544,44
8 d.1.2 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 3,00 96,67 290,01
9 d.1.2 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 3,00 48,33 144,99

10 d.1.2 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z rozładunkiem kpl 5,00 483,33 2 416,65

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 29 573,21
2 NOWE ELEMENTY

2.1 Przystanek Polanka, Łacina, Tysiąclecia wraz z odcinkami pomiędzy nimi - - - -

11 d.2.1
Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - 
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO)

m 1 368,00 741,11 1 013 838,48

12 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż - ławki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 25,00 61 566,06

ławka zewnętrzna "A" szt. 12,00 1 245,93 14 951,16
ławka zewnętrzna "H1" szt. 6,00 3 759,27 22 555,62
ławka zewnętrzna "H2" szt. 7,00 3 437,04 24 059,28

13 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa 
malowana proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 8,00 601 697,56

wiata przystankowa standard - 6 przęsłowa "B" szt. 4,00 70 674,22 282 696,88
wiata przystankowa wąska - 6 przęsłowa "B2" szt. 4,00 79 750,17 319 000,68

14 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty 
aluminiowa malowana proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "G"

szt 1,00 79 750,17 79 750,17

15 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż - kosze na śmieci - ocynkowane ogniowo i malowane 
proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 16,00 19 247,52

śmietnik typ "D" szt. 12,00 1 202,97 14 435,64
śmietnik typ "D2" szt. 4,00 1 202,97 4 811,88

16 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - stojaki na rowery samodzielny - stal nierdzewna "E" szt 18,00 504,82 9 086,76

SPIS DZIAŁÓW
MAŁA ARCHITEKTURA

KOSZTORYS OFERTOWY
MAŁA ARCHITEKTURA

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość netto
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17 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż - błotochrony - ocynkowane ogniowo i malowane 
proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "C"

m 34,00 1 041,85 35 422,90

Razem dział: Nowe elementy 1 820 609,45
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RAZEM NETTO 1 850 182,66
PODATEK VAT 23% 425 542,01
RAZEM BRUTTO 2 275 724,67

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 29 573,21
2 NOWE ELEMENTY 1 820 609,45

RAZEM NETTO 1 850 182,66
PODATEK VAT 23% 425 542,01
RAZEM BRUTTO 2 275 724,67

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
MAŁA ARCHITEKTURA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanch

Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze

1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 2 043,00 26,85 54 854,55

1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 3,00 53,70 161,10

1.3 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane 
długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych 
po wycince.

szt. 17,00 53,70 912,90

1.4 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane 
długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych 
po wycince.

szt. 19,00 107,41 2 040,79

1.5 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane 
długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych 
po wycince.

szt. 29,00 161,11 4 672,19

1.6 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane 
długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych 
po wycince.

szt. 35,00 268,52 9 398,20

1.7 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. >80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane 
długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych 
po wycince.

szt. 19,00 537,04 10 203,76

1.8 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 1 574,00 5,37 8 452,38

1.9 ST-2.0
Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po 
frezowaniu

szt. 1,00 537,04 537,04

1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 223,00 268,52 59 879,96

1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew młodych na nową lokalizację szt. 10,00 1 611,11 16 111,10

1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 18 584,00 1,07 19 884,88

Razem dział: Prace przygotowawcze 187 108,85

2 Pozostałe roboty wykończeniowe

2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 3 658,00 37,59 137 504,22

2.2 ST-3.0
Sadzenie drzew na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./
głębok. 0.7 m, opalowaniem, drenażem i ściółkowaniem misy murszem oraz pielęgnacją

szt. 223,00 2 336,12 520 954,76

2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 1 672,00 26,85 44 893,20

2.4 ST-5.0
Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków drewnianych o 
gr. minimum 5 cm

m2 1 672,00 8,59 14 362,48

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

KOSZTORYS OFERTOWY

ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto
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2.5 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 19 200,00 29,00 556 800,00

Razem dział: Pozostałe roboty wykończeniowe 1 274 514,66

RAZEM NETTO 1 461 623,51
PODATEK VAT 23% 336 173,41
RAZEM BRUTTO 1 797 796,92

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Prace przygotowawcze 187 108,85
2 Pozostałe roboty wykończeniowe 1 274 514,66

RAZEM NETTO 1 461 623,51
PODATEK VAT 23% 336 173,41
RAZEM BRUTTO 1 797 796,92

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. 
Lecha

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 31,00 118,15 3 662,65

1.1.2 D.01.02.04
Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych, lustra drogowego

szt. 45,00 32,22 1 449,90

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 5 112,55

2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.01.01
Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy 
chemoutwardzalne)

m2 226,00 28 157,34

linie i symbole m2 152,00 124,59 18 937,68

czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 74,00 124,59 9 219,66

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 40,00 322,22 12 888,80

2.2.2 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 37,00 253,48 9 378,76

2.2.3 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości mini /MI/ szt. 14,00 116,00 1 624,00

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 52 048,90

RAZEM NETTO 57 161,45
PODATEK VAT 23% 13 147,13
RAZEM BRUTTO 70 308,58

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

KOSZTORYS OFERTOWY

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość Cena jednostkowa Wartość netto
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 5 112,55
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 52 048,90

RAZEM NETTO 57 161,45
PODATEK VAT 23% 13 147,13
RAZEM BRUTTO 70 308,58

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 10,00 53,70 537,00

1.1.2 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 17,85 267,75

1.1.3 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 19,87 19,87

1.1.4 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 20,40 224,40

1.1.5 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 10,74 257,76

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 306,78

2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 10,00 53,70 537,00

2.1.2 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 17,85 267,75

2.1.3 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 19,87 19,87

2.1.4 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 20,40 224,40

2.1.5 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 10,74 257,76

2.1.6 D.07.02.01 Kładka dla pieszych U-28, długość do 20m szt. 3,00 3 383,34 10 150,02

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 11 456,80

RAZEM NETTO 12 763,58
PODATEK VAT 23% 2 935,62
RAZEM BRUTTO 15 699,20

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 306,78
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 11 456,80

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

SPIS DZIAŁÓW
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość Cena jednostkowa Wartość netto
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RAZEM NETTO 12 763,58
PODATEK VAT 23% 2 935,62
RAZEM BRUTTO 15 699,20

Strona 53 z 131



Nazwa zadania

Nr Tomu TOM
Wartość netto:
koszty niekwalifikowane

Wartość brutto:
koszty niekwalifikowane

Wartość netto:
koszty kwalifikowane

Wartość brutto:
koszty kwalifikowane

II.1 Projekt drogowy 2 631 233,88 3 236 417,67 1 506 740,52 1 853 290,84
II.2 Projekt torowy --- --- 2 360 145,87 2 902 979,42
III.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne --- --- 790 333,03 972 109,63
III.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi --- --- 869 664,99 1 069 687,94
IV.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa 503 833,44 619 715,13 534 203,83 657 070,71
IV.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych 106 502,63 130 998,23 --- ---

V Sieci telekomunikacyjne 1 055 281,27 1 297 995,96 138 105,67 169 869,97
VI.1.1 Sieci elektroenergetyczne - oświetlenie ZDM 206 702,13 254 243,62 85 977,79 105 752,68
VI.1.2 Sieci elektroenergetyczne - oświetlenie ENEA Oświetlenie 25 776,50 31 705,10 --- ---
VI.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych NN 37 936,77 46 662,23 --- ---
VI.3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej --- --- 25 567,52 31 448,05
VI.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego --- --- 13 780,03 16 949,44
VI.5 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie licznika dla rowerów --- --- 106 549,99 131 056,49
VII.1 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Kórnicka / Jana Pawła II --- --- 30 193,40 37 137,88
VII.2 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Warczygłowy / Pleszewska --- --- 734 733,80 903 722,57
VII.3 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Kaliska / Polanka --- --- 556 774,27 684 832,35
VIII Obiekty inżynierskie - budowa schodów i pochylni w ul. Kórnickiej --- --- 99 309,98 122 151,28
IX Mała architektura --- --- 502 693,84 618 313,42
X Zieleń i gospodarka drzewostanem 169 464,02 208 440,74 91 198,15 112 173,72
XI Stała organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacją świetlną 114 469,50 140 797,49 226 299,08 278 347,87

XII Czasowa organizacja ruchu wartość netto 45 358,63 wartość brutto 55 791,11

RAZEM NETTO (bez COR) 4 851 200,14 8 672 271,76
PODATEK VAT 23% 1 115 776,03 1 994 622,50
RAZEM BRUTTO (bez COR) 5 966 976,17 10 666 894,26

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR) 13 568 830,53
PODATEK VAT 3 120 831,02
RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR) 16 689 661,55

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze 
skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową 
fragmentu ul. Warczygłowy

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo 

Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii 

Lubelskiej” 
w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

8 ELEMENTY ULIC

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy

1.2 D.00.00.00
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie 
równinnym

km 0,244 5 134,96

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 
około 0+029,77 do km 0+202,74

km 0,173 21 074,31 3 645,22

ul. Kaliska km 0,037 21 074,31 779,75
ul. Polanka km 0,034 21 074,31 709,99

Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE 484 187,83
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie 
inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,244 5 134,96

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 
około 0+029,77 do km 0+202,74

km 0,173 21 074,31 3 645,22

ul. Kaliska km 0,037 21 074,31 779,75
ul. Polanka km 0,034 21 074,31 709,99

2.2 D.01.01.01a
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1 21 074,31 21 074,31

2.3 D.01.02.02a
Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek

m3 1 200 41,89 50 268,00

2.4 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

SPIS DZIAŁÓW

BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
BRAŻA DROGOWA

Cena 
jednostkowa

Wartość netto

ryczałt 479052,87

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość

Strona 55 z 131



2.4.1 D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, 
wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona 
przez Wykonawcę w ofercie/

m2 707 5 924,66

pod pełną rozbiórkę nawierzchni 707,00 8,38 5 924,66

2.4.2 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu 
rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w 
ofercie/

m2 1 388 22 360,68

parking 977,00 16,11 15 739,47
zjazdy 99,00 16,11 1 594,89

chodniki 312,00 16,11 5 026,32

2.4.3 D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, 
wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona 
przez Wykonawcę w ofercie/

m2 312 1 569,36

chodnik 312,00 5,03 1 569,36

2.4.4 D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 18 cm z załadunkiem, 
wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona 
przez Wykonawcę w ofercie/

m2 1 076 8 113,04

parking 977,00 7,54 7 366,58
zjazdy 99,00 7,54 746,46

2.4.5 D.01.02.04

Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z 
załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 
kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie 
uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 211 47,26 9 971,86

2.4.6 D.01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na 
podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość 
wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 312 5,37 1 675,44

2.4.7 D.01.02.04

Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z 
terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez 
Wykonawcę w ofercie/ [0,06x312]

m3 19 161,11 3 061,09

2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m 92 21,48 1 976,16

2.4.9 D.01.02.04
Rozebranie ogrodzeń z przęseł z profili stalowych oraz paneli 
ogrodzeniowych

m 32 26,85 859,20

2.4.10 D.01.02.04
Rozebranie ogrodzenia z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cem. [57mb*0,24*1,80]

m3 25 128,89 3 222,25

2.4.11 D.01.02.04
Rozebranie elementów betonowych (podmurówka i fundament 
ogrodzenia) [(92+32)mb*0,30*0,40]

m3 15 128,89 1 933,35

2.4.12 D.01.02.04
Rozbiórka budynków z elementów drewnianych i 
drewnopochodnych o powierzchni do 100 m2

m2 22 96,67 2 126,74

2.4.13 D.01.02.04
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych podmurówki ogrodzenia w 
deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20

m3 5 451,11 2 255,55

2.4.14 D.01.02.04

Ogrodzenie z przęseł z profili stalowych na słupkach stalowych 
(odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej 
zdemontowanych) - na działce 32/4 - powstałej z podziału działki 
32/2

m 27 236,30 6 380,10

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 147 906,75

3 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1 D.02.01.01
Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 
0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie 
kat.I-IV wraz z odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. 
wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez 
Wykonawcę w ofercie.

m3 1 595 41,89 66 814,55

3.2 D.02.03.01
Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.2.1 D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, 
walcami i zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez 
Wykonawcę w ofercie.

m3 457 95,59 43 684,63

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 110 499,18
4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e

Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej 
georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -
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4.1.1 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na 
podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0)

m2 2 895,00 24 254,40

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 
około 0+029,77 do km 0+202,74

m2 2 137,80 8,38 17 914,76

ul. Kaliska m2 244,60 8,38 2 049,75
ul. Polanka m2 264,80 8,38 2 219,02

konstrukcja zjazdów m2 219,12 8,38 1 836,23
chodnik o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 28,00 8,38 234,64

4.1.2 D.02.03.01e

Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z 
kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym 
układanym na podłożu (E2≥60MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość 
warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 2 594,00 222 202,04

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 
około 0+029,77 do km 0+202,74

m2 2 103,00 85,66 180 142,98

ul. Kaliska m2 239,00 85,66 20 472,74
ul. Polanka m2 252,00 85,66 21 586,32

4.1.3 D.02.03.01e

Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z 
kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym 
układanym na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość 
warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 183,00 18 018,18

konstrukcja zjazdów m2 183,00 98,46 18 018,18

4.1.4 D.02.03.01e

Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z 
kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym 
układanym na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość 
warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 28,00 3 084,48

chodnik o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 28,00 110,16 3 084,48

4.1.5 D.04.04.02

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥80% stabilizowanej mechanicznie 
układanej na podłożu (E2≥160MPa), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm

m2 2 328,00 106 762,08

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 
około 0+029,77 do km 0+202,74

m2 1 929,00 45,86 88 463,94

ul. Kaliska m2 211,00 45,86 9 676,46
ul. Polanka m2 188,00 45,86 8 621,68

4.1.6 D.04.04.02

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie 
układanej na podłożu (E2≥130MPa), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm

m2 166,00 7 612,76

konstrukcja zjazdów m2 166,00 45,86 7 612,76

4.1.7 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie 
układanej na podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 1 728,00 59 443,20

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 516,00 34,40 17 750,40
konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 1 137,00 34,40 39 112,80

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75,00 34,40 2 580,00

4.1.8 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem 
C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 1 894,00 65 773,24

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 567,60 34,74 19 718,42
konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 1 250,70 34,74 43 449,32

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75,00 34,74 2 605,50

4.1.9 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem 
C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 2 796,00 99 642,85

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 
około 0+029,77 do km 0+202,74

m2 2 033,40 35,63 72 450,04

ul. Kaliska m2 227,80 35,63 8 116,51
ul. Polanka m2 226,40 35,63 8 066,63

konstrukcja opaski technicznej (bezpieczeństwa) na krawędzi jezdni  m2 14,00 35,63 498,82

konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego 
(zamiast wąskich pasów zieleni)

m2 295,00 35,63 10 510,85

4.2 D.04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego   
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -
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4.2.1 D.04.07.01
Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z 
mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
warstwa o grubości po zagęszczeniu 7cm

m2 2 328 430 819,68

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 
około 0+029,77 do km 0+202,74

m2 1 929,00 185,06 356 980,74

ul. Kaliska m2 211,00 185,06 39 047,66
ul. Polanka m2 188,00 185,06 34 791,28

Razem dział: PODBUDOWY 1 037 612,91
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru 
szarego, gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 370 87 431,00

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75,00 236,30 17 722,50
konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego 

(zamiast wąskich pasów zieleni)
m2 295,00 236,30 69 708,50

5.2 D.05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.2.1 D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 
warstwa ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym 
oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 516 47 410,08

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 516,00 91,88 47 410,08

5.3 D.05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i 
wyrównawcza            
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 
25/55-65 warstwa wiążąca
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym 
oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 2 374 195 665,08

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 
około 0+029,77 do km 0+202,74

m2 1 945,00 82,42 160 306,90

ul. Kaliska m2 227,00 82,42 18 709,34
ul. Polanka m2 202,00 82,42 16 648,84

5.4 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 6 cm z wywozem 
materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z 
załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu 
zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 22 204,16

ul. Kaliska m2 15,00 9,28 139,20
ul. Polanka m2 7,00 9,28 64,96

5.4.2 D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 16 cm z wywozem 
materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z 
załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu 
zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 708 26 288,04

ul. Kaliska m2 480,00 37,13 17 822,40
ul. Polanka m2 228,00 37,13 8 465,64

5.5 D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa 
ścieralna      
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65
grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym 
oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)

m2 2 351 217 067,83

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 
około 0+029,77 do km 0+202,74

m2 1 937,00 92,33 178 843,21

ul. Kaliska m2 219,00 92,33 20 220,27
ul. Polanka m2 195,00 92,33 18 004,35

5.6 D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej 
prostokątnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 166 15 333,42

konstrukcja zjazdów m2 166,00 92,37 15 333,42
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5.7 D.05.03.23z
Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.7.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 28 4 180,40

opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 28,00 149,30 4 180,40

5.8 D.05.03.23g

Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia 
istniejącą
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.8.1 D.05.03.23g
Ułożenie siatki przeciwspękaniowej - siatka wzmacniająca z 
włókniną powlekana bitumem wraz z cięciem piłą nawierzchni
(wytrzymałość na rozciąganie min. 70kN/m)

m2 50 1 289,00

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) m2 50,00 25,78 1 289,00
Razem dział: NAWIERZCHNIE 594 869,01

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01
Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01
Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm

m2 9 322,22 2 899,98

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 2 899,98

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.00

Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 
30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych 
"dotykowych" (struktura wypustkowa -"ścięte stożki", dostawa 
materiałów wraz z wykonaniem)

m2 2 375,93 751,86

7.1.2 D.07.01.01

Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 
30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych jasnoszarych 
"dotykowych" (struktura wypustkowa -"wyniesione wałki", 
dostawa materiałów wraz z wykonaniem)

m2 2 386,67 773,34

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

1 525,20

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.1.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z 
wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m 8 91,30 730,40

8.1.2 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wyniesiony z 
wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m 30 91,30 2 739,00

8.1.3 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z 
wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m 183 102,04 18 673,32

8.1.4 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z 
wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m 291 102,04 29 693,64

8.2 D.08.02.01
Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01
Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 
50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 
cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 1 137 85,93 97 702,41

8.2.2 D.08.02.01
Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 
cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 14 91,30 1 278,20

8.3 D.08.02.01a
Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.3.1 D.08.02.01a

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm 
polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty 
naprowadzające- wyniesione wałki) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2 38 300,74 11 428,12
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8.3.2 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm 
polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 1 300,74 300,74

8.3.3 D.08.02.01a

Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 
30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura 
wypustkowa -"ścięte stożki") na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm

m2 47 300,74 14 134,78

8.4 D.08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4.1 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław 
betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m 964 64,44 62 120,16

8.4.2 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm  z wykonaniem ław 
betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m 215 60,15 12 932,25

Razem dział: ELEMENTY ULIC 251 733,02

RAZEM NETTO 2 631 233,88
PODATEK VAT 23% 605 183,79
RAZEM BRUTTO 3 236 417,67

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 WYMAGANIA OGÓLNE 484 187,83
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 147 906,75
3 ROBOTY ZIEMNE 110 499,18
4 PODBUDOWY 1 037 612,91
5 NAWIERZCHNIE 594 869,01
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 2 899,98
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 1 525,20
8 ELEMENTY ULIC 251 733,02

RAZEM NETTO 2 631 233,88
PODATEK VAT 23% 605 183,79
RAZEM BRUTTO 3 236 417,67

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
BRANŻA DROGOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z 
rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. 
Warczygłowy

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7,00 

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcją wsporczą i utrzymaniem 1 825,93 3 651,86   

1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 0,190 4 012,34   

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 km 0,030 21 074,31 627,38   
Oś toru A od km 0+000 do km około 0+160,62 km 0,161 21 074,31 3 384,96   

Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE 560 417,50
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,190 4 012,34   

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 km 0,030 21 074,31 627,38   
Oś toru A od km 0+000 do km około 0+160,62 km 0,161 21 074,31 3 384,96   

2.2 D.01.01.01a
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1 21 074,31 21 074,31   

2.3 D.01.02.02a
Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 712 41,89 29 825,68   

2.4 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

2.4.1 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 325,00 2 723,50   

pod pełną rozbiórkę nawierzchni (przed firmą Szpot) m2 325,00 8,38 2 723,50   

2.4.2 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 10 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 
kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 149,00 4 467,84   

pod istniejącą ścieżką rowerową m2 149,00 26,85 4 000,65   

2.4.3 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu 
rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez 
Wykonawcę w ofercie/

m2 29,00 16,11 467,19   

2.4.4 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 15 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 49,00 8 604,37   

pod projektowaną wyspę dzielącą m2 20,00 6,28 125,60   
pod istniejącą kostką kamienną m2 29,00 6,28 182,12   

2.4.5 D.01.02.04
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu 
zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 140,00 16,11 2 255,40   

2.4.6 D.01.02.04
Rozbieranie nawierzchni peronu z płyt żelbetowych pełnych z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w 
ofercie/

m2 125,00 48,33 6 041,25   

2.4.7 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z 
terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona 
przez Wykonawcę w ofercie/

m2 666,00 3 349,98   

opaska (wzdłuż ul. Warczygłowy) m2 30,00 5,03 150,90   
zjazd do firmy Szpot m2 19,00 5,03 95,57   

perony m2 110,00 5,03 553,30   
chodniki m2 507,00 5,03 2 550,21   

2.4.8 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 666,00 7 865,46   

opaska (wzdłuż ul. Warczygłowy) m2 30,00 11,81 354,30   
zjazd do firmy Szpot m2 19,00 11,81 224,39   

perony m2 110,00 11,81 1 299,10   

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
BRAŻA DROGOWA

ryczałt 552 753,30
2 kpl
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chodniki m2 507,00 11,81 5 987,67   

2.4.9 D.01.02.04
Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w 
ofercie/

m 256,00 47,26 12 098,56   

2.4.10 D.01.02.04
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu 
rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez 
Wykonawcę w ofercie/

m 530,00 5,37 2 846,10   

2.4.11 D.01.02.04
Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x530] m3 32,00 161,11 5 155,52   

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 102 023,66   

3 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1 D.02.01.01
Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami 
utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 289,00 41,89 12 106,21   

3.2 D.02.03.01
Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.2.1 D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 120,00 95,59 11 470,80   

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 23 577,01
4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0) m2 1 946,00 16 305,63   

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 478,80 8,38 4 012,34   
konstrukcja ścieżki rowerowej m2 564,48 8,38 4 730,34   

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 537,90 8,38 4 507,60   
konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 237,60 8,38 1 991,09   

opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 56,00 8,38 469,28   
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 8,38 594,98   

4.1.2 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem 
trójosiowym układanym na podłożu (E2≥60MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 462,00 39 574,92   

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 462,00 85,66 39 574,92   

4.1.3 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem 
trójosiowym układanym na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 1 338,00 131 744,41   

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 98,46 6 990,66   
konstrukcja ścieżki rowerowej m2 537,60 98,46 52 932,10   

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 513,45 98,46 50 554,29   
konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 216,00 98,46 21 267,36   

4.1.4 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem 
trójosiowym układanym na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 56,00 6 168,96   

opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 56,00 110,16 6 168,96   

4.1.5 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥80% 
stabilizowanej mechanicznie układanej na podłożu (E2≥160MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 365,00 16 738,90   

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 365,00 45,86 16 738,90   

4.1.6 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% 
stabilizowanej mechanicznie układanej na podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 1 288,00 73 841,04   

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 512,00 57,33 29 352,96   
konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 489,00 57,33 28 034,37   

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 216,00 57,33 12 383,28   

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 57,33 4 070,43   

4.1.7 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% 
stabilizowanej mechanicznie układanej na podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 588,00 20 227,20   

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 26,00 34,40 894,40   
konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 355,00 34,40 12 212,00   

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 207,00 34,40 7 120,80   

4.1.8 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 607,00 21 088,92   

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 27,30 34,74 948,40   
konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 372,75 34,74 12 949,34   

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 207,00 34,74 7 191,18   

4.1.9 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 564,00 20 095,32   

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 401,00 35,63 14 287,63   
konstrukcja opaski technicznej (bezpieczeństwa) na krawędzi jezdni  m2 65,00 35,63 2 315,95   

konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego (zamiast wąskich pasów zieleni) m2 98,00 35,63 3 491,74   

4.2 D.04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego   
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.2.1 D.04.07.01
Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem 
powierzchni)
warstwa o grubości po zagęszczeniu 7cm

m2 365,00 67 546,90   

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 365,00 185,06 67 546,90   

Razem dział: PODBUDOWY 413 332,20   

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 169,00 39 934,70   

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 236,30 16 777,30   
konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego (zamiast wąskich pasów zieleni) m2 98,00 236,30 23 157,40   

5.2 D.05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.2.1 D.05.03.05a
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 538,00 49 431,44   

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 538,00 91,88 49 431,44   

5.3 D.05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza            
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05b
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 25/55-65 warstwa wiążąca
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 411,00 33 874,62   

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 411,00 82,42 33 874,62   
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5.4 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. 
Energetycznej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez 
Wykonawcę w ofercie

m2 45,00 417,60   

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) m2 45,00 9,28 417,60   

5.5 D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa ścieralna      
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-
65
grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)

m2 411,00 37 828,44   

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 411,00 92,04 37 828,44   

5.6 D.05.03.23z
Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 56,00 8 360,80   

opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 56,00 149,30 8 360,80   

5.7 D.05.03.23g
Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejącą
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.7.1 D.05.03.23g
Ułożenie siatki przeciwspękaniowej - siatka wzmacniająca z włókniną powlekana bitumem wraz z cięciem piłą 
nawierzchni
(wytrzymałość na rozciąganie min. 70kN/m)

m2 36,00 979,56   

ul. Kaliska m2 24,00 26,85 644,40   
ul. Polanka m2 12,00 27,93 335,16   

Razem dział: NAWIERZCHNIE 170 827,16   

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01
Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 31,00 322,22 9 988,82   

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 9 988,82

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 2,00 805,56 1 611,12   

7.1.2 D.07.01.01
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych 
żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa -"ścięte stożki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem) m2 5,00 375,93 1 879,65   

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 3 490,77

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.1.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m 6,00 91,30 547,80   

8.1.2 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m 39,00 102,04 3 979,56   

8.1.3 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m 83,00 102,04 8 469,32   

8.2 D.08.02.01
Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01
Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 844,00 85,93 72 524,92   

8.2.2 D.08.02.01
Peron z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 423,00 85,93 36 348,39   

8.2.3 D.08.02.01
Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 23,00 91,30 2 099,90   

8.2.3 D.08.02.01
Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 42,00 94,52 3 969,84   

8.3 D.08.02.01a
Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.3.1 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty 
naprowadzające- wyniesione wałki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 65,00 300,74 19 548,10   

8.3.2 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 4,00 300,74 1 202,96   

8.3.3 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych 
"dotykowych" (struktura wypustkowa -"ścięte stożki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 70,00 300,74 21 051,80   

8.4 D.08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m 749,00 64,44 48 265,56   

8.5 D.08.05.00
Ścieki drogowe trójkątne, ścieki skarpowe trapezowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.5.1 D.08.05.01 Ścieki  korytkowe z elementów betonowych grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 45,00 104,19 4 688,55   
8.5.2 D.08.05.01 Rynny ściekowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm m 10,00 38,67 386,70   

Razem dział: ELEMENTY ULIC 223 083,40

RAZEM NETTO 1 506 740,52 
PODATEK VAT 23% 346 550,32 
RAZEM BRUTTO 1 853 290,84 
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 WYMAGANIA OGÓLNE 560 417,50
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 102 023,66
3 ROBOTY ZIEMNE 23 577,01
4 PODBUDOWY 413 332,20
5 NAWIERZCHNIE 170 827,16
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 9 988,82
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 3 490,77
8 ELEMENTY ULIC 223 083,40

RAZEM NETTO 1 506 740,52
PODATEK VAT 23% 346 550,32
RAZEM BRUTTO 1 853 290,84

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

BRANŻA DROGOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Strona 64 z 131



1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

1.1 T-10.00.00
Demontaż wygrodzenia (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i 
rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m 34 37,59 1 278,06

1.2 T-10.00.00

Tymczasowy demontaż infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic 
tramwajowych w rejonie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Jana 
Pawła II, Kórnickiej i Zygmunta Warczygłowy (od strony ul. Zygmunta 
Warczygłowy), wraz ze składowaniem na czas wykonania robót 
budowlanych

kpl. 1 3 222,23 3 222,23

1.3 T-10.00.00
Rozebranie krawężników betonowych (z załadunkiem materiału z rozbiórki, 
wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m 58 47,26 2 741,08

1.4 T-10.00.00
Rozebranie krawężników żelbetowych peronowych (z załadunkiem 
materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

m 64 59,07 3 780,48

1.5 T-10.00.00
Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych płyt żelbetowych (z 
załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 200 48,33 9 666,00

1.6 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z załadunkiem 
materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

mtp 164 134,26 22 018,64

1.7 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z załadunkiem 
materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

mtp 151 134,26 20 273,26

1.8 T-10.00.00
Demontaż przyrządu wyrównawczego (z załadunkiem materiału z 
rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami 
utylizacji)

mtp 7 134,26 939,82

1.9 T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podkłady strunobetonowe lub drewniane
- podbudowa z zanieczyszczonego tłucznia (podsypka) gr. ok. 20cm
(z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 1092 51,01 55 702,92

1.10 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 0,322 21 074,31 6 785,93
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (z załadunkiem urobku, z 
wywozem i roadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m3 1121 40,81 45 765,15

3  ULEPSZONE PODŁOŻE i PODBUDOWY

3.1 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego, podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zagęszczeniem do 
E2>25MPa, E2/E1<2,2)

m2 1193 1,07 1 276,51

3.2 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża torowiska tramwajowego z mieszanki 
kruszyw 0/31,5 mm związanej cementem C1,5/2 o grubości 25 cm (z 
zagęszczeniem do E2>100 MPa, E2/E1<2,2)

m2 1154 65,28 75 333,12

3.3 D-04.04.02b

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z 
mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem 
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 
(min. mierzone w osi ławy)

m2 874 68,79 60 122,46

3.4 D-04.04.02b
Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z 
mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem 
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm

m2 274 80,27 21 993,98

3.5 D-04.03.01a
Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych (ilość 
pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

m2 222 5,61 1 245,42

3.6 D-05.03.05b
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

m2 219 171,88 37 641,72

4 ODWODNIENIE

4.1 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie studzienki
- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o średnicy 
wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z osadnikiem o głębokości 0,8 m
- zasypanie wykopu po montażu studzienki
- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy A15

szt. 4 1 294,26 5 177,04

KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - 
Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz 

przebudową fragmentu ul. Warczygłowy" w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnica -os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii 

Lubelskiej"

Poz.
Nr 

STWiORB
Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary
Cena jedn Wartość netto
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4.2 O-52.01.00 Wykonanie drenażu torowiska m 265 128,89 34 155,85

4.3 O-51.02.00 Wykonanie odwodnienia punktowego w postaci skrzynek przyszynowych kpl. 2 1 288,89 2 577,78

5 TOROWISKO TRAMWAJOWE

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ŻELBETOWYCH
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

5.1 T-30.01.02
Wykonanie ław żelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze 
zbrojeniem przestrzennym

mtp 254 506,68 128 696,72

5.2 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z przytwierdzeniami 
na prefabrykowanych podkładach strunobetonowych (rozstaw podkładów: 
0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 99 3 205,91 317 385,09

5.3 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z 
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podkładach strunobetonowych 
(rozstaw podkładów: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 148 3 530,06 522 448,88

5.4 T-30.01.02

Montaż złącza dylatacyjnego (przyrządu wyrównawczego)
- montaż elementów przyrządu wyrównawczego z przytwierdzeniami na 
podrozjazdnicach strunobetonowych 
- wykonanie złączy szynowych
- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp 7 15 342,10 107 394,70

5.5 D-04.04.02b
Warstwa wypełniająca z mieszanki niezwiązanej kruszyw 0/31,5 mm; 
C90/3; k>8m/24h (z zagęszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 40 cm

m2 643 91,73 58 982,39

5.6 D-02.00.00 Warstwa rozdzielająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej m2 874 9,67 8 451,58

5.7 T-31.02.03
Warstwa wypełniająca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zagęszczeniem 
do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm

m2 673 37,83 25 476,75

5.8 T-31.04.11

Zabudowa torowiska roślinnością
- geokompozyt drenażowo-magazynujący
- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2 684 167,56 114 611,04

5.9 T-31.02.03
Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/2 mm (z zagęszczeniem do E2>80 
MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 6-9 cm

m2 190 23,64 4 491,60

5.10 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 
wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 

szt. 37 1 087,08 40 221,96

5.11 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 
wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 

szt. 38 443,64 16 858,32

5.12 D-05.03.23
Zabudowa torowiska - ułożenie kostki betonowej prostokątnej 
(0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 
3 cm

m2 38 158,81 6 034,78

5.13 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt prefabrykowanych oraz 
wzdłuż krawężników peronowych masą zalewową na bazie poliuretanu

m 162 139,68 22 628,16

5.14 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin przyszynowych masą zalewową na bazie 
poliuretanu

m 278 92,61 25 745,58

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 
uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 
profilu 60R2

szt. 20 5 809,99 116 199,80

5.16 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 
uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 
profilu 60R2

szt. 2 2 889,97 5 779,94

5.17 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 
uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 
profilu 60R2

szt. 2 1 332,61 2 665,22

5.18 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 
uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 
profilu 60R2, z wbudowanym kanałem kablowym

szt. 2 5 680,47 11 360,94

5.19 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 
uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 
profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 2 5 680,47 11 360,94
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5.20 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 
międzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)

szt. 7 4 766,63 33 366,41

5.21 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 
międzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)

szt. 4 2 369,34 9 477,36

5.22 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 
międzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)

szt. 1 1 092,09 1 092,09

5.23 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 
międzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 
wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 1 5 031,80 5 031,80

5.24 T-31.01.01
Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu występowania studni i słupów 
trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)

m2 10 246,33 2 463,30

5.25 T-30.03.01

Montaż i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokości nominalnej 1435 
mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL
- gięcie szyn
- wykonanie złączy szynowych
- wklejenie betonowych wkładek do komór łubkowych szyn na tokach 
szynowych
- montaż toków szynowych w kanałach szynowych

mtp 67 1 675,52 112 259,84

5.26 T-30.03.01
Wykonanie wypełnienia kanałów szynowych masą zalewową na bazie 
poliuretanu

mtp 67 1 479,96 99 157,32

5.27 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt (podłużnych i 
poprzecznych) masą zalewową na bazie poliuretanu

m 150 352,47 52 870,50

6 INNE ROBOTY

6.1 D-08.01.01a
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki betonowe: z betonu 
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,09 m2

m 162 48,33 7 829,46

6.2 D-08.01.01a Separacja torowiska - krawężniki betonowe 20x30x100 cm m 162 59,07 9 569,34

6.3 D-08.01.01a
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki peronowe: z betonu 
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,08 m2

m 110 42,96 4 725,60

6.4 T-60.01.04 Krawężniki peronowe żelbetowe w kształcie "L" o wymiarach 45x30x75 cm m 110 348,63 38 349,30

6.5 T-30.00.00 Montaż blachy najazdowej szt. 1 133,19 133,19
6.6 T-30.00.00 Montaż skrzynek przyszynowych osłonowych kpl. 10 1 368,89 13 688,90

6.7 T-30.00.00
Odtworzenie infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic tramwajowych w 
rejonie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Kórnickiej 
i Zygmunta Warczygłowy

kpl. 1 1 881,22 1 881,22

6.8 T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie toków szynowych mtp 321 30,40 9 758,40
Łączna wartość [PLN Netto] 2 360 145,87       

RAZEM NETTO 2 360 145,87 
PODATEK VAT 23% 542 833,55 
RAZEM BRUTTO 2 902 979,42 
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość NETTO

1 Demontaż - sieć trakcyjna jezdna

1.1 ET-01.00.00 Demontaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 7 1 546,50 10 825,50
1.2 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia stałego sieci jezdnej szt. 14 222,17 3 110,38

1.3 ET-02.00.00 Demontaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci jezdnej (na dwa 
tory)

szt. 7 317,09 2 219,63

1.4 ET-02.00.00 Demontaż drutu jezdnego m 990 18,96 18 770,40
1.5 ET-02.00.00 Demontaż liny nośnej m 380 9,59 3 644,20
1.6 ET-03.00.00 Demontaż ogranicznika przepięć kpl. 2 256,81 513,62

RAZEM DZIAŁ DEMONTAŻ 39 083,73
2 Montaż - sieć trakcyjna jezdna

2.1 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 25 796,10 51 592,20

2.2 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 3 30 242,78 90 728,34

2.3 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 2 33 465,01 66 930,02

2.4 ET-01.00.00 Montaż tymczasowego słupa trakcyjnego wraz z podstawą szt. 1 32 554,99 32 554,99
2.5 ET-01.00.00 Pomiar rezystancji uziemienia słupów trakcyjnych szt. 7 89,90 629,30
2.6 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W1 szt. 3 17 819,40 53 458,20
2.7 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W3 szt. 2 18 678,66 37 357,32
2.8 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W4 szt. 1 20 397,18 20 397,18
2.9 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W5 szt. 1 19 752,74 19 752,74

2.10 ET-02.00.00 Montaż tymczasowego kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - 
KDO

szt. 2 2 128,30 4 256,60

2.11 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - KDO szt. 8 2 128,30 17 026,40
2.12 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego złożonego liny nośnej do słupów - KLZ szt. 1 2 101,45 2 101,45
2.13 ET-02.00.00 Montaż kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do słupa szt. 2 16 958,94 33 917,88
2.14 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2D szt. 4 576,23 2 304,92
2.15 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2DL szt. 6 656,79 3 940,74
2.16 ET-02.00.00 Montaż izolatora sekcyjnego sieci jezdnej łańcuchowej - IP szt. 2 15 284,40 30 568,80
2.17 ET-03.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 1 6 600,88 6 600,88
2.18 ET-03.00.00 Montaż uszynienia - typ pośredni kpl. 4 13 280,81 53 123,24
2.19 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci płaskiej m 835 77,43 64 654,05
2.20 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci łańcuchowej m 465 103,21 47 992,65
2.21 ET-02.00.00 Montaż liny nośnej m 380 71,84 27 299,20

2.22 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x70 

mm2 m 30 66,18 1 985,40

2.23 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x240 

mm2 m 100 180,68 18 068,00

2.24 ET-03.00.00 Układanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna giętka śr. 50 mm m 130 57,13 7 426,90

2.25 ET-02.00.00 Regulacja sieci jezdnej odc. napr 10 2 140,59 21 405,90
2.26 ET-02.00.00 Wykonanie pomiarów sieci jezdnej odc. napr 10 3 517,60 35 176,00

RAZEM DZIAŁ MONTAŻ 751 249,30

790 333,03 zł

RAZEM NETTO 790 333,03 
PODATEK VAT 23% 181 776,60 
RAZEM BRUTTO 972 109,63 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła 
oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEĆ TRAKCYJNA JEZDNA
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość netto

1 Demontaż

1.1 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - punkt zasilający kpl. 2 1 558,08 3 116,16

1.2 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - odłącznik zasilania awaryjnego kpl. 1 1 065,29 1 065,29
1.3 ET-03.00.00 Demontaż punktu powrotnego kpl. 1 1 069,14 1 069,14
1.4 ET-03.00.00 Demontaż wolnostojącej szafki z odłącznikiem trakcyjnym kpl. 1 818,68 818,68
1.5 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 2100 28,70 60 270,00

1.6 ET-03.00.00
Demontaż kabli trakcyjnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje 3 kable w wiązce)

m 180 48,70 8 766,00

2 Montaż

2.1 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKR-2 szt. 4 4 308,31 17 233,24
2.2 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKMP-4 szt. 4 6 428,86 25 715,44
2.3 ET-03.00.00 Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 1xYAKY 630/25 szt. 12 626,11 7 513,32

2.4 ET-03.00.00
Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje komplet dla 3 kabli)

szt. 1 3 603,47 3 603,47

2.5 ET-03.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 50 mm m 10 47,32 473,20

2.6 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 110 
mm - przekrój typu 1

m 30 71,29 2 138,70

2.7 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 2.1/ 2.2/ 2.3

m 110 147,99 16 278,90

2.8 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 3

m 80 193,31 15 464,80

2.9 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 2

m 17 207,04 3 519,68

2.10 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 5.1/ 5.2

m 11 435,57 4 791,27

2.11 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 7.1/ 7.2

m 10 657,68 6 576,80

2.12 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziewięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 9.1/ 9.2/ 9.3

m 120 757,07 90 848,40

2.13 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziesięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 10.1/ 10.2

m 45 876,21 39 429,45

2.14 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 2360 120,06 283 341,60
2.15 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 120 97,57 11 708,40

2.16 ET-03.00.00
Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS 
1x120 (obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 180 293,89 52 900,20

2.17 ET-03.00.00 Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym kpl. 2 45 887,72 91 775,44
2.18 ET-03.00.00 Montaż odłącznika sekcyjnego z napędem elektrycznym kpl. 1 62 957,46 62 957,46
2.19 ET-03.00.00 Montaż punktu powrotnego kpl. 1 30 570,10 30 570,10
2.20 ET-03.00.00 Montaż szafki z odłącznikiem trakcyjnym kpl. 1 9 521,97 9 521,97
2.21 ET-03.00.00 Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 11 814,84 11 814,84
2.22 ET-03.00.00 Wykonanie pomiarów kpl. 1 6 383,04 6 383,04

869 664,99 zł

RAZEM NETTO 869 664,99 
PODATEK VAT 23% 200 022,95 
RAZEM BRUTTO 1 069 687,94 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła 
oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ENERGETYKA TRAKCYJNA – KABLE TRAKCYJNE
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) 
wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową 
fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

Lp. Dział

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne

- - - -

1.1 D.03.02.01 5.1. 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym

km 0,251 21 074,31 5 289,65

1.2 D.03.02.01 5.2. 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w 
gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi.Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. 
Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 669,00 135,33 90 535,77

1.3 D.03.02.01 5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi  (kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, 
na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 167,00 167,56 27 982,52

1.4 D.03.02.01 5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i 
głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z 
rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 1 397,00 38,67 54 021,99

1.5 D.03.02.01  2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 675,00 112,78 76 126,50

1.6 D.03.02.01 5.2. 
Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II

m3 135,00 38,67 5 220,45

1.7 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 540,00 38,67 20 881,80

1.8 D.03.02.01 5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 675,00 26,85 18 123,75

1.9 D.03.02.01 5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem rurami 
dwudzielnymi HDPE

kpl. 33,00 268,52 8 861,16

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne

307 043,59

2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

- - - -

2.1 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 264,00 24,17 6 380,88

2.2 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 341,00 32,22 10 987,02

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA
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2.3 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 264,00 48,33 12 759,12

2.4 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 111,00 156,82 17 407,02

2.5 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 139,50 248,11 34 611,35

2.6 D.03.02.01-5.3.2. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - 
zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem naprawczczym D400

stud. 6,00 4 092,23 24 553,38

2.7 D.03.02.01 - 5.3.4. 
Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu

szt. 15,00 3 372,60 50 589,00

2.8 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 111,00 2,69 298,59

2.9 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 140,00 3,22 450,80

2.10 D.03.02.01 5.3.7. 
Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymianą włazów na zestaw 
naprawczy D400

szt. 2,00 1 632,60 3 265,20

2.11 D.03.02.01 5.3.7. 
Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymianą włazów na zestaw 
naprawczy D400

szt. 2,00 1 632,60 3 265,20

2.12 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 5 370,38 5 370,38

2.13 D.03.02.01 5.7. 
Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją. 
Wywóz materiału z demontażu,  wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. 
Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

kpl. 1,00 26 851,91 26 851,91

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków

196 789,85

RAZEM NETTO 503 833,44
PODATEK VAT 23% 115 881,69
RAZEM BRUTTO 619 715,13

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość

1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

307 043,59

2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 196 789,85

RAZEM NETTO 503 833,44
PODATEK VAT 23% 115 881,69
RAZEM BRUTTO 619 715,13

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 
Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową 
ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. 
Warczygłowy

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Strona 71 z 131



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z 
rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu 
ul. Warczygłowy

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.03.02.01 5.1. 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym

km 0,119 21 074,31 2 507,84

1.2 D.03.02.01 5.2. 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w 
gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz 
ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość 
wywozu ustala Wykonawca)

m3 539,00 135,33 72 942,87

1.3 D.03.02.01 5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  
(kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta 
(faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 406,00 167,56 68 029,36

1.4 D.03.02.01 5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. 
do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, 
grunt kat. III-IV.

m2 599,00 38,67 23 163,33

1.5 D.03.02.01  2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 545,00 112,78 61 465,10

1.6 D.03.02.01 5.2. 
Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu 
do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II

m3 398,00 38,67 15 390,66

1.7 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 509,00 38,67 19 683,03

1.8 D.03.02.01 5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 545,00 26,85 14 633,25

1.9 D.03.02.01 5.3.2
Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2 m w terenie 
zielonym

kpl. 2,00 1 009,63 2 019,26

2.0 D.03.02.01 5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem rurami 
dwudzielnymi HDPE

kpl. 33,00 268,52 8 861,16

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne

288 695,86

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA
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2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

- - - -

2.1 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 194,00 24,17 4 688,98
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2.2 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 196,00 32,22 6 315,12

2.3 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 194,00 48,33 9 376,02

2.4 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m 6,50 143,93 935,55

2.5 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 114,00 156,82 17 877,48

2.6 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 69,00 248,11 17 119,59

2.7 D.03.02.01-5.3.2. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - 
zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem naprawczczym D400

stud. 3,00 4 242,60 12 727,80

2.8 D.03.02.01-5.3.2. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - 
zlokalizowane w ścieżce rowerowej ze zwieńczeniem włazem D400

stud. 2,00 4 092,23 8 184,46

2.9 D.03.02.01-5.3.2. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 5,00 4 092,23 20 461,15

2.10 D.03.02.01-5.3.2. Separator z osadnikiem o śr. 1500 mm w gotowym wykopie stud. 1,00 31 632,62 31 632,62

2.11 D.03.02.01 - 5.3.4. 
Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem 
bez syfonu

szt. 5,00 3 372,60 16 863,00

2.12 D.03.02.01 5.3.4. 
Podłączenie odwodnienia liniowego torowego lub urządzeń sterowych (montaż 
samego odwodnienia  zawarty w  branży torowej)

kpl. 10,00 751,85 7 518,50

2.13 D.03.02.01 5.3.5 Włączenia do istniejących komór kpl. 3,00 1 288,89 3 866,67

2.14 D.03.02.01 5.3.6
Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem 
kulowym.

szt. 1,00 1 278,15 1 278,15

2.15 D.03.02.01 5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 9,00 1 632,60 14 693,40

2.16 D.03.02.01 5.3.7. 
Regulacja pionowa studzienek dla włazów na kanalizacji sanitarnej z wymianą 
włazów na klasy D400

szt. 3,00 1 632,60 4 897,80

2.17 D.03.02.01 5.3.8. 
Podłączenie studzienek drenażowych PE dn 425mm - wkładka in situ dn 200mm 
(montaż studzienek zawarty w branży torowej)

kpl. 1,00 676,67 676,67

2.18 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 160 mm, m 6,50 1 675,56 10 891,14

2.19 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 114,00 268,52 30 611,28

2.20 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 69,00 2,69 185,61

2.21 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 3,22 3,22

2.22 D.03.02.01 5.7. 
Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez zamulenie  płynną mieszanką 
betonową np. pianobetonem C8/10 o wytrzymałości na ściskanie 10MPa.

kpl. 1,00 10 740,76 10 740,76

2.23 D.01.03.05  5.9
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową w terenie poza zakresem 
robót torowych i drogowych

m2 20,00 698,15 13 963,00

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

245 507,97

RAZEM NETTO 534 203,83
PODATEK VAT 23% 122 866,88
RAZEM BRUTTO 657 070,71
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 288 695,86

2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 245 507,97

RAZEM NETTO 534 203,83
PODATEK VAT 23% 122 866,88
RAZEM BRUTTO 657 070,71

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 
Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. 
Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 
Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. 
Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.01.03.06 5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,032 21 074,31 674,38

1.2 D.01.03.06 5.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z 
transportem  urobku samochodami samowyładowczymi.  Wywóz ziemi, na odległość wg. Oferenta 
(faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 22,00 32,22 708,84

1.3 D.01.03.06  5.2
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)   
Wywóz ziemi,  na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 14,00 32,22 451,08

1.4 D.01.03.06  5.2 Koszt utylizacji m3 36,00 10,74 386,64

1.5 D.01.03.06 2.7.6 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 35,00 32,22 1 127,70

1.6 D.01.03.06  5.2
Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 
0,8-1,5 m, grunt kat. I-II

m3 9,00 32,22 289,98

1.7 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III mechaniczne spycharkami m3 25,00 32,22 805,50

1.8 D.01.03.06  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 34,00 32,22 1 095,48

2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów - - - -

2.1 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 10 cm m2 27,00 32,22 869,94

2.2 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 27,00 32,22 869,94

2.3 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociągiem m3 27,00 32,22 869,94

2.4 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociągów PEHD SDR 17,6 o śr. 180 mm z rur prostych m 26,50 1 288,89 34 155,59

2.5 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociagów PEHD SDR17,6 o śr. 180 mm -zgrzewy doczołowe szt 8,00 53,70 429,60

2.6 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 315 mm m 9,70 859,26 8 334,82

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

KOSZTORYS OFERTOWY
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2.7 D.01.03.06 5.4 Przeciąganie rur przewodowych o śr. nom. 180 mm przez rury ochronne m 9,70 107,41 1 041,88

2.8 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania elektrooporowego- kolana szt 2,00 537,04 1 074,08

2.9 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania elektrooporowego - trójnik szt 1,00 537,04 537,04

2.10 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania doczołowego-łuki szt. 3,00 107,41 322,23

2.11 D.01.03.06 5.3 Połączenia rur polietylenowych o średnicy 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf złącze 8,00 214,82 1 718,56

2.12 D.01.03.06 5.3 Montaż odpowietrzenia gazociągu, montaż siodła, zasuwa dn 50, rura wydmuchowa stalowa dn 50 kpl. 1,00 214,82 214,82

2.13 D.01.03.06 5.3
Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 150 mm w rurociągach z polietylenu twardego, z 
obudową i skrzynką do zasuw

szt. 1,00 2 148,15 2 148,15

2.14 D.01.03.06 5.3 Montaż połączenia kołnieerzowego PE/stal 180/150, SDR 11 PE 100 szt. 2,00 537,04 1 074,08

2.15 D.01.03.06 5.11 Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy 150-300 mm km 0,027 10 740,76 290,00

2.16 D.01.03.06 5.8
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem 
identyfikacyjnym

m 27,00 10,74 289,98

2.17 D.01.03.06 5.9
Roboty gazoniebezpieczne - zatrzymanie przepływu, ponowne puszczenie przepływu gazu, montaż 
odpowietrzników i odpowietrzania gazociagu, przełączenia gazociągu z zastosowaniem sprzętu 
specjalistycznego z wykonaniem bypassu 125PE, bez przerw w dostawie gazu.

kpl. 2,00 16 111,15 32 222,30

2.18 D.01.03.06 5.5 Połączenie z istniejącym gazociągiem dn 180 złącze 3,00 537,04 1 611,12

2.19 D.01.03.06 5.5 Przedmuchanie, deklowanie nieczynnych rurociągów o śr. 180 mm szt. 2,00 537,04 1 074,08

2.20 D.01.03.06 5.5 Zakończenie robót, zaślepienie odpowietrzeń, zasuw technologicznych, odpowitrzenie rurociągu kpl. 10,00 1 074,08 10 740,80

2.21 D.03.02.01 5.3.5. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 1 074,08 1 074,08

RAZEM NETTO 106 502,63
PODATEK VAT 23% 24 495,60
RAZEM BRUTTO 130 998,23

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 5 539,60
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 100 963,03

RAZEM NETTO 106 502,63
PODATEK VAT 23% 24 495,60
RAZEM BRUTTO 130 998,23

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jdn. Wartość 
netto

Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- 
telekom Tom V 

1 Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

1.1 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,, nakłady 
podstawowe (na 1·m)   (R= 1,000, M= 1,000, S= 0,500) m 30 343,70 10 311,00

1.2 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady 
pozostałe (na 1 przepust) szt 1 53,70 53,70

1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie - rura RHDPEp 110/6,3

m 28 96,67 2 706,76

1.4 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie - rura RPP 110/3,7 m 137 90,22 12 360,14

1.5 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III   (R= 0,500, M= 1,000, S= 
0,100) szt 5 4 833,34 24 166,70

1.6 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 5 558,52 2 792,60

1.7 TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w 
zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,007 62 296,43 436,08

1.8 TPSA 39/301/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w 
zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu km 0,021 9 129,65 191,72

2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB - 
kanalizacja

2.1 TPSA 39/104/3 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 3xFi·110·mm, nakłady 
podstawowe (na 1·m)

m 32 483,33 15 466,56
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2.2 TPSA 39/104/3 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 3xFi·110·mm, nakłady pozostałe 
(na 1 przepust)

szt 2 161,11 322,22

2.3 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w 
warstwie

m 41 126,74 5 196,34

2.4 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III   (R= 0,500, M= 1,000, S= 
0,100) szt 4 4 833,34 19 333,36

2.5 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 4 558,52 2 234,08

2.6 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III   (R= 1,000, M= 
1,000, S= 0,500) szt 2 1 557,41 3 114,82

2.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie - rura RPP 110/3,7

m 1 75,19 75,19

2.8 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE 
Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,253 62 296,43 15 761,00

2.9 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 
RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę 
w rurociągu

km 0,396 9 129,65 3 615,34

2.10 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, rura 
DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu

km 0,143 27 925,98 3 993,42

2.11 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xFi·32·mm

m 1112 8,59 9 552,08

2.12 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000

szt 6 912,96 5 477,76

2.13 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, 
kategoria gruntu III   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

m2 80 6,44 515,20
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2.14 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników 
dywanowych, na terenie płaskim   (R=12,000, M=12,000, S= 
1,000) m2 80 5,37 429,60

138 105,67

RAZEM NETTO 138 105,67
PODATEK VAT 23% 31 764,30
RAZEM BRUTTO 169 869,97
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KOSZTORYS OFERTOWY

Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jdn. Wartość netto
Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- 

telekom Tom V 

1 GRUPA Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB 

2.1 TPSA 39/205/1 (2) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 
HDPEt na drabinkach, nakłady pozostałe liczone na 1·ciąg 
rurowy szt 1 150,37 150,37

2.2 TPSA 39/205/1 (1) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 
HDPEt na drabinkach, nakłady liczone na 1·m

m 47 48,33 2 271,51

2.3 KNR 507/201/8 Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych, półka do 
40 kg  

szt 1 1 959,12 1 959,12

2.4 TPSA 40/607/11 Montaż szaf kablowych z cokołem - szafa dystrybucyjna

szt 1 30 772,29 30 772,29

2.5 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni

szt 3 128,89 386,67

2.6 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 144J

km 0,99 27 925,98 27 646,72

2.7 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 24J

km 0,275 14 070,40 3 869,36

2.8 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 12J

km 0,08 11 814,84 945,19

2.9 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
pomieszczenie WZKiB   szt 1 6 229,64 6 229,64

2.10 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB   szt 143 21,48 3 071,64

2.11 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafa 
ZDM   szt 1 1 181,48 1 181,48

2.12 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafa ZDM szt 11 21,48 236,28

2.13 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafy 
SD   szt 2 1 321,11 2 642,22
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2.14 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafy SD  szt 34 21,48 730,32

2.15 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód   

złącze 4 53,70 214,80

2.16 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód   (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500) złącze 188 53,70 10 095,60

2.17 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 1 1 557,41 1 557,41

2.18 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód  złącze 23 53,70 1 235,10

2.19 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   ) odcinek 1 21,48 21,48

2.20 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 21,48 494,04

2.21 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 2 21,48 42,96

2.22 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 34 21,48 730,32

2.23 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 2 21,48 42,96

2.24 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 34 21,48 730,32

2.25 KNRAT 14/110/7 Montaż szaf 19". Montaż wyposażenia szafy - urządzenie 
aktywne - przełącznik agregujący

kpl    1 11 148,91 11 148,91

2.26 KNRAL 1/501/1 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU obrotowa

szt    1 18 817,82 18 817,82

2.27 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU stała

szt    3 9 795,58 29 386,74

2.28 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU panoramiczna

szt    1 9 692,46 9 692,46
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2.29 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

linia 5 843,15 4 215,75

2.30 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i 
parametrów sterujących

linia 5 554,22 2 771,10

2.31 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafa 
SD zakończenie kamer   szt 1 3 329,64 3 329,64

2.32 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafa SD zakończenie kamer  szt 4 3 329,64 13 318,56

2.33 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - kable DAC km 0,427 9 881,50 4 219,40

2.34 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na słup

m 40 64,44 2 577,60

2.35 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów , słup do 100·kg, stalowy

szt 5 17 211,00 86 055,00

2.36 KNR 509/706/1 Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach 
nośnych - tablica informacji pasażerskiej - duża

szt 2 57 731,60 115 463,20

2.37 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - demontaż 
odcinka z kanalizacji Orange  

km 0,65 5 370,38 3 490,75

2.38 KNRAL 1/108/1 Montaż syren alarmowych

szt    2 14 951,14 29 902,28

2.39 KNRAL 1/116/1 Montaż sterownika ostrzegania alarmu ludności

szt    1 42 146,76 42 146,76

3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - AQUANET S.A.

3.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej Aquanet 

3.1.1 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt 1 1 181,48 1 181,48

3.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III

szt 1 3 866,67 3 866,67

3.1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie

m 6 96,67 580,02

3.1.4 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejących rur, rury ochronne dwudzielne PVC 
- przez analogie rura dwudzielna A160PS

m 6 128,89 773,34

3.1.5 TPSA 39/202/4 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 8xFi·32·mm - demontaż   m 22 34,37 756,14

3.1.6 TPSA 39/202/11 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na 
bębnach, 4xFi·32·mm

m 56 40,81 2 285,36

3.1.7 TPSA 39/207/5 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór z 4 rurami/kablami

otwór 4 96,67 386,68

3.1.8 TPSA 39/204/4 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 
Fi·40·mm, złączki skręcane

szt 8 53,70 429,60
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4 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE

4.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE 
ul.Pleszewska  

4.1.1 TPSA 40/314/2 Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z bloczków 
betonowych, typ SKMP-3, grunt kategorii III

szt 2 6 981,50 13 963,00

4.1.2 TPSA 40/313/6 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków 
betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii III

szt 1 6 229,64 6 229,64

4.1.3 TPSA 40/302/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych 
SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii III

szt 1 6 444,46 6 444,46

4.1.4 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 4 494,08 1 976,32

4.1.5 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III

szt 1 1 557,41 1 557,41

4.1.6 TPSA 40/102/8 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 2 warstwy i 8 otworów w ciągu kanalizacji, 4 rury 
w warstwie

m 63 255,63 16 104,69

4.1.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie

m 15 77,33 1 159,95

4.1.8 TPSA 40/102/5 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie ( 2 rury dwudzielne )

m 9 171,85 1 546,65

4.1.9 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt 3 1 181,48 3 544,44

4.1.10 TPSA 40/401/5 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKMP-3, studnia prefabrykowana

szt 1 1 181,48 1 181,48

4.1.11 KNR 501/505/2 Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 - 
wraz z regulcją wyskości

szt 1 1 987,04 1 987,04

4.1.12 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejących kabli , rury ochronne dwudzielne 
PVC - przez analogie rura dwudzielna A11O PS

m 70 85,93 6 015,10
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4.1.13 KNR 503/201/6 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych bez 
belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa - 6·m, 
kategoria gruntu III szt 1 3 007,41 3 007,41

4.1.14 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, otwór 
kanalizacji wolny - XzTKMXpw 250x4x0,5 m 80 193,33 15 466,40

4.1.15 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, otwór 
kanalizacji wolny - XzTKMXpw 150x4x0,5 m 80 118,15 9 452,00

4.1.16 TPSA 40/718/10 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 500 
parach

złącze 2 1 374,82 2 749,64

4.1.17 TPSA 40/718/8 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 
parach

złącze 2 870,00 1 740,00

4.1.18 TPSA 40/723/10 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 500 parach złącze 2 268,52 537,04

4.1.19 TPSA 40/723/8 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach złącze 2 193,33 386,66

4.1.20 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, otwór 
kanalizacji wolny - XzTKMXpw 50x4x0,5 m 80 60,15 4 812,00

4.1.21 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny - XzTKMXpw 10x4x0,5 m 160 36,52 5 843,20

4.1.22 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny - XzTKMXpw 5x4x0,5 m 90 19,33 1 739,70

4.1.23 TPSA 40/717/6 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 
parach

złącze 2 698,15 1 396,30

4.1.24 TPSA 40/717/2 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach złącze 4 622,96 2 491,84

4.1.25 TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 2 580,00 1 160,00
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4.1.26 TPSA 40/723/6 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach złącze 2 161,11 322,22

4.1.27 TPSA 40/723/2 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach złącze 4 150,37 601,48

4.1.28 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 2 107,41 214,82

4.1.29 KNR 501/608/6 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji 
kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem

m 270 4,30 1 161,00

4.1.30 KNR 501/810/9 Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce 
termoplastycznej, słupek rozdzielczy

szt 1 1 374,82 1 374,82

4.1.31 TPSA 40/606/5 Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego

szt 1 1 235,19 1 235,19

4.1.32 TPSA 40/602/3 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 30 parach zacisków

szt 1 343,70 343,70

4.1.33 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda 
udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m

szt 3 483,33 1 449,99

4.1.34 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 
ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - 
XzTKMXpw 5x4x0,5 m 74 73,04 5 404,96

4.1.35 KNR 501/616/3 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie 
kabla rurą ochronną, kabel XzTKMXpw 5x4x0,5

m 12 69,81 837,72

4.1.36 TPSA 40/503/11 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji częściowo zajęty - XzTKMXpw 5x4x0,5 m 102 25,78 2 629,56

4.1.37 TPSA 40/606/2 Montaż puszki słupowej

szt 2 698,15 1 396,30

4.1.38 TPSA 40/602/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków

szt 2 268,52 537,04
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4.1.39 KNR 501/614/4 Przekładanie kabla - przesunięcie w rury dwudzielne 

m 36 156,82 5 645,52

4.1.40 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xFi·32·mm

m 333 8,59 2 860,47

4.1.41 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtd 16Jm km 0,266 15 466,70 4 114,14

4.1.42 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - - Z-XOTKtsd 16Jm km 0,187 15 466,70 2 892,27

4.1.43 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   
(R= 1,000, M= 1,000, S= 0,100)

km 0,2 5 370,38 1 074,08

4.1.44 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni

szt 4 128,89 515,56

4.1.45 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 4 1 557,41 6 229,64

4.1.46 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 60 53,70 3 222,00

4.1.47 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   

odcinek 2 21,48 42,96

4.1.48 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód  

odcinek 30 21,48 644,40

4.1.49 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   

odcinek 2 21,48 42,96

4.1.50 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 30 21,48 644,40

4.1.51 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   (R= 0,500, M= 1,000, S= 
0,100)

zakończ 2 21,48 42,96
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4.1.52 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  

zakończ 30 21,48 644,40

5 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - INEA S.A.

5.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK INEA 
ul.Pleszewska  

5.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 12J (K07561)

km 0,123 15 574,11 1 915,62

5.1.2 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 8J (KOO167)

km 0,123 15 574,11 1 915,62

5.1.3 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  

km 0,6 5 370,38 3 222,23

5.1.4 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 5 128,89 644,45

5.1.5 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 10 1 997,78 19 977,80

5.1.6 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 151 53,70 8 108,70

5.1.7 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej

złącze 1 150,37 150,37

5.1.8 TPSA 39/610/1 Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli 
światłowodowych, (dodatkowe nakłady na 1 kabel odgałęźny 
do tabl. 0608)

złącze 1 161,11 161,11

5.1.9 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód szt 1 53,70 53,70

5.1.10 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód

szt 23 53,70 1 235,10

5.1.11 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 12J (Maverick)

km 0,123 15 681,51 1 928,83

5.1.12 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 8J (KOO455)

km 0,123 15 681,51 1 928,83

5.1.13 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 24J (K11156)

km 0,123 17 400,04 2 140,20

5.1.14 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 24J (K11148)

km 0,123 17 400,04 2 140,20

5.1.15 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   odcinek 6 21,48 128,88
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5.1.16 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 82 21,48 1 761,36

5.1.17 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 6 21,48 128,88

5.1.18 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 82 21,48 1 761,36

5.1.19 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 6 21,48 128,88

5.1.20 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 82 21,48 1 761,36

6 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - EXATEL S.A.

6.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK EXATEL 
ul.Pleszewska 

6.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 72J

km 0,094 25 992,65 2 443,31

6.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  

km 0,1 6 444,46 644,45

6.1.3 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 2 150,37 300,74

6.1.4 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód  złącze 2 4 102,97 8 205,94

6.1.5 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 142 75,19 10 676,98

6.1.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   odcinek 1 21,48 21,48

6.1.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 71 21,48 1 525,08

6.1.8 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,48 21,48

6.1.9 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 71 21,48 1 525,08

6.1.10 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   zakończ 1 21,48 21,48

6.1.11 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 71 21,48 1 525,08

7 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Komenda 
Wojewódzka Polcji

7.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK KMP 
ul.Pleszewska  
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7.1.1 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xFi·32·mm

m 74 8,59 635,66

7.1.2 TPSA 39/204/1 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 
Fi·32·mm, złączki skręcane

szt 2 37,59 75,18

7.1.3 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 1 150,37 150,37

7.1.4 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   

km 0,108 5 370,38 580,00

7.1.5 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla    

km 0,53 5 370,38 2 846,30

7.1.6 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km km 0,12 5 370,38 644,45

7.1.7 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 1 1 772,23 1 772,23

7.1.8 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 23 53,70 1 235,10

7.1.9 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód  odcinek 1 21,48 21,48

7.1.10 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 21,48 494,04

7.1.11 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,48 21,48

7.1.12 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 23 21,48 494,04

7.1.13 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 21,48 21,48

7.1.14 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 23 21,48 494,04

8 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - HAWE Telekom oraz 
PCSS

8.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej HAWE oraz PCSS 
ul.Pleszewska 

8.1.1 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE 
Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,088 83 777,95 7 372,46
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8.1.2 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE 
Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu

km 0,44 9 666,69 4 253,34

8.1.3 TPSA 39/309/4 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE 
Fi·40·mm, złączki skręcane

szt 12 64,44 773,28

8.1.4 TPSA 40/501/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 
ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, każdy 
następny kabel - kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6 m 88 8,59 755,92

8.1.5 KNR 501/1016/5 Montaż złączy małoparowych 

szt 2 257,78 515,56

8.1.6 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie rurociagu kablowego rurą ohronną - przez 
analogie rura RHDPE 160/9,1

m 40 118,15 4 726,00

8.2 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK HAWE 
ul.Pleszewska

8.2.1 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 4·km - Kabel A-DQ2Y 
1x12J+1x12Jn+104J - demontaż   

km 3,07 4 296,31 13 189,67

8.2.2 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 4·km - Kabel A-DQ2Y 
1x12J+1x12Jn+104J

km 3,08 25 992,65 80 057,36

8.2.3 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód

złącze 2 4 102,97 8 205,94

8.2.4 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 62 85,93 5 327,66

8.2.5 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa zapinana, jeden spajany światłowód - istniejąca mufa 
kliencka

złącze 1 150,37 150,37

8.2.6 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 3 85,93 257,79

8.2.7 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej

złącze 1 150,37 150,37

8.2.8 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 4·km - Kabel Z-
XOTKtsd 60Jn+12j - demontaż   

km 1,18 5 370,38 6 337,05

8.2.9 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km

km 1,2 5 370,38 6 444,46

8.2.10 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1 150,37 150,37

8.2.11 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód

szt 71 85,93 6 101,03
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8.2.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   odcinek 2 21,48 42,96

8.2.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 133 21,48 2 856,84

8.2.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 2 21,48 42,96

8.2.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 133 21,48 2 856,84

8.2.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 2 21,48 42,96

8.2.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 133 21,48 2 856,84

8.3 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK PCSS 
ul.Pleszewska

8.3.1 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej

złącze 2 150,37 300,74

8.3.2 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - demontaż

km 2,768 5 370,38 14 865,21

8.3.3 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km

km 2,87 5 370,38 15 412,99

8.3.4 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód szt 2 150,37 300,74

8.3.5 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód

szt 106 64,44 6 830,64

8.3.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   odcinek 2 21,48 42,96

8.3.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 106 21,48 2 276,88

8.3.8 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 2 21,48 42,96

8.3.9 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 106 21,48 2 276,88

8.3.10 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   zakończ 2 21,48 42,96

8.3.11 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 106 21,48 2 276,88

9 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Beyond

9.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Beyond 
ul.Pleszewska 
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9.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - kabel przełaczeniowy Z-
XOTKtsd 24J

km 1,394 15 251,88 21 261,12

9.1.2 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 2 150,37 300,74

9.1.3 TPSA 39/611/1 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla 
światłowodowego, jeden kabel dodatkowy

złącze 2 161,11 322,22

9.1.4 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód

szt 2 64,44 128,88

9.1.5 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód szt 46 64,44 2 964,24

9.1.6 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   

km 0,21 4 296,31 902,23

9.1.7 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla  

km 0,395 4 296,31 1 697,04

9.1.8 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km km 0,23 5 370,38 1 235,19

9.1.9 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 2 4 124,45 8 248,90

9.1.10 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 286 53,70 15 358,20

9.1.11 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji - kabel przełączeniowy  

km 1,394 4 296,31 5 989,06

9.1.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód  odcinek 1 21,48 21,48

9.1.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 143 21,48 3 071,64

9.1.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 1 21,48 21,48

9.1.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 143 21,48 3 071,64

9.1.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   zakończ 1 21,48 21,48
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9.1.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  zakończ 143 21,48 3 071,64

10 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych -Horyzont Technologie 
Internetowe

10.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Horyzont 
ul.Pleszewska  

10.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 48J km 0,113 17 615,00 1 990,50

10.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  

km 0,1 4 296,00 429,60

10.1.3 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni

szt 2 150,00 300,00

10.1.4 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 1 1 761,00 1 761,00

10.1.5 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 47 54,00 2 538,00

10.1.6 TPSA 39/604/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
rozetowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany światłowód złącze 1 129,00 129,00

10.1.7 TPSA 39/604/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
rozetowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany 
światłowód

złącze 23 54,00 1 242,00

10.1.8 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód  odcinek 1 21,00 21,00

10.1.9 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 47 21,00 987,00

10.1.10 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,00 21,00

10.1.11 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 47 21,00 987,00

10.1.12 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 21,00 21,00

10.1.13 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 47 21,00 987,00

11 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Politechnika 
Poznańska

11.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Politechnika 
Poznańska ul.Pleszewska  
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11.1.1 TPSA 40/401/1 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKR-1, studnia prefabrykowana

szt 1 698,15 698,15

11.1.2 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III

szt 1 4 833,34 4 833,34

11.1.3 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 24J km 0,146 15 788,92 2 305,18

11.1.4 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtd 4J km 0,146 15 788,92 2 305,18

11.1.5 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtd 4G 50 km 0,146 14 500,03 2 117,00

11.1.6 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   

km 0,3 3 759,27 1 127,78

11.1.7 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni

szt 2 150,37 300,74

11.1.8 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód  złącze 2 1 568,15 3 136,30

11.1.9 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 46 53,70 2 470,20

11.1.10 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód - kable 4J  i 4G złącze 4 96,67 386,68

11.1.11 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód  - 
kable 4J  i 4G

złącze 12 64,44 773,28

11.1.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   odcinek 1 21,48 21,48

11.1.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 21,48 494,04
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11.1.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,48 21,48

11.1.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 23 21,48 494,04

11.1.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód zakończ 1 21,48 21,48

11.1.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 23 21,48 494,04

12 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.

12.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia 
ul.Pleszewska  

12.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - A-DQ(ZN) B2Y 24J km 0,812 15 681,51 12 733,39

12.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  

km 0,812 4 296,31 3 488,60

12.1.3 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 2 1 772,23 3 544,46

12.1.4 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 46 85,93 3 952,78

12.1.5 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód - pomiary przed przebudową  odcinek 1 21,48 21,48

12.1.6 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód  - pomiary przed 
przebudową   

odcinek 23 21,48 494,04

12.1.7 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód  odcinek 1 21,48 21,48

12.1.8 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 21,48 494,04

12.1.9 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,48 21,48

12.1.10 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 21,48 494,04

12.1.11 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 21,48 21,48
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12.1.12 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  zakończ 23 21,48 494,04

1 055 281,27

RAZEM NETTO 1 055 281,27
PODATEK VAT 23% 242 714,69
RAZEM BRUTTO 1 297 995,96
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem

kpl. 2 375,93 751,86

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 25 32,22 805,50
RAZEM DZIAŁ DEMONTAŻ 1 557,36

2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup SO-1 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 6 6 444,46 38 666,76

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup SO-2 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 4 6 444,46 25 777,84

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup SO-3 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 41,5 W

kpl. 5 7 518,53 37 592,65

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup SO-3 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 70 W

kpl. 5 9 129,65 45 648,25

2.5 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 600 59,07 35 442,00
2.6 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 550 10,74 5 907,00
2.7 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 230 53,70 12 351,00
2.8 E-01.00.00 Montaż rozłącznika napowietrznego kpl. 1 3 759,27 3 759,27

RAZEM DZIAŁ MONTAŻ 205 144,77

206 702,13 zł

RAZEM NETTO 206 702,13
PODATEK VAT 23% 47 541,49
RAZEM BRUTTO 254 243,62

KOSZTORYS OFERTOWY Część 1
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła 
oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ
w zakresie kosztów niekwalifikowanych

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem

kpl. 3 375,93 1 127,79

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 15 32,22 483,30
RAZEM DZIAŁ DEMONTAŻ 1 611,09

2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup SO-1 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 1 6 444,46 6 444,46

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup SO-2 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 1 6 444,46 6 444,46

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup h=6 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 4 6 444,46 25 777,84

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup h=8 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 2 7 518,53 15 037,06

2.5 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową z 
demontażu - słup nr 1054-105 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą

kpl. 1 2 148,15 2 148,15

2.6 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 320 59,07 18 902,40
2.7 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 300 10,74 3 222,00
2.8 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 110 53,70 5 907,00
2.9 E-01.00.00 Montaż uziomu słupa oświetleniowego kpl. 1 483,33 483,33

RAZEM DZIAŁ MONTAŻ 84 366,70

85 977,79 zł

RAZEM NETTO 85 977,79
PODATEK VAT 23% 19 774,89
RAZEM BRUTTO 105 752,68

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

KOSZTORYS OFERTOWY Część 2
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - 

Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz 
przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ
w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem

kpl. 6 375,93 2 255,58

1.2 E-01.00.00 Demontaż oprawy oświetleniowej słupa energetycznego kpl. 1 107,41 107,41

1.3 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej m 35 32,22 1 127,70

1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 225 21,48 4 833,00

RAZEM DZIAŁ DEMONTAŻ 8 323,69

2 Montaż

2.1 E-01.00.00 Montaż oprawy oświetleniowej z demontażu na słupie energetycznym kpl. 1 161,11 161,11

2.2 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabla YAKY 4x35 kpl. 1 483,33 483,33

2.3 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 160 59,07 9 451,20

2.4 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 160 10,74 1 718,40

2.5 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 35 53,70 1 879,50

2.6 E-01.00.00 Montaż rozłącznika napowietrznego kpl. 1 3 759,27 3 759,27

RAZEM DZIAŁ MONTAŻ 17 452,81

25 776,50 zł

RAZEM NETTO 25 776,50
PODATEK VAT 23% 5 928,60
RAZEM BRUTTO 31 705,10

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła 
oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

OŚWIETLENIE ENEA OŚWIETLENIE
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00 Demontaż słupa energetycznego kpl. 1 912,96 912,96

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej m 40 32,22 1 288,80

1.3 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej NAY2Y-J 4x240 m 30 32,22 966,60

1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej do pustostanu m 45 32,22 1 449,90

RAZEM DZIAŁ DEMONTAŻ 4 618,26

2 Montaż

2.1 E-01.00.00 Montaż słupa energetycznego typu E-10.5/10 wraz z uziomem kpl. 1 6 444,46 6 444,46

2.2 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabla nn kpl. 2 751,85 1 503,70

2.3 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel NAY2Y-J 4x150 0,6/1 kV m 60 96,67 5 800,20

2.4 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 32 64,44 2 062,08

2.5 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 160 mm m 80 75,19 6 015,20

2.6 E-01.00.00
Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej za pomocą rur dwudzielnych śr. 
160 mm

m 80 96,67 7 733,60

2.7 E-01.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 1 3 759,27 3 759,27

RAZEM DZIAŁ MONTAŻ 33 318,51

37 936,77 zł

RAZEM NETTO 37 936,77
PODATEK VAT 23% 8 725,46
RAZEM BRUTTO 46 662,23

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła 
oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

SIEĆ ENEA OPERATOR
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn.
Wartość 

netto

1 Montaż

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 40 42,96 1 718,40

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 10 64,44 644,40

1.3 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 10 85,93 859,30

1.4 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 12 96,67 1 160,04

1.5 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 5 107,41 537,05

1.6 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 20 53,70 1 074,00

1.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 45 42,96 1 933,20

1.8 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 145 32,22 4 671,90

1.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 53,70 1 611,00

1.10 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 48,33 1 691,55

1.11 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 2 4 833,34 9 666,68

25 567,52 zł

RAZEM NETTO 25 567,52
PODATEK VAT 23% 5 880,53
RAZEM BRUTTO 31 448,05

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana 
Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Montaż

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 25 42,96 1 074,00

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 2 64,44 128,88

1.3 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 12 53,70 644,40

1.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 42,96 214,80

1.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 25 32,22 805,50

1.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 48 48,33 2 319,84

1.7 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 1 3 759,27 3 759,27

1.8 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 4 833,34 4 833,34

13 780,03 zł

RAZEM NETTO 13 780,03
PODATEK VAT 23% 3 169,41
RAZEM BRUTTO 16 949,44

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła 
oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
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Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn.Wartość

1 TOM VI.5 Zasilanie licznika

1.1 TOM VI.5
Montaż złacza kablowego licznika ZKL z pełnym wyposażeniem 1,000 szt 4 833,34 4 833,34

1.2 TOM VI.5 Montaż licznika dla rowerów z pełnym wyposażeniem 1,000 kpl 85 926,11 85 926,11

1.3 TOM VI.5

Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w 
gruncie kat.III, o objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3

1,000 szt 912,96 912,96

1.4 TOM VI.5

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie 
kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE75

2,000 m 53,70 107,40

1.5 TOM VI.5

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie 
kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE110

8,000 m 64,44 515,52

1.6 TOM VI.5

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce 
termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm

104,000 m 8,59 893,36

1.7 TOM VI.5 Kabel  YKYżo 3x6mm2 49,000 m 26,85 1 315,65
1.8 TOM VI.5 Kabel  YKY 2x2,5mm2 6,000 m 21,48 128,88
1.9 TOM VI.5 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 49,000 m 16,11 789,39

1.10 TOM VI.5

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: 
kat.III: FeZn, Fi 18 mm

30,000 m 322,22 9 666,60

1.11 TOM VI.5
Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie 30,000 m 12,89 386,70

1.12 TOM VI.5
Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 1,000 odc 537,04 537,04

1.13 TOM VI.5 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 2-żyłowy 1,000 odc 107,41 107,41
1.14 TOM VI.5 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy 1,000 odc 161,11 161,11

1.15 TOM VI.5
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - 
pierwszy pomiar

1,000 szt 268,52 268,52

106549,99

RAZEM NETTO 106 549,99
PODATEK VAT 23% 24 506,50
RAZEM BRUTTO 131 056,49

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania 
ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. 

Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy”
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda 
Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 
Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. 
Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Sygnalizacja ZDM

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B"
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D"
1.3 Badania pomontażowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Sygnalizacja ZDM - - - -

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" - - - -

1 d.1.1 ST-01
Wymiana latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaż i ponowny montaż 
sygnalizatora tramwajowego STT
Sygnalizator tramwajowy STT - z demontażu

szt. 1 336,49 336,49

2 d.1.1 ST-01

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupów sygnalizacyjnych

szt. 1 358,55 358,55

3 d.1.1 ST-01 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach 
betonowych lub kanałach zamkniętych - wyciągnięcie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego

m 13 8,06 104,78

4 d.1.1 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ponowne 
wciągnięcie kabla sygnalizacyjnego
kable sygnalizacyjne YKSY z demontażu

m 2 9,77 19,54

5 d.1.1 ST-01

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 1 58,38 58,38

6 d.1.1 ST-01
Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - wymiana wspornika 
rurowego do znaku drogowego
Wspornik rurowy do znaku drogowego z elementami montażowymi

szt. 1 455,39 455,39

7 d.1.1 ST-01
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o 
powierzchni ponad 0.3 m2 - ponowne przymocowanie znaku drogowego
Znak drogowy D6d z demontażu

szt. 1 83,03 83,03

8 d.1.1 ST-01 Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - transport zdemontowanych 
materiałów na magazyn Inwestora - Poznań, ul. Górecka

t 0,2 448,24 89,65

Razem dział: Konstrukcje "A" oraz "B" 1 505,81

1.2

Konstrukcje "C" oraz "D"

- - - -

9 d.1.2 ST-01 Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaż sygnalizatora 
zwrotnicowego

szt. 2 153,50 307,00

SPIS DZIAŁÓW
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: SKRZYŻOWANIE KÓRNICKA/JANA PAWŁA II – Część elektryczna

KOSZTORYS OFERTOWY
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: SKRZYŻOWANIE KÓRNICKA/JANA PAWŁA II – Część elektryczna

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto
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10 d.1.2 ST-01

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupów sygnalizacyjnych

szt. 2 358,55 717,10

11 d.1.2 ST-01
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem 
fundamentu
Słupy stalowe sygnalizacyjne h=3,5 m, ocynkowane i pomalowane

szt. 1 1 954,30 1 954,30

12 d.1.2 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4  
Sygnalizator zwrotnic kompletny 3 komorowy LED

szt. 2 12 348,32 24 696,64

13 d.1.2 ST-01 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach 
betonowych lub kanałach zamkniętych - wyciągnięcie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego

m 4 8,06 32,24

14 d.1.2 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ponowne 
wciągnięcie kabla sygnalizacyjnego
kable sygnalizacyjne YKSY z demontażu

m 4 9,77 39,08

15 d.1.2 ST-01

Zabezpieczenie podziemnej części słupów

m2 1 79,18 79,18

16 d.1.2 ST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość 
uściśli wykonawca w ofercie

m3 0,1 207,84 20,78

17 d.1.2 ST-01 Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - transport zdemontowanych 
materiałów na magazyn Inwestora - Poznań ul. Górecka

t 0,2 448,24 89,65

Razem dział: Konstrukcje "C" oraz "D" 27 935,97

1.3

Badania pomontażowe

- - - -

18 d.1.3 ST-01

Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru

odc 2 310,02 620,04

19 d.1.3 ST-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

szt. 1 93,77 93,77

20 d.1.3 ST-01

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 1 37,81 37,81

Razem dział: Badania pomontażowe 751,62

RAZEM NETTO 30 193,40
PODATEK VAT 23% 6 944,48
RAZEM BRUTTO 37 137,88

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Sygnalizacja ZDM 30 193,40

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" 1 505,81
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" 27 935,97
1.3 Badania pomontażowe 751,62

RAZEM NETTO 30 193,40
PODATEK VAT 23% 6 944,48
RAZEM BRUTTO 37 137,88

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: SKRZYŻOWANIE KÓRNICKA/JANA PAWŁA II – Część elektryczna

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 TOM VII.2 Sygnalizacja świetlna - RING VII.2

1.1 TOM VII.2
Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej  z posadowieniem i kompletnym 
wyposażeniem:

1 kpl. 81 912,96 81 912,96

1.2 TOM VII.2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia: dla 2 lub 3 faz

1 pomiar 133,08 133,08

1.3 TOM VII.2
Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową konstrukcję; sygnalizator dla 
pojazdów, 3x300mm, LED

2 szt 408,50 817,00

1.4 TOM VII.2
Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową konstrukcję; sygnalizator dla 
pieszych 2x200mm, LED

2 szt 327,95 655,90

1.5 TOM VII.2
Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową konstrukcję; sygnalizator 
ostrzegawczy 1x200mm, LED

1 szt 327,95 327,95

1.6 TOM VII.2 Przełożenie przycisków sterowniczych z piktogram na nową konstrukcję 5 szt 56,32 281,60

1.7 TOM VII.2 Montaż anteny systemu VdV do konstrukcji masztu sygnalizacyjnego 1 szt 3 823,06 3 823,06

1.8 TOM VII.2
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: 
wierzchołkową; sygnalizator dla tramwajów 4x200mm, LED, 
czterokomorowy

2 szt 1 767,42 3 534,84

1.9 TOM VII.2
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: 
wierzchołkową; sygnalizator dla pojazdów, 3x300mm, LED, trójkomorowy

11 szt 1 738,65 19 125,15

1.10 TOM VII.2
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: 
wierzchołkową; sygnalizator pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, 
dwukomorowy

24 szt 1 021,17 24 508,08

1.11 TOM VII.2
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: 
wierzchołkową; sygnalizator ze strzałaką w prawo 1x200mm, LED, 
jednokomorowy

1 szt 762,07 762,07

1.12 TOM VII.2
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: 
wierzchołkową; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy

3 szt 762,07 2 286,21

1.13 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w 
komplecie: 4

2 kpl 217,59 435,18

1.14 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w 
komplecie: 3

6 kpl 182,20 1 093,20

1.15 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w 
komplecie: 2

24 kpl 134,90 3 237,60

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła 
oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy”

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do 

ul. Unii Lubelskiej”
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1.16 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w 
komplecie: 1

4 kpl 86,29 345,16

1.17 TOM VII.2 Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów trójkomorowych 5 szt 579,79 2 898,95

1.18 TOM VII.2
Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie wysięgnikowe dla 
sygnalizatorów

5 szt 591,84 2 959,20

1.19 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski 37 szt 5,55 205,35

1.20 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane -  wsporniki 37 szt 5,55 205,35

1.21 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 74 szt 11,70 865,80

1.22 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu 24 szt 120,61 2 894,64

1.23 TOM VII.2
Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - zgłoszeniowy, sensorowy z 
potwierdzeniem optycznym LED

21 szt 3 303,19 69 366,99

1.24 TOM VII.2 Montaż sygnalizatorów akustycznych 24 szt 447,35 10 736,40

1.25 TOM VII.2 Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem montażowym 12 szt 7 385,35 88 624,20

1.26 TOM VII.2 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3 24 szt 380,05 9 121,20

1.27 TOM VII.2 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3 4 szt 3 177,93 12 711,72

1.28 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1 szt 1 260,87 1 260,87

1.29 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,8m z dodatkowym ramieniem 1 szt 1 662,61 1 662,61

1.30 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,0m 7 szt 1 280,32 8 962,24

1.31 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,6m 5 szt 1 493,97 7 469,85

1.32 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,9m 2 szt 1 537,53 3 075,06

1.33 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysięgnikiem o sługościć 
l=6,0m

1 szt 14 184,38 14 184,38

1.34 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysięgnikiem o sługościć 
l=7,0m

1 szt 16 612,69 16 612,69

1.35 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysięgnikiem o sługościć 
l=8,0m

1 szt 18 028,69 18 028,69

1.36 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysięgnikiem o sługościć 
l=10,0m

1 szt 20 655,84 20 655,84

1.37 TOM VII.2 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup 320 m 10,56 3 379,20

1.38 TOM VII.2
Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce 
termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm

6496 m 9,32 60 542,72

1.39 TOM VII.2 Kabel  YKYżo 3x1,5mm2 800 m 6,81 5 448,00

1.40 TOM VII.2 Kabel  YKYżo 5x1,5mm2 1881 m 10,17 19 129,77

1.41 TOM VII.2 Kabel YKSY 7x1,5mm2 129 m 11,89 1 533,81

1.42 TOM VII.2 Kabel YKSY 14x1,5mm2 1011 m 24,24 24 506,64

1.43 TOM VII.2 Kabel  OWY 3x1,5mm2 67 m 11,17 748,39

1.44 TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 340 m 4,34 1 475,60

1.45 TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 1502 m 3,63 5 452,26

1.46 TOM VII.2 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 646 m 3,28 2 118,88
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1.47 TOM VII.2 Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony) 440 m 6,44 2 833,60

1.48 TOM VII.2
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość do 
5 cm

435 m 42,79 18 613,65

1.49 TOM VII.2
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 
6 do 10 cm

435 m 23,12 10 057,20

1.50 TOM VII.2 Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 2,5mm2 (pętle indukcyjne) 1940 m 6,73 13 056,20

1.51 TOM VII.2
Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 
0,05 m2 i grubości: ponad 10 cm do 20 cm

19 szt 141,47 2 687,93

1.52 TOM VII.2
Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą zalewową, przy 
głębokości szczelin do 14 cm i szerokości 2 cm

435 m 17,80 7 743,00

1.53 TOM VII.2
Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i powłoce ztworzyw 
sztucznych, z żyłami Cu, na napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy

18 szt 244,37 4 398,66

1.54 TOM VII.2
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: 
FeZn, Fi 18 mm

30 m 70,59 2 117,70

1.55 TOM VII.2 Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie 30 m 26,93 807,90

1.56 TOM VII.2
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie 
kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE75

152 m 49,61 7 540,72

1.57 TOM VII.2
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 kN/m2) w gruncie 
kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE110

153 m 51,05 7 810,65

1.58 TOM VII.2
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie 
kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 2xHDPE110

60 m 84,21 5 052,60

1.59 TOM VII.2
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie 
kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 4xHDPE110

13 m 143,31 1 863,03

1.60 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie 
kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o średnicy: 3x110mm + 
1x125mm

15 m 838,02 12 570,30

1.61 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie 
kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o średnicy: 2x110mm + 
1x125mm

19 m 648,29 12 317,51

1.62 TOM VII.2
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie 
kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 2x110mm

9 m 415,53 3 739,77

1.63 TOM VII.2
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie 
kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 1x110mm

14 m 225,80 3 161,20

1.64 TOM VII.2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 
dwuelementowych w gruncie - kat. III

5 studnia 2 181,50 10 907,50

1.65 TOM VII.2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK2 
dwuelementowych w gruncie - kat. III

4 studnia 3 067,62 12 270,48

1.66 TOM VII.2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 
dwuelementowych w gruncie - kat. III

5 studnia 2 831,32 14 156,60

1.67 TOM VII.2
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - 
pierwszy pomiar

1 szt 93,77 93,77

1.68 TOM VII.2 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 32 odc 92,16 2 949,12

1.69 TOM VII.2 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-żyłowy sygnalizacyjny 22 odc 176,18 3 875,96

1.70 TOM VII.2 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy sygnalizacyjny 2 odc 117,20 234,40

1.71 TOM VII.2 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-żyłowy sygnalizacyjny 36 odc 149,72 5 389,92

1.72 TOM VII.2 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-żyłowy sygnalizacyjny 16 odc 122,50 1 960,00
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1.73 TOM VII.2
Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii wejściowych i 
wyjściowych do 80

1 zespół 3 190,35 3 190,35

1.74 TOM VII.2 Demontaż konstrikcji sygnalizacji ulicznej wraz z fundamentem 5 szt 358,55 1 792,75

1.75 TOM VII.2 Demontaż sygnalizatorów ulicznych; sygnalizator 3x300 i 2x200 5 szt 133,54 667,70

1.76 TOM VII.2 Demontaż sterownika sygnalizacji świetlnej 1 kpl. 757,29 757,29

RAZEM NETTO 734 733,80

PODATEK VAT 23% 168 988,77
RAZEM BRUTTO 903 722,57
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Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn.
Wartość 
NETTO

1 TOM VII.3 Sygnalizacja świetlna

1.1 TOM VII.3
Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej  z posadowieniem i 
kompletnym wyposażeniem:

1,000 kpl. 77 892,89 77 892,89

1.2 TOM VII.3
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia: dla 2 lub 3 faz

1,000 pomiar 133,08 133,08

1.3 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z 
głowicą: wierzchołkową; sygnalizator dla pojazdów, 3x300mm, 
LED, trójkomorowy

7,000 szt 1 691,15 11 838,05

1.4 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z 
głowicą: wierzchołkową; sygnalizator dla rowerzystów 3x200mm, 
LED, trójkomorowy

2,000 szt 1 405,89 2 811,78

1.5 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z 
głowicą: wierzchołkową; sygnalizator pieszo-rowerowy 2x200mm, 
LED, dwukomorowy

14,000 szt 1 021,17 14 296,38

1.6 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z 
głowicą: wierzchołkową; sygnalizator ze strzałaką w prawo 
1x200mm, LED, jednokomorowy

1,000 szt 762,07 762,07

1.7 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z 
głowicą: wierzchołkową; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, LED, 
jednokomorowy

2,000 szt 762,07 1 524,14

1.8 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości 
konsol w komplecie: 3

7,000 kpl 182,20 1 275,40

1.9 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości 
konsol w komplecie: 2

14,000 kpl 134,90 1 888,60

1.10 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości 
konsol w komplecie: 1

3,000 kpl 86,29 258,87

1.11 TOM VII.3 Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów trójkomorowych

2,000 szt 579,79 1 159,58

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana 
Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy”

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do 

ul. Unii Lubelskiej”
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1.12 TOM VII.3
Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie wysięgnikowe dla 
sygnalizatorów

2,000 szt 591,84 1 183,68

1.13 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski

24,000 szt 5,55 133,20

1.14 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane -  wsporniki

24,000 szt 5,55 133,20

1.15 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 

48,000 szt 11,70 561,60

1.16 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu 

13,000 szt 120,61 1 567,93

1.17 TOM VII.3
Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - zgłoszeniowy, 
sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED

13,000 szt 3 303,19 42 941,47

1.18 TOM VII.3 Montaż sygnalizatorów akustycznych

14,000 szt 447,35 6 262,90

1.19 TOM VII.3
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem 
montażowym

6,000 szt 7 385,35 44 312,10

1.20 TOM VII.3
Montaż skrzynki słupowej (IP44) wzaz z anteną na nową 
konstrukcjię

1,000 szt 3 009,52 3 009,52

1.21 TOM VII.3 Montaż media-konwertera z zasilaczem

1,000 szt 1 705,65 1 705,65

1.22 TOM VII.3 Montaż skrzynki słupowej (IP44)

6,000 szt 1 609,46 9 656,76

1.23 TOM VII.3 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3

13,000 szt 388,07 5 044,91

1.24 TOM VII.3 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3

2,000 szt 3 177,93 6 355,86

1.25 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,7m

1,000 szt 1 260,87 1 260,87

1.26 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,0m

5,000 szt 1 280,32 6 401,60
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1.27 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,6m

2,000 szt 1 493,97 2 987,94

1.28 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=6,0m

4,000 szt 2 746,24 10 984,96

1.29 TOM VII.3
Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=6,0m + dodatkowe ramię 
3,4m

1,000 szt 6 802,56 6 802,56

1.30 TOM VII.3
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysięgnikiem o 
sługościć l=4,0m

1,000 szt 11 195,70 11 195,70

1.31 TOM VII.3
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysięgnikiem o 
sługościć l=6,0m

1,000 szt 14 184,38 14 184,38

1.32 TOM VII.3
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w 
słup

220,000 m 10,56 2 323,20

1.33 TOM VII.3
Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o 
powłoce termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm

5947,000 m 9,32 55 426,04

1.34 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 3x10mm2

3,000 m 28,40 85,20

1.35 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 3x1,5mm2

534,000 m 6,81 3 636,54

1.36 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 5x1,5mm2

1616,000 m 10,17 16 434,72

1.37 TOM VII.3 Kabel YKSY 14x1,5mm2

827,000 m 24,24 20 046,48

1.38 TOM VII.3 Kabel  OWY 3x1,5mm2

26,000 m 11,17 290,42

1.39 TOM VII.3 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8

2558,000 m 3,63 9 285,54

1.40 TOM VII.3 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e

253,000 m 3,28 829,84

1.41 TOM VII.3 Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony)

350,000 m 6,44 2 254,00
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1.42 TOM VII.3
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na 
głębokość do 5 cm

350,000 m 42,10 14 735,00

1.43 TOM VII.3
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na 
głębokość od 6 do 10 cm

350,000 m 23,12 8 092,00

1.44 TOM VII.3
Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 2,5mm2 (pętle 
indukcyjne)

1138,000 m 6,73 7 658,74

1.45 TOM VII.3
Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni 
do 0,05 m2 i grubości: ponad 10 cm do 20 cm

12,000 szt 141,47 1 697,64

1.46 TOM VII.3
Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą zalewową, przy 
głębokości szczelin do 14 cm i szerokości 2 cm

350,000 m 17,80 6 230,00

1.47 TOM VII.3

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i powłoce 
ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na napięcie do 1kV, 
kabelwielożyłowy

12,000 szt 244,37 2 932,44

1.48 TOM VII.3
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: 
kat.III: FeZn, Fi 18 mm

30,000 m 70,59 2 117,70

1.49 TOM VII.3 Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie

30,000 m 26,93 807,90

1.50 TOM VII.3
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w 
gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE75

106,000 m 49,61 5 258,66

1.51 TOM VII.3
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 kN/m2) w 
gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE110

154,000 m 51,05 7 861,70

1.52 TOM VII.3
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w 
gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 2xHDPE110

69,000 m 84,21 5 810,49

1.53 TOM VII.3
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w 
gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 3xHDPE110

11,000 m 114,78 1 262,58

1.54 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie 
kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o średnicy: 3x110mm

21,000 m 605,25 12 710,25

1.55 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie 
kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 2x110mm

39,000 m 415,53 16 205,67

1.56 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie 
kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 1x110mm

6,000 m 225,80 1 354,80
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1.57 TOM VII.3
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej ułożonych w zwojach, o 
średnicy 40 mm, w otwór wolny - wciąganie 1 rury

0,900 100 m 3 737,13 3 363,42

1.58 TOM VII.3

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z 
warstwą poślizgową, wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły,z 
linką,przy odcinku kabla o długości: 2 km: kabel Z-XOTKtsd 4J

0,119 km 13 491,84 1 605,53

1.59 TOM VII.3
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-
1 dwuelementowych w gruncie - kat. III

5,000 studnia 2 181,50 10 907,50

1.60 TOM VII.3
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu 
SK2 dwuelementowych w gruncie - kat. III

6,000 studnia 3 067,62 18 405,72

1.61 TOM VII.3
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu 
SKR1 dwuelementowych w gruncie - kat. III

5,000 studnia 2 831,32 14 156,60

1.62 TOM VII.3
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - 
pierwszy pomiar

1,000 szt 93,77 93,77

1.63 TOM VII.3 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

18,000 odc 87,38 1 572,84

1.64 TOM VII.3
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-żyłowy 
sygnalizacyjny

13,000 odc 176,18 2 290,34

1.65 TOM VII.3 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-żyłowy sygnalizacyjny 23,000 odc 149,72 3 443,56

1.66 TOM VII.3 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-żyłowy sygnalizacyjny 10,000 odc 122,50 1 225,00

1.67 TOM VII.3
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka 
regenerat.z przełącznicy, przy liczbie zmierzonych światłowodów: 1

1,000 odc 214,82 214,82

1.68 TOM VII.3
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną,łącznie z innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych 
światłowodów: 1

1,000 odc 214,82 214,82

1.69 TOM VII.3
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światlowodowych, łącznie z innymi pomiarami, przy liczbie 
zmierzonych światłowodów: 1

1,000 odc 214,82 214,82

1.70 TOM VII.3
Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii 
wejściowych i wyjściowych do 80

1,000 zespół 3 190,35 3 190,35

RAZEM NETTO 556 774,27

PODATEK VAT 23% 128 058,08
RAZEM BRUTTO 684 832,35
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Roboty ziemne
2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
3 Stal zbrojeniowa
4 Izolacje
5 Balustrady 
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
7 Nawierzchnie

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne

1.1 M-01.01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości  25 cm za pomocą spycharek m2 73,00 26,85 1 960,05

1.2 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi  
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie 
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 18,30 59,07 1 080,98

1.3 M-01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi  
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie 
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 37,50 59,07 2 215,13

1.4 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 37,60 26,85 1 009,56

1.5 M-01.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 26,40 37,59 992,38

1.6 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 11,30 91,30 1 031,69

1.7 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 38,00 16,11 612,18

1.8 M-01.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 12,00 123,52 1 482,24

Razem dział: Roboty ziemne 10 384,21

2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe

2.1 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm m3 6,20 483,33 2 996,65

2.2 M-03.02 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,90 1 673,41 1 506,07

2.3 M-03.02
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,23 2 040,75 2 510,12

2.4 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu m3 2,25 1 611,11 3 625,00

2.5 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 3,81 612,22 2 332,56

2.6 M-03.02
Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport betonu pompą, 
pozostałych materiałów wyciągiem

m2 31,00 502,67 15 582,77

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 28 553,17

3 Stal zbrojeniowa

3.1 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t 0,45 8 055,57 3 625,01

3.2 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t 0,64 8 055,57 5 155,56

Razem dział: Stal zbrojeniowa 8 780,57

4 Izolacje

4.1 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
dwie warstwy

m2 32,00 40,28 1 288,96

Razem dział: Izolacje 1 288,96

5 Balustrady 

SPIS DZIAŁÓW
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – BUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI W UL. KÓRNICKIEJ

KOSZTORYS OFERTOWY
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – BUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI W UL. KÓRNICKIEJ

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość netto
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5.1 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 902,00 2,69 2 426,38

5.2 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 82,00 9,67 792,94

5.3 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , 
ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni  
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 33,00 698,15 23 038,95

5.4 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 35,00 397,41 13 909,35

Razem dział: Balustrady 40 167,62

6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

6.1 M-05.00 Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - 
dwukrotne gruntowanie podłoży małochłonnych

m2 61,00 17,19 1 048,59

6.2 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 61,00 40,81 2 489,41

6.3 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą 
chlorokauczukową żółtą

m2 10,00 32,22 322,20

6.4 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 7,00 339,95 2 379,65

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 6 239,85

7 Nawierzchnie

7.1 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2 17,00 48,33 821,61

7.2 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej m2 17,00 92,37 1 570,29

7.3 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 5,00 300,74 1 503,70

Razem dział: Nawierzchnie 3 895,60

RAZEM NETTO 99 309,98
PODATEK VAT 23% 22 841,30
RAZEM BRUTTO 122 151,28

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Roboty ziemne 10 384,21
2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 28 553,17
3 Stal zbrojeniowa 8 780,57
4 Izolacje 1 288,96
5 Balustrady 40 167,62
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 6 239,85
7 Nawierzchnie 3 895,60

RAZEM NETTO 99 309,98
PODATEK VAT 23% 22 841,30
RAZEM BRUTTO 122 151,28

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – BUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI W UL. KÓRNICKIEJ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z 
rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu 
ul. Warczygłowy

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 NOWE ELEMENTY

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Przystanek Kórnicka

1 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacją m 35,00 42,96 1 503,60

2 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych z odcięciem słupków m 55,00 48,33 2 658,15

3 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 4,00 1 181,48 4 725,92

4 d.1.3 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 96,67 386,68

5 d.1.3 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 48,33 193,32

6 d.1.3 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z rozładunkiem kpl 4,00 483,33 1 933,32

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 11 400,99

2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Kórnicka

7 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - ocynkowane 
ogniowo - wygrodzenie międzytorza "F"

m 38,00 741,11 28 162,18

8 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - ocynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo wygrodzenie 
międzytorza "F" (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

m 118,00 741,11 87 450,98

9 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż - ławki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt. 5,00 8 420,76

ławka zewnętrzna "A" szt. 4,00 1 245,93 4 983,72

ławka zewnętrzna "H2" szt. 1,00 3 437,04 3 437,04

10 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana 
proszkowo - wiata przystankowa standard "B" - 6 przęsłowa (kolorystyka wg 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt. 4,00 70 674,22 282 696,88

11 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty 
aluminiowa malowana proszkowo - wiata rowerowa "G" 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 1,00 79 750,17 79 750,17

SPIS DZIAŁÓW
MAŁA ARCHITEKTURA

KOSZTORYS OFERTOWY
MAŁA ARCHITEKTURA

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto
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12 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż - kosze na śmieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - 
śmietnik "D" 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 4,00 1 202,97 4 811,88

Razem dział: Nowe elementy 491 292,85

RAZEM NETTO 502 693,84
PODATEK VAT 23% 115 619,58
RAZEM BRUTTO 618 313,42

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 11 400,99
2 NOWE ELEMENTY 491 292,85

RAZEM NETTO 502 693,84
PODATEK VAT 23% 115 619,58
RAZEM BRUTTO 618 313,42

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
MAŁA ARCHITEKTURA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 
Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. 
Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z 
rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. 
Warczygłowy

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze

1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 455,00 26,85 12 216,75

1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 2,00 53,70 107,40

1.3 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na 
wskazane długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją 
odpadów pozostałych po wycince.

szt. 7,00 53,70 375,90

1.4 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na 
wskazane długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją 
odpadów pozostałych po wycince.

szt. 12,00 107,41 1 288,92

1.5 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na 
wskazane długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją 
odpadów pozostałych po wycince.

szt. 3,00 161,11 483,33

1.6 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na 
wskazane długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją 
odpadów pozostałych po wycince.

szt. 9,00 268,52 2 416,68

1.7 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 45-80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na 
wskazane długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją 
odpadów pozostałych po wycince.

szt. 2,00 537,04 1 074,08

1.8 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 100-110 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem 
na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją 
odpadów pozostałych po wycince.

szt. 1,00 1 074,08 1 074,08

1.9 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 259,00 5,37 1 390,83

1.10 ST - 2.0 Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału 
po frezowaniu

szt. 1,00 537,04 537,04

1.11 ST- 2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 36,00 268,52 9 666,72

1.12 ST- 2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 3 600,00 1,07 3 852,00

Razem dział: Prace przygotowawcze 34 483,73

2 Pozostałe roboty wykończeniowe

2.1 ST-3.0
Sadzenie drzew na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./
głębok. 0.7 m, opalowaniem, drenażem i ściółkowaniem misy murszem oraz pielęgnacją

szt. 27,00 2 685,19 72 500,13

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

KOSZTORYS OFERTOWY
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość netto
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2.2 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast .form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 450,00 37,59 16 915,50

2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 152,00 26,85 4 081,20

2.4 ST-5.0
Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków 
drewnianych o gr. minimum 5 cm

m2 194,00 8,59 1 666,46

2.5 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 1 373,00 29,00 39 817,00

Razem dział: Pozostałe roboty wykończeniowe 134 980,29

RAZEM NETTO 169 464,02
PODATEK VAT 23% 38 976,72
RAZEM BRUTTO 208 440,74

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Prace przygotowawcze 34 483,73
2 Pozostałe roboty wykończeniowe 134 980,29

RAZEM NETTO 169 464,02
PODATEK VAT 23% 38 976,72
RAZEM BRUTTO 208 440,74

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 
Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. 
Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 
Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową 
ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. 
Warczygłowy

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze

1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 148,00 26,85 3 973,80

1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 1,00 53,70 53,70

1.3 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na 
wskazane długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów 
pozostałych po wycince.

szt. 3,00 53,70 161,10

1.4 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na 
wskazane długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów 
pozostałych po wycince.

szt. 6,00 107,41 644,46

1.5 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na 
wskazane długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów 
pozostałych po wycince.

szt. 9,00 161,11 1 449,99

1.6 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na 
wskazane długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów 
pozostałych po wycince.

szt. 3,00 268,52 805,56

1.7 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 45-80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na 
wskazane długości, przewozem na miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów 
pozostałych po wycince.

szt. 5,00 537,04 2 685,20

1.8 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 10,00 5,37 53,70

1.9 ST-2.0
Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po 
frezowaniu

szt. 8,00 537,04 4 296,32

1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 27,00 268,52 7 250,04

1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew młodych na nową lokalizację szt. 4,00 1 611,11 6 444,44

1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 373,00 1,07 399,11

2 Pozostałe roboty wykończeniowe

2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast .form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 715,00 37,59 26 876,85

2.2 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 252,00 26,85 6 766,20

2.3 ST-5.0
Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków 
drewnianych o gr. minimum 5 cm

m2 252,00 8,59 2 164,68

2.4 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 937,00 29,00 27 173,00

RAZEM NETTO 91 198,15
PODATEK VAT 23% 20 975,57
RAZEM BRUTTO 112 173,72

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

KOSZTORYS OFERTOWY
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Prace przygotowawcze 28 217,42
2 Pozostałe roboty wykończeniowe 62 980,73

RAZEM NETTO 91 198,15
PODATEK VAT 23% 20 975,57
RAZEM BRUTTO 112 173,72

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 
Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową 
ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. 
Warczygłowy

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 60,00 118,15 7 089,00

1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 79,00 32,22 2 545,38

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 9 634,38

2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie oznakowania poziomego m2 80,00 160,04 12 803,20

2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) m2 751,00 110 967,09

linie i symbole m2 574,00 124,59 71 514,66

czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 177,00 124,59 22 052,43

2.1.3 D.07.01.01
Montaż elemantów bezpieczeństwa ruchu drogowego - azyl z tworzyw sztucznych - elementy o 
wymiarach 0,50x0,50

szt. 12,00 1 450,00 17 400,00

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 69,00 730,37 50 395,53

2.2.2 D.07.02.01 Słupki przeszkodowe U-5a szt. 5,00 253,48 1 267,40

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

KOSZTORYS OFERTOWY
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto
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2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znaków typu E-2a, F-6a szt. 4,00 3 759,27 15 037,08

2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 83,00 253,48 21 038,84

2.2.5 D.07.02.01 Tablice znaków typu E-2a, F-6a szt. 4,00 1 288,89 5 155,56

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 216 664,70

RAZEM NETTO 226 299,08
PODATEK VAT 23% 52 048,79
RAZEM BRUTTO 278 347,87

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 9 634,38
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 216 664,70

RAZEM NETTO 226 299,08
PODATEK VAT 23% 52 048,79
RAZEM BRUTTO 278 347,87

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze 
skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową 
fragmentu ul. Warczygłowy

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo 

Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii 

Lubelskiej” 
w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 20,00 118,15 2 363,00

1.1.2 D.01.02.04
Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 25,00 32,22 805,50

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3 168,50

2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie oznakowania poziomego m2 40,00 160,04 6 401,60

2.1.2 D.07.01.01
Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy 
chemoutwardzalne)

m2 403,00 51 745,72

linie i symbole m2 313,00 124,59 38 996,67
czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 90,00 124,59 11 213,10

2.1.3 D.07.01.01 Montaż elemantów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-24 szt. 13,00 118,15 1 535,95

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 44,00 730,37 32 136,28
2.2.2 D.07.02.01 Słupki przeszkodowe U-5a szt. 3,00 253,48 760,44
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znaków typu F-6 szt. 1,00 3 759,27 3 759,27
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 60,00 253,48 15 208,80
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znaków typu F-6 szt. 1,00 1 288,89 1 288,89

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU

111 301,00

RAZEM NETTO 114 469,50
PODATEK VAT 23% 26 327,99
RAZEM BRUTTO 140 797,49

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

KOSZTORYS OFERTOWY
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3 168,50
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 111 301,00

RAZEM NETTO 114 469,50
PODATEK VAT 23% 26 327,99
RAZEM BRUTTO 140 797,49

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z 
rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. 
Warczygłowy

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 
Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. 
Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ETAP 1

1.1.1 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 6,00 53,70 322,20

1.1.2 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 17,85 214,20

1.1.3 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 19,87 19,87

1.1.4 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 20,40 142,80

1.1.5 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 15,99 143,91

1.1.6 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 10,74 4 854,48

ETAP 2

1.1.7 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 19,00 53,70 1 020,30

1.1.8 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 17,85 696,15

1.1.9 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 19,87 178,83

1.1.10 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 20,00 20,40 408,00

1.1.11 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 30,00 15,99 479,70

1.1.12 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 201,00 10,74 2 158,74

ETAP 3

1.1.13 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 25,00 53,70 1 342,50

1.1.14 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 17,85 910,35

1.1.15 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 19,87 178,83

1.1.16 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 12,00 20,40 244,80

1.1.17 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 24,00 15,99 383,76

SPIS DZIAŁÓW
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

Numer STWiORB Jm Ilość Cena jednostkowa Wartość netto
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1.1.18 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 168,00 10,74 1 804,32

1.1.19 D.01.02.04 Rozbiórka czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych m2 120,00 16,11 1 933,20

1.1.20 D.08.02.01 Wykonanie czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych m2 120,00 59,07 7 088,40

ETAP 4

1.1.21 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 6,00 53,70 322,20

1.1.22 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 17,85 339,15

1.1.23 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 8,00 19,87 158,96

1.1.24 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 24,00 20,40 489,60

1.1.25 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 26,00 15,99 415,74

1.1.26 D.01.02.04 Zasłonięcie sygnalizatora folią nieprzezroczystą na czas prowadzenia robót szt. 3,00 53,70 161,10

1.1.27 Odsłonięcie sygnalizatora po zakończeniu robót szt. 3,00 26,85 80,55

1.1.28 Wyłączenie przycisków dla pieszych, detektorów na czas prowadzenia robót szt. 5,00 53,70 268,50

1.1.29 Włączenie przycisków dla pieszych, detektorów po zakończeniu robót szt. 5,00 53,70 268,50

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 27 029,64

2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.
ETAP 3

2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie czasowego oznakowania poziomego m2 12,00 36,16 433,92

2.1.2 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiałami o barwie żółtej m2 12,00 36,16 433,92

ETAP 4

2.1.3 D.07.01.01 Usunięcie czasowego oznakowania poziomego m2 6,00 36,16 216,96

2.1.4 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiałami o barwie żółtej m2 6,00 36,16 216,96

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

ETAP 1

2.2.1 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 6,00 50,09 300,54

2.2.2 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 17,85 214,20

2.2.3 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 19,87 19,87

2.2.4 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 20,40 142,80

2.2.5 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 15,99 143,91

2.2.6 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 10,74 4 854,48

ETAP 2

2.2.7 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 19,00 50,09 951,71

2.2.8 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 17,85 696,15
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2.2.9 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 9,00 19,87 178,83

2.2.10 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 20,00 20,40 408,00

2.2.11 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 30,00 15,99 479,70

2.2.12 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

m 201,00 10,74 2 158,74

ETAP 3

2.2.13 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 25,00 50,09 1 252,25

2.2.14 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 17,85 910,35

2.2.15 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 9,00 19,87 178,83

2.2.16 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 12,00 20,40 244,80

2.2.17 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 24,00 15,99 383,76

2.2.18 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

m 168,00 10,74 1 804,32

ETAP 4

2.2.19 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 6,00 50,09 300,54

2.2.20 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 17,85 339,15

2.2.21 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 8,00 19,87 158,96

2.2.22 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 24,00 20,40 489,60

2.2.23 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 26,00 15,99 415,74

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 18 328,99

RAZEM NETTO 45 358,63
PODATEK VAT 23% 10 432,48
RAZEM BRUTTO 55 791,11
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 27 029,64
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 18 328,99

RAZEM NETTO 45 358,63
PODATEK VAT 23% 10 432,48
RAZEM BRUTTO 55 791,11

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 
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