STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wiacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
. na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania .
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
Wartos¢ netto: Wartos¢ brutto: Wartos¢ netto: Wartos¢ brutto:
Nr Tomu TOM koszty koszty koszty koszty
niekwalifikowane | niekwalifikowane kwalifikowane kwalifikowane
1.1 Projekt drogowy 2223 266,99 2734 618,40 1155 385,76 1421124,48
11.2 Projekt torowy - - 3566 816,90 4387 184,79
.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne --- -- 1066 645,85 1311974,40
1.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi - - 1018 683,30 1252 980,46
Iv.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa 665 199,80 818 195,75 655 534,61 806 307,57
V.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych 130 228,02 160 180,46 - -

\') Sieci telekomunikacyjne 1335281,64 1642 396,42 169 403,76 208 366,62
VI.1.1 Sieci elektroenergetyczne - oswietlenie ZDM 323 042,86 397 342,72 128 982,11 158 648,00
VI.1.2 Sieci elektroenergetyczne - oswietlenie ENEA Oswietlenie 46 245,24 56 881,65 -- ---

VI.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych NN 58 684,00 72 181,32 - -

VI.3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej --- -- 39 916,65 49 097,48
V1.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego - - 14 989,34 18 436,89
VI.5 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie licznika dla roweréw --- -- 125 641,61 154 539,18
VIl.1 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Kérnicka / Jana Pawta Il - - 37 034,57 45 552,52
Vii.2 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Warczygtowy / Pleszewska --- -- 901 273,22 1108 566,06
VIL.3 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Kaliska / Polanka - - 682 981,40 840 067,12
Vil Obiekty inzynierskie - budowa schodéw i pochylni w ul. Kérnickiej --- -- 98 417,19 121 053,14

IX Mata architektura --- - 514 961,62 633 402,79

X Zielen i gospodarka drzewostanem 207 893,83 255 709,41 111 869,38 137 599,34

Xl Stata organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacjg swieting 112 736,11 138 665,42 206 708,85 254 251,89

Xl |Czasowa organizacja ruchu |wartos’é netto 424 997,14|warto§é brutto 522 746,48

RAZEM NETTO (bez COR) 5102 578,49 10 495 246,12
PODATEK VAT 23% 1173 593,05 2413906,61
RAZEM BRUTTO (bez COR) 6276 171,54 12 909 152,72

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR)
PODATEK VAT
RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR)

16 022 821,75
3 685 249,00
19 708 070,75

1/71

Signature Not Verifi

Dokument podpisany przez
Arkadiusz Warzbiski
Data: 2022.06.3098:29:59 CEST




STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

SPIS DZIALOW

BRANZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Dziat

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ELEMENTY ULIC

,_
©

R IN[O|N|[H|WIN|=

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu
08.06.2022 r.

BRAZA DROGOWA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Numer STWIORB : Wy’sz.czeg.olnle'nl? el?m’e?tow rozllc.z.enlowyc.h : m logé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ) ) i )
CPV: Roboty budowlane
1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych i warunkéw umowy ryczatt 100 000,00
1.2 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,244 50 000,00 12 200,00
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Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 112 200,00
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
21 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi ) ) ) )
: T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,244 50 000,00 12 200,00
22 D.01.01.01a Woyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 50 000,00 50 000,00
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy humtljsu ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
2.3.1 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek m3 1200,00 55,27 66 324,00
24 D.01.02.04 Rozbidrka elementow' drég ) . ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
241 D.01.02.04 Rozebranie podbu?k’)wy z kruszywa gr. $r.20cm z zatadunkiem, wywozem z tere?nu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) m2 707,00 19,76 13 970,32
/faktyczna odlegtos$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
242 D.01.02.04 Rozebranie naw‘|erzc‘hn| .z-kostk| betonowej na’ Podsypce cemen‘towo-plaskc-:wej z zatadunkiem, wywozem -zterenu rozbidérki i roztadunkiem m2 1388,00 25,03 3474164
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
243 D.01.02.04 Rozebranie podbu?k’)wy z kruszywa gr. $r.12 cm z zatadunkiem, wywozem z tere?nu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) m2 312,00 18,44 5753,28
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
244 D.01.02.04 Rozebranie podbu(?lowy z kruszywa gr. $r. 18 cm z zatadunkiem, wywozem z tere‘nu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) m2 1076,00 22,13 23811,88
/faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
245 D.01.02.04 Roz?lor.k.a kraweznikow betoln’owych 20x30 cm' wraz z +awa¥ z zatadunkiem, wywozem z ter.enu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami m 211,00 14,76 3114,36
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
246 D.01.02.04 Rozebranie obrz‘ezy t‘raw.r-nkowych o wym|ara(3rj 8x30cm na pod‘sypce p|ask?wej z zatadunkiem, wywozem-z terenu rozbidrki i roztadunkiem m 312,00 11,17 348504
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
247 D.01.02.04 Rozebraerle faw z betonu Pod obrzeza.m| z zatadunkiem, wywozem z t.erenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m3 19,00 105,40 2002,60
odlegtos$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x312]
2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 92,00 92,22 8 484,24
2.4.9 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z przeset z profili stalowych oraz paneli ogrodzeniowych m 32,00 79,05 2 529,60
2.4.10 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cem. [57mb*0,24*1,80] m3 25,00 92,22 2 305,50
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementéw betonowych (podmurdwka i fundament ogrodzenia) [(92+32)mb*0,30*0,40] m3 15,00 92,22 1383,30
2.4.12 D.01.02.04 Rozbidrka budynkow z elementéw drewnianych i drewnopochodnych o powierzchni do 100 m2 m2 22,00 179,65 3952,30
2.4.13 D.01.02.04 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych podmuréwki ogrodzenia w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20 m3 5,00 526,98 2 634,90
2414 D.01.02.04 Ogrodzenie z przeset z pI'O-fI|I stalowych na slup.kach stélowyc‘h (?dtworzenle ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczesniej m 27,00 197,62 5335,74
zdemontowanych) - na dziatce 32/4 - powstatej z podziatu dziatki 32/2
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 242 028,70
3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE . . - - - -
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
31 D.02.01.01 | NYykonanie wykopsw . ; ; ; ;
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz
311 D.02.01.01 z odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 1595,00 71,41 113 898,95
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
3.2 D.02.03.01 |WYykonanie nasypsw . ; ; ; ;
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
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Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
3.2.1 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 457,00 110,74 50 608,18
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 164 507,13
4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -
nal D.02.03.01e Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowtdnikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu (E2>20MPa; E2 / E1 < 3,0) m2 2 895,00 8,37 24 231,15
412 D.02.03.01e Wykor.1an|e warstwy mieszanki nIeZWIanI’T('Ej stabilizowanej z kruszy.wa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 2594,00 80,67 209 257,98
podtozu (E2260MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
- - — - — - 600 T
413 D.02.03.01e Wykor"nanle warstwy mieszanki nlezww)zar?g stabilizowanej z kruszy.wa C50/30 (0/31,5) CBR=60% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 183,00 93,45 17 101,35
podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
414 D.02.03.01e Wykor.1an|e warstwy mieszanki nIeZWIanI’T('Ej stabilizowanej z kruszy.wa C90/3 (4/31,5) CBR280% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 28,00 100,40 2811,20
podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
415 D.04.04.02 DoIna‘warstwa podbudowy zafadnlczej z mieszanki nle.ZW|qzaneJ kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR>80% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 2328,00 55,29 12871512
podtozu (E22160MPa), grubos$é warstwy po zageszczeniu 20cm
416 D.04.04.02 DoIna.warstwa podbudowy zelzfadnlczej z mieszanki nle.ZW|qzaneJ kruszywa €90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 166,00 56,81 9430,46
podtozu (E2>130MPa), grubos$é warstwy po zageszczeniu 20cm
417 D.04.04.02 DoIna‘warstwa !)lodbudowy zasadniczej z.mleszank| niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR=60% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 1728,00 44,91 77 604,48
podtozu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
’ - — - ; > - < ”
418 D.04.05.01 Warstwa ul.epszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po m2 1894,00 44,46 84207,24
zageszczeniu 15cm
5 - — - : > - < ”
419 D.04.05.01 Warstwa ul.epszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na podtozu (E2>100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos$¢ warstwy po m2 2796,00 47,43 132 614,28
zageszczeniu 15cm
42 D.04.07.01 Podbudowa z betonu .asfaltowego ) . ) ) - ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
421 D.04.07.01 Gorna warstwa p'otjjbudowy zasadrnczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) m2 2328,00 72,72 160 292,16
warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm
Razem dziat: PODBUDOWY 855 265,42
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -
51 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej ) ) ) )
: T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowe;j ko§tk| gran.ltoweJ surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 370,00 303,67 112 357,90
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
03 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
591 D.05.03.05a NaW|elr’zchn|a z m|eszar1ek m|neralno-b|tum|c.znych AC 8S 50/70-war‘stwa s<:-|erélna ‘ - m2 516,00 78,20 4035120
grubos$¢ po zageszczeniu 5¢cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
'3 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyréwnawcza ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
531 D.05.03.05b NaW|e’r,zchn|a z m|eszar1ek m|nera|no—b|tum|c.znych AC 16W PMI.3 25/.55—65 'wa.rstwa W|§zaca ' m2 2374,00 63,82 151 508,68
grubos$¢ po zageszczeniu 5¢cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
a0 D.05.03.11 Frezowanie nawuarzclrnl asfaltt?wych na nfnno ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
541 D.05.03.11 Frezowam-e nawierzchni b|tum|cer?J ogr.ér.6cm z-wywozem n?aterla{u z rozbiérki do magazyrwu ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 22,00 55,99 123178
roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
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4.2 5.05.03.11 Frezowam'e nawierzchni b|tum|cert?j ogr.$r.16 cm 'zwywozem Imater|a+u z rozbiérki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 708,00 19,01 14.096,28
roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
55 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa scieralna ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
551 D.05.03.13 NaW|elr’zchn|a z m|eszar1ek m|ne-ralno?b|tum|cznych gryfowych - warstwa ?aeralna asfalt?wa SMA 11 PMB 45/80-65 m2 2351,00 73,59 173 010,09
grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)
56 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
6.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej ko§tk| beto.noweJ bezfazowej prostokatnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, m2 166,00 104,74 17 386,84
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
57 D.05.03.232 Nawierzchnia mlneralino-zywmzna ) . ) ) . ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.7.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m?2 28,00 172,64 4 833,92
a0 D.05.03.23 Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejaca ) ) ) )
i HSUEREE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.8.1 D.05.03.23g Utozenie siat’k’i przeciwspek?niowej - siatka wzmacniajgca z widkning powlekana bitumem wraz z cieciem pitg nawierzchni m2 50,00 41,83 209150
(wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 70kN/m)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 516 868,19
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - - - -
61 D.06.01.01 Humusowanie skarp |.wykonan|.e trawnikow ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 9,00 317,50 2 857,50
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 2 857,50
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = = = =
71 D.07.01.01 Oznakowanie ponomfz ) . ) ) . ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
211 D.07.01.00 Chodniki z ptyt betonowy?h' (pasy gst'rzegawcze) o Wyn.uarlach 30x30 nakIEJan.e na nawierzchnie polimerbetonowych zéttych "dotykowych m2 2,00 988,08 1976,16
(struktura wypustkowa -"$ciete stozki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)
719 D.07.01.01 Shodniki z ph./.t betonowych (pasy ostrz?gaw.cze.) o Wymié:ach 30x30 naklej?n? na nawierzchnie Polimerbetonowych jasnoszarych m 2,00 988,08 1976,16
dotykowych" (struktura wypustkowa -"wyniesione watki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 3952,32
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -
8.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowel ) . ) ) - ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
811 D.08.01.01b ;rawezmkl betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowe;j gr. m 8,00 97,86 782,88
cm
8.12 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wyniesiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej m 30,00 97,86 2935,80
gr.3cm
813 D.08.01.01b ;rawezmkl betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. m 183,00 109,35 20011,05
cm
8.14 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowe;j m 291,00 109,35 31820,85
gr.3cm
8.2 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betono'wych ) . ) ) . ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.2.1 D.08.02.01 Chodnll.<| z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 c¢m, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 1137,00 128,00 145 536,00
wypetniane zaprawg cementowg

5/71



STRABAG Sp.zo.0.

Kosztorys ofertowy

Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

6/71

8.2.2 D.08.02.01 Opaskaiz ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m2 14,00 127,55 178570
wypetniane zaprawg cementowg
3.3 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskazr1.|kowych ) . ) ) . ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
83.1 D.08.02.01a Choqn|k| z ptyt betonowych o wer1|arach ?Ox30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajgce- wyniesione m2 38,00 488,99 18581,62
watki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
832 D.08.02.01a Chodnlkl z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo- m 1,00 488,99 488,99
piaskowej gr. 3 cm
833 D.08.02.01a Ch?dnlkl z P%yt betonowych (pasy ostrzegayvcze) o Yvymlarach 30x30x8 cm polimerbetonowych zéttych "dotykowych" (struktura wypustkowa - m2 47,00 488,99 2298253
"Sciete stozki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
3.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeza ch?dnlkowe ) . ) ) . ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.4.1 D.08.03.01 Obrzeza.l betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 964,00 71,04 68 482,56
wypetniane zaprawg cementowg
8.42 D.08.03.01 Obrzeza.l betonowe o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 215,00 56,65 12179,75
wypetniane zaprawg cementowg
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 325 587,73
RAZEM NETTO | 2223 266,99
PODATEK VAT 23% 511 351,41
RAZEM BRUTTO | 2734 618,40
BRANZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Lp. Dziat Wartos¢
1 WYMAGANIA OGOLNE 112 200,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 242 028,70
3 ROBOTY ZIEMNE 164 507,13
4 PODBUDOWY 855 265,42
5 NAWIERZCHNIE 516 868,19
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 2 857,50
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 3952,32
8 ELEMENTY ULIC 325 587,73
RAZEM NETTO 2223 266,99
PODATEK VAT 23% 511 351,41
RAZEM BRUTTO 2734 618,40
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SPIS DZIALOW

BRANZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Dziat

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ELEMENTY ULIC

,_
B

R IN[O|N|[H|WIN|=

KOSZTORYS OFERTOWY
przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

BRAZA DROGOWA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Im llogé ) Cena Wartoéé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
WYMAGANIA OGOLNE

1 DM.00.00.00 CPV: Roboty budowlane ) ) ) :
1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogdlnych i warunkéw umowy ryczatt 65 300,26
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcjg wsporczg i utrzymaniem 2 kpl 15 000,00 30 000,00
1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,190 20 000,00 3 800,00
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Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 99 100,26

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

21 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi ) ) ) )

: T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,190 30 000,00 5 700,00
22 D.01.01.01a Woyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy humtljsu ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

2.3.1 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek m3 712,00 55,27 39 352,24

24 D.01.02.04 Rozbidrka elementow' drég ) . ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

241 D.01.02.04 Rozebranie podbu?k’)wy z kruszywa gr. $r.20cm z zatadunkiem, wywozem z tere?nu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) m2 325,00 19,76 6422,00
/faktyczna odlegtos$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

242 D.01.02.04 Rozebranie podbu(?lowy z betonu gr..sr. 10cmz z‘aladunk|em, wywozem z teren‘u rozbiorki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) m2 149,00 21,08 3140,92
/faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

243 D.01.02.04 Rozebranie naw.|erzc.hn| 3kostk| kamiennej na';’)odsypce cemen.towo—p|asko'we1 z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem m2 29,00 39,52 1146,08
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

244 D.01.02.04 Rozebranie podbu(?lowy z kruszywa gr. $r.15cm z zatadunkiem, wywozem z tere‘nu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) m2 49,00 18,44 903,56
/faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu

2.4.5 D.01.02.04 rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ m2 140,00 25,03 3 504,20

246 D.01.02.04 Roz?ler?nle nawierzchni per(larm z ptyt zelbetO\'Nych pe’myc.h z zatadunkiem, wywozem z tejrenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami m2 125,00 40,84 5 105,00
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

247 D.01.02.04 Rozebranie naw‘|erzc‘hn| .z-kostk| betonowej na’ Podsypce cemen‘towo-plaskc-:wej z zatadunkiem, wywozem -zterenu rozbidérki i roztadunkiem m2 666,00 25,03 16 669,08
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)

2.4.8 D.01.02.04 L. ! . I m2 666,00 18,44 12 281,04
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

249 D.01.02.04 Roz?lorra kraweznikow betolnlowych 20x30 cm- wraz z {awa z zatadunkiem, wywozem z ter‘enu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z kosztami m 256,00 14,76 3778,56
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

2.4.10 D.01.02.04 Rozebranie obrz.ezy t.rawvr'nkowych o wym|araclf,1 8x30 cm na poc?sypce p|ask9wej z zatadunkiem, wywozem'z terenu rozbidrki i roztadunkiem m 530,00 11,17 5920,10
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

2411 D.01.02.04 Rozebralnlie taw z betonu !Jod obrzeia‘mi z zatadunkiem, wywozem z t‘erenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m3 32,00 105,40 3372,80
odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x530]
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 117 296,48

3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE . . - - - -
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

31 D.02.01.01 | NYykonanie wykopsw . ; ; ; ;
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz

311 D.02.01.01 z odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 289,00 71,41 20 637,49
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.

3.2 D.02.03.01 |WYykonanie nasypsw . ; ; ; ;
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
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Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
3.2.1 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 120,00 110,74 13 288,80
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 33 926,29
4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -
gl D.02.03.01e Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem ) ) ) )
) e CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowtdnikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu (E2>20MPa; E2 / E1 < 3,0) m2 1 946,00 8,37 16 288,02
412 D.02.03.01e Wykorﬁame warstwy mieszanki n|e2W|azar??J stabilizowanej z kruszy.wa C50/30 (0/31,5) CBR=60% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 462,00 80,67 3726954
podtozu (E2260MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
- - P— - — - ~e00 P
413 D.02.03.01e Wykorfame warstwy mieszanki mezquan,vjﬂ stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR=60% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m 1338,00 93,45 125 036,10
podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
- - — - - - 2200 .
414 D.02.03.01e Wykor.1an|e warstwy mieszanki nleZWIanI’T?] stabilizowanej z kruszy.wa C90/3 (4/31,5) CBR280% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 56,00 100,40 5622,40
podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
415 D.04.04.02 DoIna‘warstwa podbudowy zafadnlczej z mieszanki nle.ZW|azaneJ kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR=80% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 365,00 55,29 20180,85
podtozu (E22160MPa), grubos$é warstwy po zageszczeniu 20cm
416 D.04.04.02 DoIna.warstwa lp’odbudowy zasadniczej z.mleszank| niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 1288,00 64,55 83 140,40
podtozu, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
417 D.04.04.02 DoIna‘warstwa !)lodbudowy zasadniczej z.mleszank| niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR=60% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 588,00 44,91 26 407,08
podtozu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
’ - —— - ; > - < ”
418 D.04.05.01 Warstwa uI.epszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po m2 607,00 44,46 26 987,22
zageszczeniu 15cm
5 - — - : > - < ”
419 D.04.05.01 Warstwa uI.epszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na podtozu (E2>100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos$¢ warstwy po m2 564,00 47,43 26 750,52
zageszczeniu 15cm
ey D.04.07.01 Podbudowa z betonu .asfaltowego ) . ) ) - ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
421 D.04.07.01 Gorna warstwa p'otjjbudowy zasadrnczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) m2 365,00 89,28 32587,20
warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm
Razem dziat: PODBUDOWY 400 269,33
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -
51 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej ) ) ) )
: T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowe;j ko§tk| gran.ltoweJ surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 169,00 303,67 51320,23
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
03 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
591 D.05.03.05a NaW|elr’zchn|a z m|eszar1ek m|neralno-b|tum|c.znych AC 8S 50/70-war‘stwa s<:-|erélna ‘ - m2 538,00 78,20 4207160
grubos$¢ po zageszczeniu 5¢cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
'3 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyréwnawcza ) ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
531 D.05.03.05b NaW|e’r,zchn|a z m|eszar1ek m|nera|no—b|tum|c.znych AC 16W PMI.3 25/.55—65 'wa.rstwa W|§zaca ' m2 411,00 76,99 31 642,89
grubos$¢ po zageszczeniu 5¢cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
a0 D.05.03.11 Frezowanie nawuarzcljnl asfaltt?wych na nfnno ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
541 D.05.03.11 Frezowam-e nawierzchni b|tum|cer?J ogr.ér.6cm z-wywozem nlwaterla{u z rozbiérki do magazyrwu ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 45,00 32,04 148230
roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
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Sic D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa $cieralna ) ) )
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

551 D.05.03.13 NaW|e’r,zchn|a z m|eszar1ek m|ne.ralnojb|tum|cznych gryéowych - warstwa §C|eralna asfalt?wa SMA' 11 PMB 45/80-65 m2 411,00 86,70 35 633,70
grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)

56 D.05.03.232 Nawierzchnia mlnerallno-zywmzna ) . ) ) - ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 56,00 172,64 9 667,84

57 D.05.03.23 Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejaca ) ) )

i AR CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

571 D.05.03.23g Utozenie Slat,k,l przecw@pekﬁmoyvel - siatka wzmacniajgca z wtdkning powlekana bitumem wraz z cieciem pitg nawierzchni m2 36,00 4183 1505,88
(wytrzymatosé na rozcigganie min. 70kN/m)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 173 324,44

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - - -

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp |'wykonan|'e trawnikéw ) ) )
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m?2 31,00 317,50 9 842,50
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 9 842,50

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - - -

21 D.07.01.01 Oznakowanie ponomfa ) . ) ) - ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 2,00 1976,16 3952,32

212 5.07.01.01 Chodniki z ptyt betonowy?h' (pasy gst'rzegawcze) o Wyn.uarlach 30x30 nakIEJan.e na nawierzchnie polimerbetonowych zéttych "dotykowych m2 5,00 988,08 4940,40
(struktura wypustkowa -"$ciete stozki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 8 892,72

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - -

8.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowei ) . ) ) . ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

811 D.08.01.01b grawezmkl betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowe;j gr. m 6,00 97,86 587,16

cm
8.1.2 D.08.01.01b ;rawezmkl betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. m 39,00 109,35 4264,65
cm

813 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowe;j m 83,00 109,35 9076,05
gr.3cm

8.2 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betono'wych ) . ) ) . ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.2.1 D.08.02.01 Chodnll.<| z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 c¢m, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 844,00 128,00 108 032,00
wypetniane zaprawa cementowg

822 D.08.02.01 Peron zip{yt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 423,00 128,00 54144,00
wypetniane zaprawa cementowg

823 D.08.02.01 Opaska.z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 c¢m, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m2 23,00 127,55 293365
wypetniane zaprawa cementowg

823 D.08.02.01 Opaska.z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m2 42,00 126,03 529326
wypetniane zaprawa cementowg

83 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskaznllkowych ) . ) ) - ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
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83.1 D.08.02.01a Choqniki z ptyt betonowych o wymiarach ?Ox30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajgce- wyniesione m2 65,00 488,99 3178435
watki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
832 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo- m 4,00 488,99 1955,96
piaskowej gr. 3 cm
833 D.08.02.01a Chc?dniki z P%yt betonowych (pasy ostrzegayvcze) o Yvymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych zéttych "dotykowych" (struktura wypustkowa - m2 70,00 488,99 3422930
"Sciete stozki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
3.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeza ch?dnikowe ) . ) ) . ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.4 D.08.03.01 Obrzeia} betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 749,00 71,04 53 208,96
wypetniane zaprawg cementowg
3.5 D.08.05.00 Scieki drogowe tréjkatne, scieki skarpowe trapezowe ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.5.1 D.08.05.01 Scieki korytkowe z elementéw betonowych grubosci 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 45,00 127,90 5 755,50
8.5.2 D.08.05.01 Rynny $ciekowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm m 10,00 146,89 1468,90
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 312 733,74
RAZEM NETTO | 1155 385,76
PODATEK VAT 23% 265 738,72
RAZEM BRUTTO | 1421124,48
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
BRANZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Dziat Wartos¢
1 WYMAGANIA OGOLNE 99 100,26
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 117 296,48
3 ROBOTY ZIEMNE 33 926,29
4 PODBUDOWY 400 269,33
5 NAWIERZCHNIE 173 324,44
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 9 842,50
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 8 892,72
8 ELEMENTY ULIC 312 733,74
RAZEM NETTO 1155 385,76
PODATEK VAT 23% 265 738,72
RAZEM BRUTTO 1421124,48
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KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu
08.06.2022r.

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic Kaliska -
Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawla oraz
przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy" w ramach zadania:

"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnica -os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii

Lubelskiej"
1 2 3 4 | 5 6 7
Jednostka mi
Poz. STV\Ti:')RB Nazwa i opis pozycji przedmiaru sz:vzs a m'::(?s{é Cena jedn Wartos¢
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewéw

11 T-10.00.00 Demontaz wygrpdzenia (z'zaladun.kier? materiatu z rozb!()rki,' Wozem i m 34 4259 1 448,06
roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

Tymczasowy demontaz infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic
tramwajowych w rejonie wezta rozjazdowego na skrzyzowaniu ulic Jana Pawta
I, Kérnickiej i Zygmunta Warczygtowy (od strony ul. Zygmunta Warczygtowy),
wraz ze sktadowaniem na czas wykonania rob6t budowlanych

1.2 | T-10.00.00 kpl. 1 44 034,41 44 034,41

Rozebranie krawgznikéw betonowych (z zatadunkiem materiatu z rozbiérki,

1.3 | T-10.00.00 ) ; L . o
wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m 58 37,74 2 188,92

Rozebranie krawegznikéw zelbetowych peronowych (z zatadunkiem materiatu z
1.4 | T-10.00.00 rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami m 64 125,81 8 051,84
utylizacji)

Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych ptyt zelbetowych (z
1.5 | T-10.00.00 zatadunkiem materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu m2 200 150,98 30 196,00
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z zatadunkiem
1.6 | T-10.00.00 materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z mtp 164 157,27 25792,28
kosztami utylizacji)

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z zatadunkiem
1.7 | T-10.00.00 materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z mtp 151 157,27 23 747,77
kosztami utylizacji)

Demontaz przyrzadu wyréwnawczego (z zatadunkiem materiatu z rozbiérki,

18 | T-10.00.00 wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

mtp 7 449,33 3145,31

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podktady strunobetonowe lub drewniane
1.9 | T-10.00.00 - podbudowa z zanieczyszczonego ttucznia (podsypka) gr. ok. 20cm m2 1092 46,80 51 105,60
(z zatadunkiem materiatu z rozbiorki, wywozem i roztadunkiem w miejscu
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

1.10 { D-01.01.01 Qdtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktdw wysokosciowych km 0,322 78 144,47 25 162,52

21 | p-02.01.01 Wykonanle-wykopom{ w gruntggh nleskgllsty‘ch (z zaladunklem uro‘bku.,. z m3 1121 56,62 63 471,02
wywozem i roadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego, podtoza pod
3.1 | D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zageszczeniem do m2 1193 15,10 18 014,30
E2>25MPa, E2/E1<2,2)

Warstwa ulepszonego podtoza torowiska tramwajowego z mieszanki kruszyw
3.2 | D-04.05.01 | 0/31,5 mm zwigzanej cementem C1,5/2 o grubo$ci 25 cm (z zageszczeniem m2 1154 141,54 163 337,16
do E2>100 MPa, E2/E1<2,2)

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem do
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm (min.
mierzone w osi fawy)

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z
3.4 | D-04.04.02b | mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem do m2 274 145,31 39 814,94
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 35 cm

3.3 | D-04.04.02b m2 874 124,55 108 856,70

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych (ilos¢

35 | D-04.03.01a pozostatego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

m2 222 12,58 2792,76

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubo$¢ warstwy po

3.6 | D-05.03.0% zageszczeniu 10 cm (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

m2 219 311,75 68 273,25
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6

7

Poz.

Nr
STWiIiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary

Nazwa llos$é

Cena jedn

Wartos¢

4.1

0-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podioza pod posadowienie studzienki
- montaz trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o $rednicy
wewnetrznej co najmniej &0,400 m, z osadnikiem o gtgbokosci 0,8 m
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy A15

szt. 4

2 815,67

11 262,68

4.2

0-52.01.00

Wykonanie drenazu torowiska

m 265

290,50

76 982,50

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ZELBETOWYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

4.3 | 0-51.02.00 Wikonanie odwodnienia punktowei;o w postaci skrzinek prziszinowich kpl. 2 2 344,83 4 689,66

5.1

T-30.01.02

Wykonanie taw zelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze
zbrojeniem przestrzennym

mtp 254

761,91

193 525,14

5.2

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z przytwierdzeniami na
prefabrykowanych podktadach strunobetonowych (rozstaw podktadéw: 0,67
m)
- pokrycie powierzchni szyn powtoka dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp 99

3 576,99

354 122,01

5.3

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wkfadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokdw szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podktadach strunobetonowych
(rozstaw podktadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp 148

3 905,19

577 968,12

54

T-30.01.02

Montaz ztgcza dylatacyjnego (przyrzadu wyréwnawczego)
- montaz elementéw przyrzgdu wyréwnawczego z przytwierdzeniami na
podrozjazdnicach strunobetonowych
- wykonanie ztgczy szynowych
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp 7

18 020,14

126 140,98

55

D-04.04.02b

Warstwa wypetniajgca z mieszanki niezwigzanej kruszyw 0/31,5 mm; C90/3;
k>8m/24h (z zageszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 40 cm

m2 643

163,56

105 169,08

5.6

D-02.00.00

Warstwa rozdzielajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

m2 874

21,39

18 694,86

5.7

T-31.02.03

Warstwa wypetniajgca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zageszczeniem do
E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm

m2 673

45,15

30 385,95

5.8

T-31.04.11

Zabudowa torowiska roslinnoscig
- geokompozyt drenazowo-magazynujgcy
- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2 684

562,63

384 838,92

5.9

T-31.02.03

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/2 mm (z zageszczeniem do E2>80 MPa,
E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-9 cm

m2 190

36,40

6 916,00

5.10

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych piyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt. 37

1116,90

41 325,30

5.1

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt. 38

527,00

20 026,00

5.12

D-05.03.23

Zabudowa torowiska - utozenie kostki betonowej prostokatnej (0,20x0,10x0,08
m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm

m2 38

196,52

7 467,76

5.13

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt prefabrykowanych oraz
wzdtuz kraweznikdéw peronowych masg zalewowa na bazie poliuretanu

192,52

31 188,24

5.14

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin przyszynowych masg zalewowg na bazie
poliuretanu

m 278

288,24

80 130,72

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z uformowanymi
kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o profilu 60R2

szt. 20

8 173,52

163 470,40

5.16

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (d. x szer. x gr.) z uformowanymi
kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o profilu 60R2

szt. 2

4 260,20

8 520,40

5.17

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (d. x szer. x gr.) z uformowanymi
kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o profilu 60R2

szt. 2

2170,28

4 340,56
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1 2 3 4 | s 6 7
Poz. STV\;‘li:)RB Nazwa i opis pozycji przedmiaru ;:g;:sma mllal‘:s{é Cena jedn Wartos¢

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (d. x szer. x gr.) z uformowanymi

518 | T-30.03.01 kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o profilu 60R2, z szt 2 15108,39 30216,78
wbudowanym kanatem kablowym
Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
519 | T-30.03.01 ptyty torowe! o wymlara<-:h 0,68x2,20x0,40 m (dt. x §zer. x gr.) z uformowanymi sat. 2 15 108,39 30 216,78
kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o profilu 60R2, z
wbudowanym odwodnieniem liniowym
3 Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowe;j ptyty
520 | T-30.03.01 migdzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) szt 7 739174 5174218
. Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
5.21/| T-30.03.01 miedzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) szt 4 369587 1478348
522 | T-30.03.01 Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowe;j ptyty ot 1 172474 1724,74

migdzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)
Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowe;j ptyty
5.23 | T-30.03.01 miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z szt. 1 18 462,65 18 462,65
wbudowanym odwodnieniem liniowym
Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu wystepowania studni i stupéw
trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)

5.24 | T-31.01.01 m2 10 400,13 4 001,30

Montaz i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokos$ci nominalnej 1435
mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL
- giecie szyn
5.25 | T-30.03.01 - wykonanie ztgczy szynowych mtp 67 2 081,02 139 428,34
- wklejenie betonowych wktadek do komér tubkowych szyn na tokach
szynowych
- montaz tokéw szynowych w kanatach szynowych

Wykonanie wypetnienia kanatéw szynowych masg zalewowa na bazie
poliuretanu
Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt (podtuznych i poprzecznych)
masg zalewowa na bazie poliuretanu

5.26 | T-30.03.01 mtp 67 1531,25 102 593,75

5.27 | D-41.00.03 m 150 438,17 65 725,50

Separacja torowiska - tawy betonowe pod krawezniki betonowe: z betonu
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,09 m2

6.2 [ D-08.01.01a Separacja torowiska - krawezniki betonowe 20x30x100 cm m 162 166,07 26 903,34

Separacja torowiska - tawy betonowe pod krawezniki peronowe: z betonu

6.1 | D-08.01.01a 162 67,00 10 854,00

6.3 | D-08.01.01a C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,08 m2 110 67,00 7370,00

6.4 | T-60.01.04 Krawezniki peronowe zelbetowe w ksztatcie "L" o wymiarach 45x30x75 cm m 110 429,88 47 286,80

6.5 [ T-30.00.00 Montaz blachy najazdowej szt. 1 4 568,66 4 568,66

6.6 [ T-30.00.00 Montaz skrzynek przyszynowych ostonowych kpl. 10 1258,13 12 581,30

Odtworzenie infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic tramwajowych w
6.7 | T-30.00.00 | rejonie wezta rozjazdowego na skrzyzowaniu ulic Jana Pawta Il, Kérnickiej i kpl. 1 44 034,41 44 034,41
Zygmunta Warczygtowy

6.8 | T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie tokdw szynowych mtp 321 86,37 27 724,77
RAZEM NETTO 3 566 816,90
PODATEK VAT 23% 820 367,89
RAZEM BRUTTO 4 387 184,79
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STRABAG Sp.zo.0.

Kosztorys ofertowy

Przedtuzenie ul. Pleszewskigj (...)

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawla
oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEC TRAKCYJNA JEZDNA
. jedn. . . ‘s
Lp. Nr S.S.T. Opis obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz - sie¢ trakcyjna jezdna
1.1 |ET-01.00.00 |Demontaz stupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 7 6 783,31 zt 47 483,17 zt
1.2 |ET-02.00.00 [Demontaz kotwienia statego sieci jezdnej szt. 14 75,36 zt 1 055,04 zt
13 |ET-02.00.00 E;;r)lontaz konstrukcji noénej wysiggnikowej sieci jezdnej (na dwa szt 7 688,79 74 482153 2
1.4 |ET-02.00.00 [Demontaz drutu jezdnego m 990 10,19 zt 10 088,10 zt
1.5 [ET-02.00.00 |Demontaz liny no$nej m 380 20,26 zt 7 698,80 zt
1.6 |ET-03.00.00 [Demontaz ogranicznika przepig¢ kpl. 2 475,27 zt 950,54 zt
Razem dziat: Demontaz sieci trakcyjnej jezdnej 72 097,18 zt
2 Montaz - sie¢ trakcyjna jezdna
2.1 |ET-01.00.00 [|Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 32 246,69 zt 64 493,38 zt
2.2 |ET-01.00.00 [Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 3 39 609,91 zt 118 829,73 zt
2.3 |ET-01.00.00 [|Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 2 43 935,92 zt 87 871,84 zt
2.4 |ET-01.00.00 [Montaz tymczasowego stupa trakcyjnego wraz z podstawg szt. 1 37 227,77 z 37 227,77 z
2.5 |ET-01.00.00 |Pomiar rezystancji uziemienia stupéw trakcyjnych szt. 7 265,72 zt 1 860,04 zt
2.6 |ET-02.00.00 [Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W1 szt. 3 16 244,36 zt 48 733,08 zt
2.7 |ET-02.00.00 [|Montaz konstrukcji no$nej wysiggnikowej typu W3 szt. 2 16 891,39 zt 33 782,78 zt
2.8 |ET-02.00.00 [Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W4 szt. 1 18 093,53 zt 18 093,53 zt
2.9 |ET-02.00.00 [Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W5 szt. 1 17 538,40 zt 17 538,40 zt
210 |ET-02.00.00 I\K/ISnOtaz tymczasowego kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - sat. P 251818 2t 5 036,36 zI
2.11 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - KDO szt. 8 2 486,38 zt 19 891,04 zt
2.12 |ET-02.00.00 [|Montaz kotwienia statego ztozonego liny nos$nej do stupéw - KLZ szt. 1 7 010,38 zt 7 010,38 zt
2.13 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do stupa szt. 2 16 820,77 zt 33 641,54 zt
2.14 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2D szt. 4 805,84 zt 3 223,36 z
2.15 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2DL szt. 6 1 220,81 z 7 324,86 zt
2.16 |ET-02.00.00 [|Montaz izolatora sekcyjnego sieci jezdnej faricuchowej - IP szt. 2 7 684,16 zt 15 368,32 zt
2.17 |ET-03.00.00 |Montaz ogranicznika przepigeé kpl. 1 9 533,07 zt 9 533,07 zt
2.18 |ET-03.00.00 |Montaz uszynienia - typ posredni kpl. 4 12 300,96 zt 49 203,84 zt
2.19 |ET-02.00.00 |Montaz drutu jezdnego sieci ptaskiej m 835 227,70 zt 190 129,50 zt
2.20 |ET-02.00.00 [|Montaz drutu jezdnego sieci tancuchowej m 465 120,53 zt 56 046,45 zt
2.21 |ET-02.00.00 [Montaz liny nosnej m 380 154,28 zt 58 626,40 zt
2922 |ET-03.00.00 ian(jizaganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x70 m 30 100,50 2t 3015,00 2t
293 |ET-03.00.00 iqa;izqganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x240 m 100 32144 2 32 144,00 2t
2.24 |ET-03.00.00 |Ukfadanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna gietka $r. 50 mm m 130 55,43 zt 7 205,90 zt
2.25 |ET-02.00.00 [Regulacja sieci jezdnej odc. napr 10 4 292,65 zt 42 926,50 zt
2.26 |ET-02.00.00 [Wykonanie pomiaréw sieci jezdnej odc. napr 10 2 579,16 zt 25 791,60 zt
Razem dziat: Montaz sieci trakcyjnej jezdnej 994 548,67 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 1066 645,85 zt
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STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy Przedtuzenie ul. Pleszewskigj (...)

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic Kaliska
Polanka (wiacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz
przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
ENERGETYKA TRAKCYJNA - KABLE TRAKCYJNE

Lp. Nr S.S.T. Opis f:r:- Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
1.1 |ET-03.00.00 [Demontaz odtgcznika trakcyjnego - punkt zasilajacy kpl. 2 1825,06 3650,12 z
1.2 |ET-03.00.00 |Demontaz odtgcznika trakcyjnego - odtgcznik zasilania awaryjnego kpl. 1 1247,83 1247,83 zt
1.3 |ET-03.00.00 [Demontaz punktu powrotnego kpl. 1 1252,34 1252,34 zt
1.4 |ET-03.00.00 [Demontaz wolnostojgcej szafki z odtgcznikiem trakcyjnym kpl. 1 958,97 958,97 zt
1.5 [ET-03.00.00 |Demontaz kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 2100 33,62 70 602,00 zt
16 |ET-03.00.00 Dem'ontgz kabli trakcy!nych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 m 180 57,04 10 267,20
(obejmuje 3 kable w wigzce)
Razem dziat: Demontaz 87 978,46 zt
2 Montaz
2.1 [ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKR-2 szt. 4 5 046,57 20 186,28 zt
2.2 |ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKMP-4 szt. 4 7 530,49 30 121,96 zt
2.3 |ET-03.00.00 [Montaz mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 1xYAKY 630/25 szt. 12 733,40 8 800,80 z
24 |ET-03.00.00 Mont'az muw przelotowej kab.ll trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 szt 1 4220,95 4220,95 4
(obejmuje komplet dla 3 kabli)
2.5 |ET-03.00.00 [Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 50 mm m 10 55,43 554,30 zt

26 |ET-03.00.00 Uloien’i_e kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej $r. 110 mm - m 30 83,50 2 505,00 2}
przekrdj typu 1

Utozenie kanalizacji kablowej z dwdch rur ochronnych sztywnych $ér. 110
mm - przekroj typu 2.1/ 2.2/ 2.3
Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych $r. 110

2.8 [ET-03.00.00 o m 80 226,44 18 115,20 zt
mm - przekroj typu 3

2.7 |ET-03.00.00 m 110 173,34 19 067,40 zt

Utozenie kanalizacji kablowej z dwdch rur ochronnych sztywnych $ér. 160

2.9 |[ET-03.00.00 o m 17 242,52 4122,84 zt
mm - przekroj typu 2
210 |ET-03.00.00 Utozenie kaqglizacji kablowej z pieciu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 1 510,21 5612,31 21
mm - przekrdj typu 5.1/ 5.2
211 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 10 770,38 7703,80 2t
mm - przekroj typu 7.1/ 7.2
Utozenie kanalizacji kablowej z dziewigciu rur ochronnych sztywnych $r.
2.12 |ET-03.00.00 » m 120 886,80 106 416,00 zt
160 mm - przekrdj typu 9.1/ 9.2/ 9.3
Utozenie kanalizacji kablowej z dziesieciu rur ochronnych sztywnych $r.
2.13 |ET-03.00.00 » 45 1026,35 46 185,75 zt
160 mm - przekréj typu 10.1/ 10.2
2.14 |ET-03.00.00 [Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 2360 140,63 331 886,80 zt
2.15 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 120 114,29 13 714,80 zt
g Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS
2.16 |ET-03.00.00 1x120 (obejmuje 3 kable w wigzce) 12/20 kV m 180 344,25 61 965,00 zt
2.17 |ET-03.00.00 |Montaz punktu zasilajgcego z napedem elektrycznym kpl. 2 53 750,87 107 501,74 zt
2.18 |ET-03.00.00 |Montaz odtgcznika sekcyjnego z napgdem elektrycznym kpl. 1 73 745,61 73 745,61 z
2.19 |ET-03.00.00 [|Montaz punktu powrotnego kpl. 1 35 808,48 35 808,48 zt
2.20 |ET-03.00.00 |Montaz szafki z odtgcznikiem trakcyjnym kpl. 1 11 153,61 11 153,61 zt
2.21 |ET-03.00.00 |Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 13 839,39 13 839,39 zt
2.22 |ET-03.00.00 [Wykonanie pomiaréw kpl. 1 7 476,82 7 476,82 zt
Razem dziat: Montaz 930 704,84 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 1018 683,30 zt
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STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

SPIS DZIALOW

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIEJ
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Dziat

Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
Nawierzchnie

1 Roboty ziemne

2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
3 Stal zbrojeniowa

4 Izolacje

5 Balustrady

6

7

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIE)

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
Roboty ziemne
1.1 M-01.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomoca spycharek m2 73,00 11,01 803,73
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
12 M-01.01 samochodami sam?\fvy’fadowczymi ' . . m3 18,30 44,03 805,75
- Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
13 M-01.01 - Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie m3 37,50 44,03 1651,13
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
1.4 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3 37,60 44,03 1655,53
1.5 M-01.02 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll m3 26,40 122,98 3 246,67
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STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

1.6 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m m3 11,30 122,98 1389,67
1.7 M-01.02 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3 38,00 18,87 717,06
1.8 M-01.02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 12,00 182,43 2 189,16
Razem dziat: Roboty ziemne 12 458,70
2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
2.1 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm m3 6,20 744,37 4 615,09
2.2 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,90 1 050,03 945,03
23 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokoéci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do m3 123 1714,45 2108,77
betonu
2.4 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu m3 2,25 1714,45 3 857,51
2.5 M-03.02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 3,81 1 050,03 4 000,61
26 M-03.02 Scia.ny ?elbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw m2 31,00 210,01 6510,31
wyciagiem
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 22 037,33
3 Stal zbrojeniowa
3.1 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,45 9 184,32 4132,94
3.2 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,64 9 184,32 5877,96
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 10 010,91
4 Izolacje
4.1 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 32,00 57,48 1839,36
Razem dziat: Izolacje 1839,36
5 Balustrady
5.1 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym cm 902,00 2,26 2 038,52
5.2 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ ruby ze stali nierdzewnej szt 82,00 30,11 2 469,02
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w
53 M-08.02 wytwérni m 33,00 754,88 24 911,04
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
5.4 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kE/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytworni m 35,00 113,23 3 963,05
Razem dziat: Balustrady 33 381,63
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukeji betonowych
6.1 M-05.00 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie m2 61,00 56,87 3 469,07
podtozy matochtonnych
6.2 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 61,00 82,66 5042,26
6.3 M-09.02 Reczne malowanie pasdéw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - farbg chlorokauczukowa 261t m2 10,00 84,29 842,90
6.4 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywicg epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m?2 7,00 251,63 1761,41
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 11 115,64
7 Nawierzchnie
7.1 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 17,00 74,44 1265,48
7.2 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej m2 17,00 157,27 2 673,59
7.3 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m?2 5,00 726,91 3 634,55
Razem dziat: Nawierzchnie 7 573,62
RAZEM NETTO | 98417,19
PODATEK VAT 23% 22 635,95
RAZEM BRUTTO | 121 053,14
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Kosztorys ofertowy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIE)

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 Roboty ziemne 12 458,70
2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 22 037,33
3 Stal zbrojeniowa 10 010,91
4 Izolacje 1 839,36
5 Balustrady 33 381,63
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 11 115,64
7 Nawierzchnie 7 573,62
RAZEM NETTO 98 417,19
PODATEK VAT 23% 22 635,95
RAZEM BRUTTO 121 053,14

Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)
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Kosztorys ofertowy

SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekdw
KOSZTORYS OFERTOWY
o Ll ’ .o L]
przygotowany na podstawie Przedmiardw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.03.02.015.1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,251 50 000,00 12 550,00
1.2 D.03.02.015.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami m3 669,00 85,01 56 871,69

samowytadowczymi.Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na
1.3 D.03.02.015.2. ,, . m3 167,00 96,82 16 168,94

odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca)

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
1.4 D.03.02.015.2. ., m2 1397,00 28,16 39 339,52

suchych wraz z rozbiérka, grunt kat. IlI-1V.
1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopéw m3 675,00 82,23 55 505,25
1.6 D.03.02.015.2. |Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 1,5 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-I1 m3 135,00 58,27 7 866,45
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1.7 D.03.02.015.2. |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-I1l m3 540,00 14,57 7 867,80
1.8 D.03.02.015.2. |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 675,00 34,96 23 598,00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 2.0 m wraz z
19 D.03.02.015.5. zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE kpl. 33,00 151,21 4989,93
Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 224 757,58
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw - - - -
2.1 D.03.02.015.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub._ls cm Bl m2 264,00 27,26 7 196,64
2.2 D.03.02.015.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 341,00 28,02 9 554,82
2.3 D.03.02.015.3.1. |Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m?2 264,00 39,76 10 496,64
2.4 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 111,00 917,41 101 832,51
2.5 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 139,50 1128,51 157 427,15
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwiericzeniem zestawem
2.6 D.03.02.01-5.3.2. stud. 6,00 8512,15 51 072,90
naprawczczym D400
2.7 D.03.02.01 - 5.3.4. |Studzienki $ciekowe z gotowych elementédw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 15,00 3274,01 49 110,15
2.8 D.03.02.01-5.4 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm m 111,00 13,52 1500,72
2.9 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300 mm m 140,00 15,90 2 226,00
Regulacja pionowa studzienek istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wtazéw na zestaw
2.10 D.03.02.015.3.7. naprawczy D400 szt. 2,00 4912,99 9 825,98
Regulacja pionowa studzienek istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wiazéw na zestaw
2.11 D.03.02.015.3.7. szt. 2,00 4912,99 9 825,98
naprawczy D400
2.12 D.03.02.015.6. |Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 3010,45 3010,45
Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacja. Wywdz materiatu z demontazu, wraz z kosztami utylizacji, na
213 D.03.02.015.7. odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca) kpl. 1,00 17697,09 17697,09
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdéw 430 777,03
RAZEM NETTO | 655 534,61
PODATEK VAT 23% 150 772,96
RAZEM BRUTTO | 806 307,57
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Lp. Dziat Wartos¢
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 224 757,58
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekdéw 430777,03
RAZEM NETTO 655 534,61
PODATEK VAT 23% 150 772,96




STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

|[razEm BRUTTO 806 307,57|

22/71



STRABAG Sp. zo.0.

Kosztorys ofertowy

SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekdw
KOSZTORYS OFERTOWY
o o ’ o o
przygotowany na podstawie Przedmiardw opublikowanych w dniu 08.06.2022 r.
SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
Lp. »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.03.02.015.1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,119 50000 5950,00
1.2 D.03.02.015.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami m3 539,00 80,54 43 411,06

samowytadowczymi. Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na
1.3 D.03.02.015.2. ,, . m3 406,00 91,61 37 193,66

odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca)

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
1.4 D.03.02.015.2. ., m2 599,00 26,41 15 819,59

suchych wraz z rozbiérka, grunt kat. IlI-IV.
1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 545,00 82,23 44 815,35
1.6 D.03.02.015.2. |Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 1,5 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-I1 m3 398,00 50,67 20 166,66
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1.7 D.03.02.015.2. |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-I1l m3 509,00 13,21 6 723,89
1.8 D.03.02.015.2. |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 545,00 32,65 17 794,25
1.9 D.03.02.015.3.2 |Zabepieczenie wiazu studzienki opaska betonowg grubosci 0,2 m w terenie zielonym kpl. 2,00 684,79 1369,58
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 2.0 m wraz z
20 D.03.02.015.5. zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE kpl. 33,00 211,43 6977,19
Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 200 221,23
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow - - - -
2.1 D.03.02.015.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub._15 cm B m2 194,00 28,67 5561,98
2.2 D.03.02.015.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 196,00 28,59 5603,64
2.3 D.03.02.015.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 194,00 41,17 7 986,98
2.4 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m 6,50 1004,20 6 527,30
2.5 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 114,00 1074,40 122 481,60
2.6 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 69,00 1285,10 88 671,90
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwiericzeniem zestawem
2.7 D.03.02.01-5.3.2. naprawczczym D400 stud. 3,00 8 661,49 25 984,47
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w $ciezce rowerowej ze zwiericzeniem wiazem
2.8 D.03.02.01-5.3.2. D400 stud. 2,00 6 629,87 13 259,74
2.9 D.03.02.01-5.3.2. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 5,00 6 039,58 30197,90
2.10 D.03.02.01-5.3.2. [Separator z osadnikiem o $r. 1500 mm w gotowym wykopie stud. 1,00 34 080,06 34 080,06
2.11 D.03.02.01 - 5.3.4. |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 5,00 3 544,65 17 723,25
2.12 D.03.02.015.3.4. [Podtaczenie odwodnienia liniowego torowego lub urzgdzen sterowych (montaz samego odwodnienia zawarty w branzy torowej) kpl. 10,00 1384,10 13 841,00
2.13 D.03.02.015.3.5 [Wtaczenia do istniejacych komér kpl. 3,00 4 872,50 14 617,50
2.14 D.03.02.015.3.6 [Montaz przyfacza siodtowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 1,00 1709,80 1709,80
2.15 D.03.02.015.3.7. [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 9,00 3 200,86 28 807,74
2.16 D.03.02.01 5.3.7. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw na kanalizacji sanitarnej z wymiang wtazéw na klasy D400 szt. 3,00 4 599,21 13 797,63
2.17 D.03.02.015.3.8. [Podtaczenie studzienek drenazowych PE dn 425mm - wktadka in situ dn 200mm (montaz studzienek zawarty w branzy torowej) kpl. 1,00 2239,01 2239,01
2.18 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 160 mm, m 6,50 67,38 437,97
2.19 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm m 114,00 18,27 2082,78
2.20 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300 mm m 69,00 20,63 1423,47
2.21 D.03.02.015.6. Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 3 803,46 3 803,46
222 D.03.02.015.7. %|I.<W|da.c1a istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez zamulenie ptynng mieszanka betonowa np. pianobetonem C8/10 o wytrzymatosci na 1,00 14917,39
$ciskanie 10MPa. kpl. 14 917,39
2.23 D.01.03.05 5.9 [Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa w terenie poza zakresem robét torowych i drogowych m2 20,00 461,10 9222,00
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodocia_géw i rurocia_géw do odprowadzania $ciekdw 464 978,57
RAZEM NETTO | 665 199,80
PODATEK VAT 23% 152 995,95
RAZEM BRUTTO | 818 195,75
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 200 221,23
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw 464 978,57
RAZEM NETTO 665 199,80
PODATEK VAT 23% 152 995,95
RAZEM BRUTTO 818 195,75
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SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wfacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztoéw niekwalifikowanych

Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
o o ’ o o
przygotowany na podstawie Przedmiardow opublikowanych w dniu 24.06.2022 r.
SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
Lp. »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
—— 7 " " C
Numer STWIORB Wy’szczegolnlenle elem’entow rozliczeniowych Im llogé ) ena Wartoéé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.01.03.06 5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,032 13 174,42 421,58

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
1.2 D.01.03.06 5.2 X P i ‘2 m3 22,00 39,52

samowytadowczymi. Wywoz ziemi, na odlegtosé wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca) 869,44

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu lll) Wywoz ziemi, na odlegto$¢ wg. Oferenta
1.3 D.01.03.06 5.2 ,, m3 14,00 39,52

(faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca) 553,28
1.4 D.01.03.06 5.2 Koszt utylizacji m3 36,00 13,17 474,12
1.5 D.01.03.06 2.7.6  |Zakup i dowodz piasku do zasypki wykopdw m3 35,00 39,52 1383,20
1.6 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie reczne wykopow liniowych o Scianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-Il m3 9,00 39,52 355,68
1.7 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-1ll mechaniczne spycharkami m3 25,00 39,52 988,00
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1.8 D.01.03.06 5.2 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 34,00 39,52 1343,68
Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 6 388,98
2 Roboty budowlane w zakresie gazociggow - - - -
2.1 D.01.03.065.3.  [Wykonanie podtozy z materiatéw sypki_ch o grub. 10 cm m2 27,00 39,52 1067,04
2.2 D.01.03.06 5.3.  [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m?2 27,00 39,52 1067,04
2.3 D.01.03.06 5.3.  |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociggiem m3 27,00 39,52 1067,04
2.4 D.01.03.06 5.3 |Montaz rurociggéw PEHD SDR 17,6 o $r. 180 mm z rur prostych m 26,50 1580,93 41 894,65
2.5 D.01.03.06 5.3 |Montaz rurociagéw PEHD SDR17,6 o $r. 180 mm -zgrzewy doczotowe szt 8,00 65,87 526,96
2.6 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 315 mm m 9,70 1053,95 10 223,32
2.7 D.01.03.06 5.4 |Przeciaganie rur przewodowych o $r. nom. 180 mm przez rury ochronne m 9,70 131,74 1277,88
2.8 D.01.03.06 5.3  |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania elektrooporowego- kolana szt 2,00 658,72 1317,44
2.9 D.01.03.06 5.3  |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania elektrooporowego - tréjnik szt 1,00 658,72 658,72
2.10 D.01.03.06 5.3 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metodg zgrzewania doczotowego-tuki szt. 3,00 131,74 395,22
2.11 D.01.03.06 5.3  |Potaczenia rur polietylenowych o $rednicy 180 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf ztacze 8,00 263,49 2107,92
2.12 D.01.03.06 5.3 Montaz odpowietrzenia gazociggu, montaz siodfa, zasuwa dn 50, rura wydmuchowa stalowa dn 50 kpl. 1,00 263,49 263,49
2.13 D.01.03.06 5.3  |Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 150 mm w rurociggach z polietylenu twardego, z obudowa i skrzynka do zasuw szt. 1,00 2 634,88 2 634,88
2.14 D.01.03.06 5.3 Montaz potaczenia kotnieerzowego PE/stal 180/150, SDR 11 PE 100 szt. 2,00 658,72 1317,44
2.15 D.01.03.06 5.11 |Prdba szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,75 MPa, o $rednicy 150-300 mm km 0,027 13 174,42 355,71
2.16 D.01.03.06 5.8 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 27,00 13,17 355,59
2.17 D.01.03.06 5.9 Roboty gazoniebezpieczne - zatrzymanie przeptywu, ponowne puszczenie przeptywu gazu, montaz odpowietrznikéw i odpowietrzania kpl. 2,00 19 761,63
gazociagu, przetgczenia gazociggu z zastosowaniem sprzetu specjalistycznego z wykonaniem bypassu 125PE, bez przerw w dostawie gazu. 39 523,26
2.18 D.01.03.06 5.5 Potaczenie z istniejgcym gazociggiem dn 180 ztacze 3,00 658,72 1976,16
2.19 D.01.03.06 5.5 Przedmuchanie, deklowanie nieczynnych rurociggéw o $r. 180 mm szt. 2,00 658,72 1317,44
2.20 D.01.03.06 5.5 |Zakonczenie robdt, zaslepienie odpowietrzen, zasuw technologicznych, odpowitrzenie rurociggu kpl. 10,00 1317,44 13 174,40
2.21 D.03.02.015.3.5. [Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 1317,44 1317,44
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie gazociggow 123 839,04
RAZEM NETTO | 130 228,02
PODATEK VAT 23% 29 952,44
RAZEM BRUTTO | 160 180,46
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 6 388,98
2 Roboty budowlane w zakresie gazociaggdw 123 839,04
RAZEM NETTO 130 228,02
PODATEK VAT 23% 29952,44
RAZEM BRUTTO 160 180,46
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SPIS DZIALOW

MALA ARCHITEKTURA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
ROBOTY ROZBIORKOWE
NOWE ELEMENTY

iy

N

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

MAtA ARCHITEKTURA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
Lp. »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m llosé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Przystanek Kérnicka
1d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacjg m 35,00 65,87 2 305,45
2d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych z odcieciem stupkéow m 55,00 79,05 4347,75
3d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 4,00 2634,88 10 539,52
4d.1.3 A-01.01.01. tawki - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 4,00 197,62 790,48
5d.1.3 A-01.01.01. Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacja szt 4,00 131,74 526,96
6d.1.3 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z roztadunkiem kpl 4,00 1976,16 7 904,64

Razem dziat: Roboty rozbidrkowe 26 414,80
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Koérnicka
7d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz wygrodzen ochronnych w ramach - miedzytorze - ocynkowane ogniowo - wygrodzenie miedzytorza "F" m 38,00 104,55 3972,90
8d.24 A-01.01.01. Dc‘:stawa i montaz wygrodzen ochronnych w ramach - miedzytorze - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo wygrodzenie m 118,00 104,55 12 336,90

miedzytorza "F" (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
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9d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz - fawki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt. 5,00 5269,77 26 348,85
10d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata przystankowa standard "B" - 6 przestowa t. 400 8537023 341 480,92
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
11d.2.4 A-OLOLOL Dostawa i montaz wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata rowerowa "G" ot 1,00| 9782005 97 820,05
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
12d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz - kosze na $mieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - $mietnik "D" st a0ol 184630 658720
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) ’ ’ ’
Razem dziat: Nowe elementy 488 546,82
RAZEM NETTO | 514 961,62
PODATEK VAT 23% 118 441,17
RAZEM BRUTTO | 633 402,79
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
MALA ARCHITEKTURA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Dziat Wartosc
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 26 414,80
2[NOWE ELEMENTY 488 546,82
RAZEM NETTO 514 961,62
PODATEK VAT 23% 118 441,17
RAZEM BRUTTO 633 402,79
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KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp.

Wyszczegoblnienie elementow rozliczeniowych Cena

Numer STWiORB j L e . . . Jm llos¢ |. Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa

Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

1.1 TPSA 39/104/2 (1) |Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill,
przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,, naktady
podstawowe (na 1-m) (R= 1,000, M= 1,000, S= 0,500) m 30 421,58 12 647,40
1.2 TPSA 39/104/2 (2) |Wykonanie przepustdéw pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu Ill,
przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, naktady
pozostate (na 1 przepust) szt 1 65,87 65,87
1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie - rura RHDPEp 110/6,3 m 28 118,57 3 319,96
1.4 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie - rura RPP 110/3,7 m 137 110,67 15161,79
1.5 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll (R=0,500, M= 1,000, S=
0,100) szt 5 5 928,49 29 642,45
1.6 TPSA 40/322/3 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja
0s6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka szt 5 685,07 3 425,35
1.7 TPSA 39/301/11 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, 1 rura w rurociggu km 0,007 76 411,62 534,88
1.8 TPSA 39/301/12 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure w rurociagu km 0,021 11 198,26 235,16
Razem dziat: Sieci teletechniczne na potrzeby MPK 65 032,86

2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB -
kanalizacja

2.1 TPSA 39/104/3 (1) |Wykonanie przepustdéw pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu Ill,
przepust do 30-m, rury HDPE 3xFi-110-mm, naktady
podstawowe (na 1-m) m 32 592,85 18 971,20
2.2 TPSA 39/104/3 (2) |Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill,
przepust do 30-m, rury HDPE 3xFi-110-mm, naktady pozostate
(na 1 przepust) szt 2 197,62 395,24
2.3 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w
warstwie m 41 155,46 6 373,86
2.4 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll (R=0,500, M= 1,000, S=
0,100) szt 4 5 928,49 23713,96
2.5 TPSA 40/322/3 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja
0s6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka szt 4 685,07 2 740,28
2.6 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii Ill (R= 1,000, M=
1,000, S= 0,500) szt 2 1910,29 3 820,58
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2.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w

warstwie - rura RPP 110/3,7 m 1 92,22 92,22
2.8 TPSA 39/303/11 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie

wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii 1lI-IV, HDPE

Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu km 0,253 76 411,62 19 332,14
2.9 TPSA 39/303/12 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie

wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii llI-IV,

RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure

W rurociggu km 0,396 11 198,26 4 434,51
2.10 TPSA 39/303/12 Budowa rurociagu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie

wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-1V, rura
DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za kazda nastepna rure w

rurociggu km 0,143 34 253,49 4 898,25
2.11 TPSA 39/202/1 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32-mm m 1112 10,54 11 720,48
2.12 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu
studni 600x1000 szt 6 1119,83 6718,98
2.13 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu Il (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
m2 80 7,90 632,00
2.14 KNR 221/702/1 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw
dywanowych, na terenie ptaskim (R=12,000, M=12,000, S=
1,000) m2 80 6,59 527,20
Razem dziat: Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz
WZKiB - kanalizacja 104 370,90
RAZEM NETTO 169 403,76
PODATEK VAT 23% 38 962,86
RAZEM BRUTTO 208 366,62
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KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Lp.

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

Numer STWiORB

Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej

Jm

llosé

Cena
jednostkowa

Wartos¢ netto

GRUPA

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

2.1

TPSA 39/205/1 (2)

Ukfadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPEt na drabinkach, naktady pozostate liczone na 1-ciag
rurowy

szt

184,44

184,44

2.2

TPSA 39/205/1 (1)

Ukfadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPEt na drabinkach, naktady liczone na 1-m

47

59,28

2786,16

2.3

KNR 507/201/8

Montaz stojakow teletransmisyjnych i pomocniczych, pétka do
40 kg

szt

2 403,01

2403,01

2.4

TPSA 40/607/11

Montaz szaf kablowych z cokotem - szafa dystrybucyjna

szt

37 744,71

37 744,71

2.5

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli swiattowodowych, montaz w
studni

szt

158,09

474,27

2.6

TPSA 39/504/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-mm metodg pneumatyczng ttoczkowsa,
rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-
XOTKtsd 144)

km

0,99

34 253,49

33 910,96

2.7

TPSA 39/504/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32:mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel z-
XOTKtsd 24)

km

0,275

17 258,49

4 746,08

2.8

TPSA 39/504/1

Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-
XOTKtsd 12J

km

0,08

14 491,86

1159,35

2.9

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord - pomieszczenie
WZKiB

szt

7 641,16

7 641,16

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik centrujgcy i jeden
patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

143

26,35

3 768,05

211

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
jeden tacznik centrujacy i jeden patchcord - szafa ZDM

szt

1449,19

1449,19

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik centrujgcy i jeden
patchcord - szafa ZDM

szt

11

26,35

289,85

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
jeden tacznik centrujgcy i jeden patchcord - szafy SD

szt

1620,45

3 240,90

2.14

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic Swiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik centrujgcy i jeden
patchcord - szafy SD

szt

34

26,35

895,90

TPSA 39/607/1

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy,
przetgcznica skrzynkowa, jeden spajany swiattowod

ztacze

65,87

263,48

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koricowych kabli swiattowodowych, kabel
tubowy, przetgcznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny
spajany Swiattowdéd (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500)

z3cze

188

65,87

12 383,56

217

TPSA 39/603/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd

zf3cze

1910,29

1910,29

TPSA 39/603/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, dodatek za kazdy nastgpny spajany $wiattowdd

zf3cze

23

65,87

1515,01

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowdd )

odcinek

26,35

26,35

33/71




STRABAG Sp.zo.0.

Kosztorys ofertowy

Przedtuzenie ul. Pleszewskigj (...)

34/71

2.20 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary

koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za

kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd odcinek 23 26,35 606,05
2.21 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg

transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi

pomiarami, mierzony 1 $wiattowod odcinek 2 26,35 52,70
2.22 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg

transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi

pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek 34 26,35 895,90

2.23 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek

$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi

pomiarami, mierzony 1 $wiattowod zakohcz 2 26,35 52,70
2.24 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek

$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi

pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz 34 26,35 895,90

2.25 KNRAT 14/110/7 Montaz szaf 19". Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie

aktywne - przetacznik agregujacy kpl 1 13 675,05 13 675,05
2.26 KNRAL 1/501/1 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery,

monitory - kamera TVU obrotowa szt 1 23 081,58 23 081,58
2.27 KNRAL 1/501/2 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,

monitory - kamera TVU stata szt 3 12 015,07 36 045,21
2.28 KNRAL 1/501/2 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery,

monitory - kamera TVU panoramiczna szt 1 11 888,59 11 888,59
2.29 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 5 1034,19 5170,95
2.30 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i

parametréw sterujgcych linia 5 679,80 3 399,00
2.31 TPSA 39/701/1 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica skrzynkowa,

jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord - szafa SD

zakonczenie kamer szt 1 4 084,07 4 084,07
2.32 TPSA 39/701/2 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica skrzynkowa,

dodatek za kazdy nastepny jeden tacznik centrujgcy i jeden

patchcord - szafa SD zakonczenie kamer szt 4 4 084,07 16 336,28
2.33 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej

weciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa

poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - kable DAC km 0,427 12 120,46 5 175,44
2.34 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na stup m 40 79,05 3 162,00
2.35 KNNR 5/1001/1 (1) [Montaz i stawianie stupéw , stup do 100-kg, stalowy szt 5 21 110,69 105 553,45
2.36 KNR 509/706/1 Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach

nosnych - tablica informacji pasazerskiej - duza szt 2 91 223,49 182 446,98
2.37 TPSA 39/501/1 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej

wciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg

poslizgowg z linkg, kabel w odcinkach 2-km - demontaz odcinka

z kanalizacji Orange km 0,65 6 587,21 4 281,69
2.38 KNRAL 1/108/1 Montaz syren alarmowych szt 2 18 338,79 36 677,58
2.39 KNRAL 1/116/1 Montaz sterownika ostrzegania alarmu ludnosci szt 1 51 696,42 51 696,42

Razem dziat: Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz

WZKiB 621 970,26
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - AQUANET S.A.
3.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej Aquanet
3.1.1 TPSA 40/401/2 (1) |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie,

studnia SKR-2, studnia prefabrykowana szt 1 1449,19 1449,19
3.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych

SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Ill szt 1 4742,79 4742,79
3.1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie

kategorii Ill, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w

warstwie m 6 118,57 711,42
314 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejacych rur, rury ochronne dwudzielne PVC

- przez analogie rura dwudzielna A160PS m 6 158,09 948,54
3.1.5 TPSA 39/202/4 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwdr wolny, rury w

zwojach, 8xFi-32-:mm - demontaz m 22 42,16 927,52
3.1.6 TPSA 39/202/11 Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury na

bebnach, 4xFi-:32-mm m 56 50,06 2 803,36
3.1.7 TPSA 39/207/5 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z

pianka poliuretanowa, otwor z 4 rurami/kablami otwor 4 118,57 474,28
3.1.8 TPSA 39/204/4 Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE

Fi-40-mm, ztaczki skrecane szt 8 65,87 526,96

Razem dziat: Przebudowa kanalizacji teletechniczej Aquanet 12 584,06
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TPSA 40/314/2

Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z bloczkéw
betonowych, typ SKMP-3, grunt kategorii 1l

szt

8 563,37

17 126,74

TPSA 40/313/6

Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéw
betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii lll

szt

7 641,16

7 641,16

TPSA 40/302/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych
SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii Ill

szt

7 904,65

7 904,65

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg
0s6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

606,02

2 424,08

KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii lll

szt

1910,29

1910,29

TPSA 40/102/8

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 2 warstwy i 8 otwordw w ciggu kanalizacji, 4 rury
w warstwie

63

313,55

19 753,65

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie

15

94,86

1422,90

4.1.8

TPSA 40/102/5

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 2 warstwy i 4 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie ( 2 rury dwudzielne )

210,79

1897,11

TPSA 40/401/2 (1)

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt

1449,19

4 347,57

4.1.10

TPSA 40/401/5 (1)

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKMP-3, studnia prefabrykowana

szt

1449,19

1449,19

4.1.11

KNR 501/505/2

Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 -
wraz z regulcjg wyskosci

szt

2 437,27

2 437,27

4.1.12

KNR 502/201/2

Zabezpieczenie istniejacych kabli, rury ochronne dwudzielne
PVC - przez analogie rura dwudzielna A110 PS

70

105,40

7 378,00

4.1.13

KNR 503/201/6

Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych drewnianych bez
belek ustojowych w terenie ptaskim, dtugosé stupa - 6:m,
kategoria gruntu Ill

szt

3 688,84

3 688,84

4.1.14

TPSA 40/503/9

Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla 50-70 mm,
otwor kanalizacji wolny - X2ZTKMXpw 250x4x0,5

80

237,14

18 971,20

4.1.15

TPSA 40/503/9

Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla 50-70 mm,
otwor kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 150x4x0,5

80

144,92

11 593,60

4.1.16

TPSA 40/718/10

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tgcznikéw
2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 500
parach

z3cze

1686,33

3 372,66

4.1.17

TPSA 40/718/8

Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tgcznikow
zyti termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 300
parach

ztacze

1067,13

2 134,26

4.1.18

TPSA 40/723/10

Woytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 500 parach

zf3cze

329,36

658,72

4.1.19

TPSA 40/723/8

Wytgczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 300 parach

ztacze

237,14

474,28

4.1.20

TPSA 40/503/9

Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla 50-70 mm,
otwor kanalizacji wolny - X2ZTKMXpw 50x4x0,5

80

73,78

5 902,40

4.1.21

TPSA 40/503/7

Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 10x4x0,5

160

44,79

7 166,40
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4.1.22 TPSA 40/503/7 Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji wolny - X2ZTKMXpw 5x4x0,5

m 90 23,71 2 133,90

4.1.23 TPSA 40/717/6 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw
zyti termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100
parach ztgcze 2 856,34 1712,68
4.1.24 TPSA 40/717/2 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow
2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach

zgcze 4 764,12 3 056,48

4.1.25 TPSA 40/717/1 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw
zyti termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
zfgcze 2 711,42 1422,84

4.1.26 TPSA 40/723/6 Woytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach
zf3cze 2 197,62 395,24

4.1.27 TPSA 40/723/2 Wytgczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach
ztgcze 4 184,44 737,76

4.1.28 TPSA 40/723/1 Woytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
z3cze 2 131,74 263,48

4.1.29 KNR 501/608/6 Woycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwor z wiecej niz 1-kablem m 270 5,27 1422,90
4.1.30 KNR 501/810/9 Demontaz gtowic i puszek kablowych na kablu w powtoce
termoplastycznej, stupek rozdzielczy szt 1 1 686,33 1686,33
4.1.31 TPSA 40/606/5 Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego szt 1 1515,06 1515,06
4.1.32 TPSA 40/602/3 Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, faczéwki w zespole o 30 parach zaciskéw szt 1 421,58 421,58
4.1.33 TPSA 40/608/3 Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda
udarowa, grunt kategorii lll, gtebokos¢ 3-m szt 3 592,85 1778,55
4.1.34 TPSA 40/501/7 Ukfadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel -
XzTKMXpw 5x4x0,5 m 74 89,59 6 629,66
4.1.35 KNR 501/616/3 Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany, zabezpieczenie
kabla rurg ochronng, kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5

m 12 85,63 1027,56

4.1.36 TPSA 40/503/11 Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji czesciowo zajety - XzTKMXpw 5x4x0,5

m 102 31,62 3 225,24
4.1.37 TPSA 40/606/2 Montaz puszki stupowej szt 2 856,34 1712,68
4.1.38 TPSA 40/602/1 Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, faczéwki w zespole o 10 parach zaciskéw szt 2 329,36 658,72
4.1.39 KNR 501/614/4 Przektadanie kabla - przesuniecie w rury dwudzielne m 36 192,35 6 924,60
4.1.40 TPSA 39/202/1 Reczne wciaganie rur kanalizacji wtdérnej, otwor wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32-mm m 333 10,54 3 509,82
4.1.41 TPSA 39/501/1 Weciaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowq z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd 16Jm km 0,266 18 971,16 5 046,33
4.1.42 TPSA 39/501/1 Weciaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2-km - - Z-XOTKtsd 16Jm

km 0,187 18 971,16 3 547,61

4.1.43 TPSA 39/501/1 Woyciaganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw (R=
1,000, M= 1,000, S= 0,100) km 0,2 6 587,21 1317,44
4.1.44 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapasow kabli swiattowodowych, montaz w
studni szt 4 158,09 632,36
4.1.45 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa

zapinana, jeden spajany Swiattowdd ztgcze 4 1910,29 7 641,16
4.1.46 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa

zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany Swiattowod ztgcze 60 65,87 3 952,20
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4.1.47 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod odcinek 2 26,35 52,70
4.1.48 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd odcinek 30 26,35 790,50
4.1.49 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod odcinek 2 26,35 52,70
4.1.50 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek 30 26,35 790,50

4.1.51 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 swiattowdd (R= 0,500, M= 1,000, S=
0,100) zakoricz 2 26,35 52,70
4.1.52 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

zakoncz 30 26,35 790,50

Razem dziat: Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE
ul.Pleszewska 194 556,75
GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - INEA S.A.

5.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK INEA
ul.Pleszewska

5.1.1 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczna z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowg z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 12J (K07561)

km 0,123 19 102,91 2 349,66

5.1.2 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 8J (KOO167)

km 0,123 19 102,91 2 349,66

5.1.3 TPSA 39/501/1 Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw
km 0,6 6 587,21 3 952,33

5.1.4 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapaséw kabli Swiattowodowych, montaz w
studni szt 5 158,09 790,45
5.1.5 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany Swiattowdd ztgcze 10 2 450,44 24 504,40
5.1.6 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod ztacze 151 65,87 9 946,37
5.1.7 TPSA 39/608/2 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej z3cze 1 184,44 184,44
5.1.8 TPSA 39/610/1 Otwarcie i zamkniecie muf ztgczowych odgateznych kabli
Swiattowodowych, (dodatkowe naktady na 1 kabel odgatezny
do tabl. 0608) ztgcze 1 197,62 197,62
5.1.9 TPSA 39/612/1 taczenie Swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden tagczony swiattowdd

szt 1 65,87 65,87

5.1.10 TPSA 39/612/2 taczenie Swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy
nastepny faczony swiattowdd szt 23 65,87 1515,01
5.1.11 TPSA 39/501/1 Weciaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczna z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowg z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 12J (Maverick)

km 0,123 19 234,65 2 365,86

5.1.12 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 8J (KOO455)

km 0,123 19 234,65 2 365,86

5.1.13 TPSA 39/501/1 Weciaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczna z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24J (K11156)

km 0,123 21 342,56 2 625,13

5.1.14 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24J (K11148)

km 0,123 21 342,56 2625,13
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5.1.15 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod odcinek 6 26,35 158,10
5.1.16 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd odcinek 82 26,35 2 160,70
5.1.17 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod odcinek 6 26,35 158,10
5.1.18 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek 82 26,35 2 160,70

5.1.19 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod zakohcz 6 26,35 158,10
5.1.20 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz 82 26,35 2160,70

Razem dziat: Przebudowa sieci teletechnicznych OTK INEA
ul.Pleszewska 62 794,19
6 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - EXATEL S.A.

6.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK EXATEL
ul.Pleszewska

6.1.1 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 72J km 0,094 31 882,09 2 996,92
6.1.2 TPSA 39/501/1 Wycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséow

km 0,1 7 904,65 790,47

6.1.3 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapasow kabli swiattowodowych, montaz w
studni szt 2 184,44 368,88
6.1.4 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany Swiattowod ztacze 2 5 032,63 10 065,26
6.1.5 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod ztacze 142 92,22 13 095,24
6.1.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod odcinek 1 26,35 26,35
6.1.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd odcinek 71 26,35 1 870,85
6.1.8 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod odcinek 1 26,35 26,35
6.1.9 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek 71 26,35 1870,85

6.1.10 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod zakohcz 1 26,35 26,35
6.1.11 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz 71 26,35 1870,85

Razem dziat: Przebudowa sieci teletechnicznych OTK EXATEL
ul.Pleszewska 33 008,37

7 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Komenda Wojewédzka
Polcji

7.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK KMP
ul.Pleszewska

7.1.1 TPSA 39/202/1 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32-mm m 74 10,54 779,96
7.1.2 TPSA 39/204/1 Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE
Fi-32-mm, ztaczki skrecane szt 2 46,11 92,22
7.1.3 TPSA 39/608/2 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w

kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej ztgcze 1 184,44 184,44
7.1.4 TPSA 39/501/1 Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw

km 0,108 6 587,21 711,42
7.1.5 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla km 0,53 6 587,21 3491,22
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7.1.6 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km km 0,12 6 587,21 790,47
7.1.7 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd ztgcze 1 2173,78 2173,78
7.1.8 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany Swiattowod ztgcze 23 65,87 1515,01
7.1.9 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod odcinek 1 26,35 26,35
7.1.10 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd odcinek 23 26,35 606,05
7.1.11 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod odcinek 1 26,35 26,35
7.1.12 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek 23 26,35 606,05

7.1.13 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod zakohcz 1 26,35 26,35
7.1.14 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz 23 26,35 606,05

Razem dziat: Przebudowa sieci teletechnicznych OTK KMP
ul.Pleszewska 11 635,72

8 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - HAWE Telekom oraz
PCSS

8.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej HAWE oraz PCSS
ul.Pleszewska

8.1.1 TPSA 39/303/11 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii 1lI-IV, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociagu km 0,088 102 760,46 9 042,92
8.1.2 TPSA 39/303/12 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii 1lI-IV, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepng rure w
rurociggu km 0,44 11 856,98 5217,07
8.1.3 TPSA 39/309/4 Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE
Fi-40-mm, ztaczki skrecane szt 12 79,05 948,60
8.1.4 TPSA 40/501/8 Ukfadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, kazdy
nastepny kabel - kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6

m 88 10,54 927,52
8.1.5 KNR 501/1016/5 Montaz ztgczy matoparowych szt 2 316,19 632,38
8.1.6 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie rurociagu kablowego rurg ohronng - przez
analogie rura RHDPE 160/9,1 m 40 144,92 5 796,80
8.2 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK HAWE
ul.Pleszewska

8.2.1 TPSA 39/504/2 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng tloczkowa, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel A-DQ2Y
1x12J+1x12Jn+104J - demontaz km 3,07 5 269,77 16 178,19

8.2.2 TPSA 39/504/2 Weciaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczna ttoczkowa, rury z
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel A-DQ2Y
1x12J+1x12Jn+104) km 3,08 31 882,09 98 196,84
8.2.3 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd ztgcze 2 5 032,63 10 065,26
8.24 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany Swiattowod ztgcze 62 105,40 6 534,80
8.2.5 TPSA 39/603/3 Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, jeden spajany swiattowdd - istniejagca mufa
kliencka zf3cze 1 184,44 184,44
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8.2.6 TPSA 39/603/4 Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych

tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowdd
z3cze 3 105,40 316,20

8.2.7 TPSA 39/608/2 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej z3cze 1 184,44 184,44
8.2.8 TPSA 39/504/2 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng tloczkowa, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel Z-
XOTKtsd 60Jn+12j - demontaz km 1,18 6 587,21 7772,91

8.2.9 TPSA 39/504/1 Weciaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km km 1,2 6 587,21 7 904,65
8.2.10 TPSA 39/612/1 taczenie Swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden taczony $wiattowdd

szt 1 184,44 184,44

8.2.11 TPSA 39/612/2 taczenie Swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy
nastepny faczony Swiattowdd szt 71 105,40 7 483,40
8.2.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod odcinek 2 26,35 52,70
8.2.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony swiatlowdd odcinek 133 26,35 3 504,55
8.2.14 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod odcinek 2 26,35 52,70
8.2.15 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

odcinek 133 26,35 3 504,55

8.2.16 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod zakohcz 2 26,35 52,70
8.2.17 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

zakoncz 133 26,35 3 504,55

8.3 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK PCSS
ul.Pleszewska

8.3.1 TPSA 39/608/2 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej ztgcze 2 184,44 368,88
8.3.2 TPSA 39/504/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkows, rury z
warstwa poslizgowg, kabel w odcinkach 2-km - demontaz km 2,768 6 587,21 18 233,40
8.3.3 TPSA 39/504/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowg, rury z
warstwa poslizgowg, kabel w odcinkach 2-km km 2,87 6 587,21 18 905,29
8.34 TPSA 39/612/1 taczenie Swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden faczony swiattowdd

szt 2 184,44 368,88

8.3.5 TPSA 39/612/2 taczenie Swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy
nastepny tgczony swiattowdd szt 106 79,05 8 379,30
8.3.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod odcinek 2 26,35 52,70
8.3.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd odcinek 106 26,35 2793,10
8.3.8 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod odcinek 2 26,35 52,70
8.3.9 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek 106 26,35 2793,10

8.3.10 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiatlowod zakohcz 2 26,35 52,70
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8.3.11 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz 106 26,35 2793,10

Razem dziat: Przebudowa sieci teletechnicznych - HAWE
Telekom oraz PCSS 243 035,76

9 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Beyond
9.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Beyond
ul.Pleszewska
9.1.1 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - kabel przetaczeniowy Z-
XOTKtsd 24J km 1,394 18 707,67 26 078,49
9.1.2 TPSA 39/608/2 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej z3cze 2 184,44 368,88
9.1.3 TPSA 39/611/1 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgateznych do ztgcza kabla
Swiattowodowego, jeden kabel dodatkowy ztgcze 2 197,62 395,24
9.1.4 TPSA 39/612/1 taczenie Swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden faczony swiattowdd

szt 2 79,05 158,10

9.1.5 TPSA 39/612/2 taczenie Swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy

nastepny tgczony swiattowdd szt 46 79,05 3 636,30
9.1.6 TPSA 39/501/1 Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséow

km 0,21 5 269,77 1106,65
9.1.7 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla km 0,395 5 269,77 2 081,56
9.1.8 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km km 0,23 6 587,21 1 515,06
9.1.9 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd ztgcze 2 5 058,98 10 117,96
9.1.10 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany Swiattowod ztgcze 286 65,87 18 838,82
9.1.11 TPSA 39/501/1 Wycigganie kabli OTK z kanalizaciji - kabel przetgczeniowy km 1,394 5269,77 7 346,06
9.1.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowdd odcinek 1 26,35 26,35
9.1.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony swiatlowdd odcinek 143 26,35 3 768,05
9.1.14 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod odcinek 1 26,35 26,35
9.1.15 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

odcinek 143 26,35 3 768,05

9.1.16 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod zakohcz 1 26,35 26,35
9.1.17 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

zakonicz 143 26,35 3 768,05

Razem dziat: Przebudowa sieci teletechnicznych - Beyond

83 026,32

10 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych -Horyzont Technologie
Internetowe

10.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Horyzont
ul.Pleszewska

10.1.1 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka

mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z

linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 48) km 0,113 21 606,05 2 441,48

10.1.2 TPSA 39/501/1 Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséow

km 0,1 5 269,77 526,98

10.1.3 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni szt 2 184,44 368,88
10.1.4 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych

utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowdd ztgcze 1 2 160,60 2 160,60
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10.1.5 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,

dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod ztacze 47 65,87 3 095,89
10.1.6 TPSA 39/604/3 Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych

rozetowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel

odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany swiattowod ztgcze 1 158,09 158,09

10.1.7 TPSA 39/604/4 Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
rozetowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany
Swiattowdd zf3cze 23 65,87 1 515,01
10.1.8 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowdd odcinek 1 26,35 26,35
10.1.9 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd odcinek 47 26,35 1238,45
10.1.10 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod odcinek 1 26,35 26,35
10.1.11 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

odcinek 47 26,35 1238,45

10.1.12 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod zakohcz 1 26,35 26,35
10.1.13 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

zakoncz 47 26,35 1238,45

Razem dziat: Przebudowa sieci teletechnicznych -Horyzont
Technologie Internetowe 14 061,33

1" GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Politechnika
Poznanska
11.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Politechnika
Poznanska ul.Pleszewska
11.1.1 TPSA 40/401/1 (1) |Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-1, studnia prefabrykowana szt 1 856,34 856,34
11.1.2 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll szt 1 5 928,49 5 928,49
11.1.3 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24) km 0,146 19 366,39 2 827,49
11.1.4 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd 4J km 0,146 19 366,39 2 827,49
11.1.5 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd 4G 50

km 0,146 17 785,46 2 596,68

11.1.6 TPSA 39/501/1 Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw
km 0,3 4 611,05 1383,32

11.1.7 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapasow kabli Swiattowodowych, montaz w
studni szt 2 184,44 368,88
11.1.8 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany Swiattowod ztacze 2 1923,47 3 846,94
11.1.9 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod ztgcze 46 65,87 3 030,02
11.1.10 TPSA 39/601/3 Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiattowdd - kable 4) i4G z3cze 4 118,57 474,28
11.1.11 TPSA 39/601/4 Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd -
kable 4) i 4G ztgcze 12 79,05 948,60
11.1.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowdd odcinek 1 26,35 26,35
11.1.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd odcinek 23 26,35 606,05
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11.1.14 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd odcinek 1 26,35 26,35
11.1.15 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek 23 26,35 606,05

11.1.16 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod zakohcz 1 26,35 26,35
11.1.17 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz 23 26,35 606,05

Razem dziat: Przebudowa sieci teletechnicznych - Politechnika
Poznarska 26 985,73
12 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.

12.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia
ul.Pleszewska

12.1.1 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - A-DQ(ZN) B2Y 24)

km 0,812 19 234,65 15618,54

12.1.2 TPSA 39/501/1 Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw
km 0,812 5 269,77 4 279,05

12.1.3 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany Swiattowod ztacze 2 2173,78 4 347,56
12.1.4 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod ztacze 46 105,40 4 848,40

12.1.5 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowdd - pomiary przed przebudowg odcinek 1 26,35 26,35
12.1.6 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd - pomiary przed
przebudowa odcinek 23 26,35 606,05
12.1.7 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod odcinek 1 26,35 26,35
12.1.8 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd odcinek 23 26,35 606,05
12.1.9 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod odcinek 1 26,35 26,35
12.1.10 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek 23 26,35 606,05

12.1.11 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod zakohcz 1 26,35 26,35
12.1.12 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz 23 26,35 606,05

Razem dziat: Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
31623,15

RAZEM NETTO 1335 281,64
PODATEK VAT 23% 307 114,78
RAZEM BRUTTO 1642 396,42
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KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r. Czes¢ 1
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz
przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
OSWIETLENIE ZDM POZNAN
. jedn. . . ”
Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartosé
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa o$wietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniowg i kpl. P 109628 2192,56 71
osprzetem
1.2 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 25 30,92 773,00 zt
Razem dziat: Demontaz 2 965,56 zt
2 Montaz
21 |E-01.00.00 Montaz stupa oéyviet!epioweg_o z fundam'entem i instalacjg oswietleniowg - kpl. 6 10 446,01 62 676,06 2t
stup SO-1 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
22 |E-01.00.00 Montaz stupa oswlet!eploweg_o z fundam'entem i instalacjg oswietleniowg - kpl. 4 10 513,00 42 052,00 2}
stup SO-2 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
23 |E-01.00.00 Montaz stupa oswlet!eploweg_o z fundam'entem i instalacjg oswietleniowg - kpl. 5 10 455,88 52 279.40 7t
stup SO-3 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 41,5 W
24 |E-01.00.00 Montaz stupa oswlet!eploweg_o z fundam'entem i instalacjg oswietleniowg - kpl. 5 10 869,76 54 348,80 7t
stup SO-3 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 70 W
2.5 [E-01.00.00 Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 600 127,11 76 266,00 zt
2.6 |E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 550 33,03 18 166,50 zt
2.7 [E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 230 51,60 11 868,00 zt
2.8 |E-01.00.00 Montaz roztgcznika napowietrznego kpl. 1 2 420,54 2 420,54 zt
Razem dziat: Montaz 320 077,30 z
+tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 323 042,86 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r. Czes¢ 2
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
OSWIETLENIE ZDM POZNAN
. jedn. . . cz
Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartosé
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa o$wietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniows i kpl. 3 1096,28 3288,84 7t
osprzetem
1.2 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 15 30,92 463,80 zt
Razem dziat: Demontaz 3752,64 z
2 Montaz
21 |E-01.00.00 Montaz stupa oélwietl.epioweglo z fundam.entem i instalacjg o$wietleniowg - kpl. 1 10 446,01 10 446,01 z4
stup SO-1 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
22 |E-01.00.00 Montaz stupa oélwietl.epioweglo z fundam.entem i instalacjg o$wietleniowg - kpl. 1 10 513,00 10 513,00 z4
stup SO-2 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
23 |E-01.00.00 Montaf stupa osvsl/letle.nllowegol z fundamgntem i instalacjg o$wietleniowg - kpl. 4 7 146,46 28 585,84 7t
stup h=6 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
24 |E-01.00.00 Montaf stupa osvsl/letle.nllowegol z fundamgntem i instalacjg o$wietleniowg - kpl. 2 8 286,22 16 572,44 74
stup h=8 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
25 |E-01.00.00 Montaz silupa oswietleniowego z fungamgntem i mstalaqa o§W|etIenlowa z kpl. 1 2 255,79 2 255,79 74
demontazu - stup nr 1054-105 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg
2.6 [E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 320 126,79 40 572,80 zt
2.7 |E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 300 33,03 9 909,00 zt
2.8 [E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $ér. 110 mm m 110 51,60 5 676,00 zt
2.9 |E-01.00.00 Montaz uziomu stupa o$wietleniowego kpl. 1 698,59 698,59 zt
Razem dziat: Montaz 125 229,47 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 128 982,11 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
OSWIETLENIE ENEA OSWIETLENIE

Lp. Nr S.S.T. Opis f:r:- Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa o$wietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniowg i kpl. 6 1096,28
osprzetem 6 577,68 zt
1.2 |E-01.00.00 Demontaz oprawy o$wietleniowej stupa energetycznego kpl. 1 419,20 419,20 zt
1.3 [E-01.00.00 Demontaz linii napowietrznej m 35 19,83 694,05 zt
1.4 [E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 225 30,92 6 957,00 zt
Razem dziat: Demontaz 14 647,93 zt
2 Montaz
2.1 [E-01.00.00 Montaz oprawy o$wietleniowej z demontazu na stupie energetycznym kpl. 1 769,40 769,40 zt
2.2 |E-01.00.00 Montaz mufy przelotowej kabla YAKY 4x35 kpl. 1 935,77 935,77 zt
2.3 [E-01.00.00 Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 160 127,38 20 380,80 zt
2.4 |[E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 160 33,03 5 284,80 zt
2.5 [E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 35 51,60 1.806,00 zt
2.6 |E-01.00.00 Montaz roztgcznika napowietrznego kpl. 1 2 420,54 2 420,54 zt
Razem dziat: Montaz 31 597,31 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 46 245,24 7t
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KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic

Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Paw}a oraz
przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
SIEC ENEA OPERATOR
. jedn. . . ”
Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
1.1 |E-01.00.00 Demontaz stupa energetycznego kpl. 1 2 996,77 2 996,77 zt
1.2 |E-01.00.00 Demontaz linii napowietrznej m 40 19,83 793,20 zt
1.3 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej NAY2Y-J 4x240 m 30 40,85 1 225,50 zt
1.4 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej do pustostanu m 45 30,92 1391,40 zt
Razem dziat: Demontaz 6 406,87 zt
2 Montaz

2.1 |E-01.00.00 Montaz stupa energetycznego typu E-10.5/10 wraz z uziomem kpl. 1 11 055,92 11 055,92 zt
2.2 |E-01.00.00 Montaz mufy przelotowej kabla nn kpl. 2 1368,41 2736,82 zt
2.3 |[E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel NAY2Y-J 4x150 0,6/1 kV m 60 241,84 14 510,40 zt
2.4 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 32 51,60 1651,20 zt
2.5 |[E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $ér. 160 mm m 80 137,91 11 032,80 zt
26 |E-01.00.00 fgge;zeczeme istniejgcej linii kablowej za pomocg rur dwudzielnych $r. m 80 12987 10 389,60 z4
2.7 |E-01.00.00 Montaz ogranicznika przepig¢ kpl. 1 900,39 900,39 zt
Razem dziat: Montaz 52 277,13 z
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 58 684,00 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic Kaliska -
Polanka (wiacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz
przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ
. jedn. . . ”
Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartosé
1 Montaz

1.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 40 60,85 2434.00 24
1.2 |E-02.00.00 UtoZenie kanalizacji kablowej z dwdch rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 10 99,76 997 60 2t
1.3 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 10 135,51 135510 2t
1.4 |[E-02.00.00 UtoZenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych gietkich ér. 75 mm m 12 168,75 2025.00 2t
1.5 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z pigciu rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 5 196,09 080 45 7
1.6 |E-02.00.00 Utozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 20 72,96 1459,20 zt
1.7 |[E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 45 27,26 1226,70 zt
1.8 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 145 19,79 2 869,55 zt
1.9 [E-02.00.00 Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 71,35 2 140,50 zt
1.10 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 63,87 2 235,45 zt
1.11 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 2 11 096,55 22 193,10 z
Razem dziat: Montaz 39 916,65 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 39 916,65 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Lp. Nr S.S.T. Opis f:r:- Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Montaz

1.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 25 60,85 152125 7
1.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 2 99,76 199 52 7
1.3 [E-02.00.00 Utozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 12 72,96 875,52 zt
1.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 34,93 174,65 zt
1.5 [E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 25 19,79 494,75 zt
1.6 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 48 101,94 4 893,12 zt
1.7 |E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 1 1 063,89 1 063,89 zt
1.8 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5 766,64 5 766,64 zt
Razem dziat: Montaz 14 989,34 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 14 989,34 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022 r.

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygltowy do
skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na

odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy”

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od

w ramach zadania:

ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos$¢
1|TOM VI.5 Zasilanie licznika
Montaz ztacza kablowego licznika ZKL z petnym
1.1|TOM VI.5 Wwyposazeniem 1,000|szt 4 935,58 4935,58
Montaz licznika dla roweréw z petnym
1.2|TOM VL5 wyposazeniem 1,000{kpl 108 851,07 108851,07
Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod
rozdzielnice, montowane w gruncie kat.lll, o
1.3|TOM VL5 objetosci w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3 1,000|szt 4 586,15 4586,15
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu
1.4|]TOM VL5 kanalizacji: 1xHDPE75 2,000{m 60,85 121,70
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
1.5|TOM VI.5 kanalizacji: 1xHDPE110 8,000{m 62,62 500,96
Wocigganie reczne kabla do otworu kanalizacji
kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o
1.6|]TOM VI.5 $rednicy: do 30 mm 104,000|m 11,44 1189,76
1.7]TOM VL5 Kabel YKYZzo 3x6mm2 49,000{m 23,79 1165,71
1.8|TOM VIL.5 Kabel YKY 2x2,5mm2 6,000{m 9,93 59,58
1.9|]TOM VL5 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 49,000{m 4,02 196,98
Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych
1.10|TOM V1.5 pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm 30,000|{m 86,58 2597,40
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju
1.11|TOM VL5 30x4 w wykopie 30,000{m 33,03 990,90
1.12|TOM VL5 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 1,000{odc 80,39 80,39
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 2-
1.13|TOM VL5 zytowy 1,000{odc 100,17 100,17
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 3-
1.14|TOM V1.5 2ylowy 1,000{odc 150,25 150,25
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego
1.15|TOM V1.5 lub roboczego : - pierwszy pomiar 1,000]|szt 115,01 115,01
RAZEM NETTO 125 641,61
PODATEK VAT 23% 28 897,57
RAZEM BRUTTO 154 539,18




STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

SPIS DZIALOW

SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA Il — Cze$¢ elektryczna

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Sygnalizacja ZDM

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B"

1.2 Konstrukcje "C" oraz "D"

1.3 Badania pomontazowe

KOSZTORYS OFERTOWY
przygotowany na podstawie Przedmiarow opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA Il — Czg$¢ elektryczna

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

—— 7 " " C
Numer STWIORB Wy’szczegolnlenle elem’entow rozliczeniowych m llogé ) ena Wartoéé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Sygnalizacja ZDM - - - -
1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" - - - -
Wymiana latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaz i ponowny montaz sygnalizatora tramwajowego STT
1d.1.1 ST-01 . . , szt. 412,73
Sygnalizator tramwajowy STT - z demontazu 1 412,73
2d.1.1 ST-01 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupow sygnalizacyjnych szt. 1 439,79 439,79
Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknietych -
3d.1.1 ST-01 - o ) ) . m 9,88
wyciagniecie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego 13 128,44
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Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - ponowne wciagniecie kabla sygnalizacyjnego
4d.1.1 ST-01 . . . m 11,99
kable sygnalizacyjne YKSY z demontazu 2 23,98
5d.1.1 ST-01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 1 71,60 71,60
Wymiana wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie - wymiana wspornika rurowego do znaku drogowego
6d.1.1 ST-01 . . . . szt. 558,57
Wspornik rurowy do znaku drogowego z elementami montazowymi 1 558,57
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - ponowne
7d.1.1 ST-01 przymocowanie znaku drogowego szt. 101,84
Znak drogowy D6d z demontazu 1 101,84
Transport wewnetrzny przewododw,izolatoréw,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych materiatdéw na magazyn Inwestora - Poznan, ul.
8d.1.1 ST-01 Gérecka t 0.2 549,81 109,96
Razem dziat: Konstrukcje "A" oraz "B" 1846,91
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" B - - -
9d.1.2 ST-01 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaz sygnalizatora zwrotnicowego szt. 2 188,28 376,56
10d.1.2 ST-01 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupéw sygnalizacyjnych szt. 2 439,79 879,58
Montaz i stawianie stupdw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu
11d.1.2 ST-01 . . . szt. 2397,11
Stupy stalowe sygnalizacyjne h=3,5 m, ocynkowane i pomalowane 1 2397,11
Montaz latarni sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komér do 4
12d.1.2 ST-01 . . szt. 15 146,22
Sygnalizator zwrotnic kompletny 3 komorowy LED 2 30292,44
Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknietych -
13d.1.2 ST-01 o o : o m 9,88
wyciagniecie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego 4 39,52
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - ponowne wciagniecie kabla sygnalizacyjnego
14d.1.2 ST-01 . . . m 11,99
kable sygnalizacyjne YKSY z demontazu 4 47,96
15d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupdw m2 1 97,12 97,12
16d.1.2 ST-01 Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi tgcznie z kosztem utylizacji - faktyczng odlegtosé uscisli wykonawca w ofercie m3 0,1 254,94 25,49
Transport wewnetrzny przewodow,izolatoréw,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych materiatéw na magazyn Inwestora - Poznan ul.
17d.1.2 ST-01 Gérecka t 0.2 549,81 109,96
Razem dziat: Konstrukcje "C" oraz "D" 34 265,74
1.3 Badania pomontazowe - - - o
18d.1.3 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 2 380,27 760,54
19d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1 115,01 115,01
20d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1 46,37 46,37
Razem dziat: Badania pomontazowe 921,92
RAZEM NETTO 37 034,57
PODATEK VAT 23% 8517,95
RAZEM BRUTTO 45 552,52

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA Il — Czes¢ elektryczna
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Nazwa zadania

Kosztorys ofertowy

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosc
1 Sygnalizacja ZDM -

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" 1 846,91

1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" 34 265,74

1.3 Badania pomontazowe 921,92
RAZEM NETTO 37 034,57
PODATEK VAT 23% 8517,95
RAZEM BRUTTO 45 552,52

Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)



STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy Przedtuzenie ul. Pleszewskigj (...)

KOSZTORYS OFERTOWY
przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do
skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wiacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku
od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda
Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Warto$é
1[TOM VII.2 Sygnalizacja $wietlna - RING VII.2

Montaz sterownika sygnalizacji $wietinej z

1.1]TOM VII.2 posadowieniem i kompletnym wyposazeniem: 1|kpl. 100 472,89 100 472,89
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu

1.2|TOM VII.2 elektrycznego niskiego napigcia: dla 2 lub 3 faz 1|pomiar 163,23 163,23
Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowag

1.3[TOM VII.2 konstrukcje; sygnalizator dla pojazddw, 3x300mm, LED 2|szt 501,06 1002,12
Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowag

1.4[TOM VII.2 konstrukcje; sygnalizator dla pieszych 2x200mm, LED 2|szt 402,25 804,50
Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowag

1.5[TOM VII.2 konstrukcje; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, LED 1|szt 402,25 402,25
Przetozenie przyciskow sterowniczych z piktogram na

1.6|/TOM VII.2 nowg konstrukcje 5|szt 69,09 345,45
Montaz anteny systemu VdV do konstrukcji masztu

1.7[TOM VII.2 sygnalizacyjnego 1|szt 4 689,29 4 689,29

Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub

konsolach, z gtowicg: wierzchotkowa; sygnalizator dla
1.8/ TOM VII.2 tramwajow 4x200mm, LED, czterokomorowy 2|szt 2 167,89 4 335,78
Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub

konsolach, z gtowicg: wierzchotkowa; sygnalizator dla
1.9[TOM VII.2 pojazddéw, 3x300mm, LED, tréjkomorowy 11|szt 2 132,60 23 458,60
Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowg; sygnalizator
1.10|TOM VII.2 pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy 24|szt 1 252,54 30 060,96

Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub

konsolach, z gtowica: wierzchotkowg; sygnalizator ze
TOM VII.2 strzatakg w prawo 1x200mm, LED, jednokomorowy 1|szt 934,74 934,74
Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowg; sygnalizator

1.1

-

1.12|TOM VII.2 ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy 3|szt 934,74 2 804,22
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,

1.13|TOM VII.2 przy iloéci konsol w komplecie: 4 2|kpl 266,89 533,78
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,

1.14|TOM VII.2 przy iloéci konsol w komplecie: 3 6|kpl 223,48 1.340,88
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,

1.15[TOM VII.2 przy iloéci konsol w komplecie: 2 24| kpl 165,47 3971,28
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,

1.16| TOM VII.2 przy iloéci konsol w komplecie: 1 4|kpl 105,84 423,36
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatorow

1.17|TOM VII.2 tréjkomorowych 5|szt 711,16 3 555,80
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie

1.18|TOM VII.2 wysiegnikowe dla sygnalizatoréw 5|szt 725,94 3629,70

1.19|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski 37|szt 6,81 251,97

1.20|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki 37|szt 6,81 251,97

1.21|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116 74|szt 14,35 1.061,90

1.22|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu 24 szt 147,94 3 550,56

Montaz przyciskéw sterowniczych z piktogram -
zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym

1.23[TOM VII.2 LED 21(szt 4 051,63 85 084,23

1.24|TOM VII.2 Montaz sygnalizatoréw akustycznych 24|szt 548,71 13 169,04
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem

1.25[TOM VII.2 montazowym 12|szt 9 058,73 108 704,76

1.26|TOM VII.2 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0 24|szt 466,16 11 187,84

1.27|TOM VII.2 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1 4|szt 3 897,99 15 591,96

1.28| TOM VII.2 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1|szt 1 546,56 1 546,56

Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,8m z

1.29[TOM VII.2 dodatkowym ramieniem 1|szt 2 039,32 2 039,32

1.30|TOM VII.2 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=3,0m 7|szt 1 570,42 10 992,94

1.31|TOM VII.2 Montaz masztdw sygnalizacji ulicznej h=3,6m 5|szt 1832,47 9 162,35

1.32|TOM VII.2 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=3,9m 2|szt 1 885,90 3771,80
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.33|TOM VII.2 wysiegnikiem o stugosci¢ I=6,0m 1|szt 17 398,29 17 398,29
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Kosztorys ofertowy

Przedtuzenie ul
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Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.34[TOM VII.2 wysiegnikiem o stugosci¢ I=7,0m 1|szt 20 376,81 20 376,81
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z
1.35|TOM VII.2 wysiegnikiem o stugosci¢ I=8,0m 1|szt 22 113,66 22 113,66
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z
1.36| TOM VII.2 wysiegnikiem o stugosci¢ I=10,0m 1|szt 25 336,07 25 336,07
Wocigganie przewodoéw z udziatem podnosnika
1.37|TOM VII.2 samochodowego: w stup 320|m 12,95 4 144,00
Wociaganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej,
kabla o powtoce termoplastycznej, o $rednicy: do 30
1.38| TOM VII.2 mm 6496|m 11,44 74 314,24
1.39|TOM VII.2 Kabel YKYZo 3x1,5mm2 800(m 8,35 6 680,00
1.40|TOM VII.2 Kabel YKYZo 5x1,5mm2 1881|m 12,48 23 474,88
1.41|TOM VII.2 Kabel YKSY 7x1,5mm?2 129|m 14,58 1.880,82
1.42|TOM VII.2 Kabel YKSY 14x1,5mm2 1011|m 29,73 30 057,03
1.43| TOM VII.2 Kabel OWY 3x1,5mm?2 67|m 13,70 917,90
1.44|TOM VII.2 Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 340(m 5,32 1.808,80
1.45|TOM VII.2 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 1502|m 4,45 6 683,90
1.46|TOM VII.2 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 646|m 4,02 2 596,92
1.47|TOM VII.2 Kabel LgY 6mm2 (zotto-zielony) 440|m 7,90 3 476,00
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni :
1.48| TOM VII.2 bitumicznych,na gtebokos$¢ do 5 cm 435|m 52,49 22 833,15
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni :
1.49|TOM VII.2 bitumicznych,na gteboko$¢ od 6 do 10 cm 435|m 28,36 12 336,60
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd
1.50|TOM VII.2 2,5mm2 (petle indukcyjne) 1940|m 8,26 16 024,40
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o
powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 10 cm do 20
1.51|TOM VII.2 cm 19]szt 173,52 3 296,88
Woypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masg
zalewowa, przy gtebokosci szczelin do 14 cmi
1.52|TOM VII.2 szeroko$ci 2 cm 435|m 21,83 9 496,05
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i
powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na napigcie
1.53|TOM VII.2 do 1kV, kabelwielozytowy 18|szt 299,74 5 395,32
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
1.54| TOM VII.2 pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm 30|m 86,58 2 597,40
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju
1.55|TOM VII.2 30x4 w wykopie 30[m 33,03 990,90
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=7
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
1.56| TOM VII.2 kanalizacji: 1xXHDPE75 152|m 60,85 9 249,20
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
1.57|TOM VII.2 kanalizacji: 1xHDPE110 153|m 62,62 9 580,86
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
1.58| TOM VII.2 kanalizacji: 2xHDPE110 60[m 103,29 6 197,40
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
1.59|TOM VII.2 kanalizacji: 4xHDPE110 13|m 175,79 2 285,27
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowana,
z wcigganiem rur przepustowych HDPEp ((SN= 64
1.60| TOM VII.2 kN/m2)) o $rednicy: 3x110mm + 1x125mm 15[m 1 027,89 15 418,35
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowana,
z wcigganiem rur przepustowych HDPEp ((SN= 64
1.61|TOM VII.2 kN/m2)) o $rednicy: 2x110mm + 1x125mm 19[m 795,18 15 108,42
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowana,
z wcigganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 64
1.62[TOM VII.2 kN/m2) o $rednicy: 2x110mm 9[m 509,68 4 587,12
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowana,
z wcigganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 64
1.63|TOM VII.2 kN/m2) o $rednicy: 1x110mm 14[m 276,97 3 877,58
Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie -
1.64|TOM VII.2 kat. Il 5|studnia 2 675,79 13 378,95
Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w gruncie -
1.65|TOM VII.2 kat. Il 4 [studnia 3 762,68 15 050,72
Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie -
1.66|TOM VII.2 kat. Il 5|studnia 3472,84 17 364,20
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub
1.67[TOM VII.2 roboczego: - pierwszy pomiar 1|szt 115,01 115,01
1.68| TOM VII.2 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 32|odc 113,04 3617,28
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytowy
1.69[TOM VII.2 sygnalizacyjny 22|odc 216,10 4 754,20
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-zytowy
1.70|TOM VII.2 sygnalizacyjny 2|odc 143,76 287,52
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Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytowy
1.71|TOM VII.2 sygnalizacyjny 36|odc 183,64 6 611,04
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zytowy
1.72|TOM VII.2 sygnalizacyjny 16{odc 150,25 2 404,00
Uruchomienie zespotdw realizacji programow o liczbie
1.73[TOM VII.2 linii wejsciowych i wyjéciowych do 80 1|zespdt 3913,22 3913,22
Demontaz konstrikcji sygnalizacji ulicznej wraz z
1.74|TOM VII.2 fundamentem 5|szt 439,79 2 198,95
Demontaz sygnalizatoréw ulicznych; sygnalizator 3x300
1.75|TOM VII.2 i 2x200 5|szt 163,80 819,00
1.76| TOM VII.2 Demontaz sterownika sygnalizacji $wietlnej 1]kpl. 928,88 928,88
RAZEM NETTO 901 273,22
PODATEK VAT 23% 207 292,84
RAZEM BRUTTO 1108 566,06
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KOSZTORYS OFERTOWY
przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy
od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. [Wartos¢
1|TOM VII.3 Sygnalizacja $wietina
Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej z
1.1|TOM VII.3 posadowieniem i kompletnym wyposazeniem: 1,000|kpl. 95 541,95 95 541,95
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
1.2|TOM VII.3 elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz 1,000| pomiar 163,23 163,23

Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator
1.3 TOM VII.3 dla pojazdéw, 3x300mm, LED, tréjkomorowy 7,000|szt 2 074,34 14 520,38

Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator
1.4|TOM VII.3 dla rowerzystéw 3x200mm, LED, tréjkomorowy 2,000|szt 1724,44 3 448,88

Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator
1.5|TOM VII.3 pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy 14,000(szt 1 252,54 17 535,56

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator
ze strzatakg w prawo 1x200mm, LED,

1.6|TOM VII.3 jednokomorowy 1,000|szt 934,74 934,74

Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowsa; sygnalizator

1.7|]TOM VII.3 ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy 2,000|szt 934,74 1869,48
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.8/ TOM VII.3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 3 7,000(kpl 223,48 1 564,36
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.9|TOM VII.3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 2 14,000(kpl 165,47 2 316,58
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.10|TOM VII.3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 1 3,000(kpl 105,84 317,52
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatorow
1.11|TOM VII.3 tréjkomorowych 2,000]|szt 711,16 1422,32
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie
1.12|TOM VII.3 wysiegnikowe dla sygnalizatorow 2,000|szt 725,94 1451,88
1.13|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski 24,000|szt 6,81 163,44
1.14|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki 24,000|szt 6,81 163,44/
1.15|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116 48,000|szt 14,35 688,80
Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy
1.16|TOM VII.3 masztu 13,000(szt 147,94 1923,22

Montaz przyciskéw sterowniczych z piktogram -
zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem

1.17(TOM VII.3 optycznym LED 13,000|szt 4 051,63 52 671,19

1.18|TOM VII.3 Montaz sygnalizatoréw akustycznych 14,000(szt 548,71 7 681,94
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z

1.19(TOM VII.3 uchwytem montazowym 6,000(szt 9 058,73 54 352,38
Montaz skrzynki stupowej (IP44) wzaz z anteng na

1.20| TOM VII.3 nowg konstrukcjie 1,000(szt 3 691,42 3691,42

1.21(TOM VII.3 Montaz media-konwertera z zasilaczem 1,000(szt 2 092,12 2 092,12

1.22|TOM VII.3 Montaz skrzynki stupowej (IP44) 6,000|szt 1974,13 11844,78
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,

1.23|TOM VII.3 V=0,4m3 13,000(szt 476,00 6 188,00
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,

1.24|TOM VII.3 V=1,8m3 2,000|szt 3 897,99 7 795,98

1.25|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1,000|szt 1 546,56 1 546,56

1.26|TOM VI1.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m 5,000|szt 1 570,42 7 852,10

1.27|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m 2,000|szt 1832,47 3 664,94

1.28|TOM VI1.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m 4,000[szt 3 368,49 13 473,96
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m +

1.29(TOM VII.3 dodatkowe ramig 3,4m 1,000(szt 8 343,89 8 343,89
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.30|TOM VII.3 wysiegnikiem o stugosci¢ 1=4,0m 1,000 szt 13732,43 13732,43
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.31|TOM VII.3 wysiegnikiem o stugoscic¢ 1=6,0m 1,000|szt 17 398,29 17 398,29
Wcigganie przewodoéw z udziatem podnos$nika

1.32|TOM VII.3 samochodowego: w stup 220,000|m 12,95 2 849,00
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Wociaganie reczne kabla do otworu kanalizacji
kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o

1.33|TOM VII.3 $rednicy: do 30 mm 5947,000|m 11,44 68 033,68

1.34|TOM VII.3 Kabel YKYZo 3x10mm2 3,000|m 34,83 104,49

1.35|TOM VII.3 Kabel YKYZzo 3x1,5mm2 534,000|m 8,35 4 458,90

1.36/|TOM VII.3 Kabel YKYZzo 5x1,5mm2 1616,000[m 12,48 20 167,68

1.37|TOM VII.3 Kabel YKSY 14x1,5mm2 827,000|m 29,73 24 586,71

1.38|TOM VII.3 Kabel OWY 3x1,5mm2 26,000|m 13,70 356,20

1.39|TOM VII.3 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 2558,000(m 4,45 11 383,10

1.40|TOM VII.3 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 253,000|m 4,02 1017,06

1.41|TOM VII.3 Kabel LgY 6mm?2 (zétto-zielony) 350,000|m 7,90 2 765,00
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.42|TOM VII.3 bitumicznych,na gtgbokos$¢ do 5 cm 350,000|m 51,64 18 074,00
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.43|TOM VII.3 bitumicznych,na gteboko$¢ od 6 do 10 cm 350,000|m 28,36 9 926,00
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd

1.44|TOM VII.3 2,5mm2 (petle indukcyjne) 1138,000[m 8,26 9 399,88

Przebicie w elementach z betonu zwirowego
otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci:
1.45(TOM VIL.3 ponad 10 cm do 20 cm 12,000|szt 173,52 2 082,24
Woypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masg
zalewowa, przy gtebokosci szczelin do 14 cm i
1.46| TOM VII.3 szeroko$ci 2 cm 350,000|m 21,83 7 640,50
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i
powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na

1.47|TOM VII.3 napiecie do 1kV, kabelwielozytowy 12,000(szt 299,74 3 596,88
Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych

1.48|TOM VI1.3 pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm 30,000|m 86,58 2 597,40
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju

1.49| TOM VII.3 30x4 w wykopie 30,000|m 33,03 990,90

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciaggu

1.50| TOM VII.3 kanalizacji: 1xHDPE75 106,000[m 60,85 6 450,10
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu

1.51|TOM VII.3 kanalizacji: 1xHDPE110 154,000[m 62,62 9 643,48
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
1.52| TOM VII.3 kanalizacji: 2xHDPE110 69,000|m 103,29 7 127,01
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
1.53| TOM VII.3 kanalizacji: 3xHDPE110 11,000{m 140,78 1548,58

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowana, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o
1.54| TOM VII.3 $rednicy: 3x110mm 21,000|m 742,39 15 590,19

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-
wiercong sterowana, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o
1.55|TOM VII.3 $rednicy: 2x110mm 39,000|m 509,68 19 877,52

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowana, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o
1.56| TOM VII.3 $rednicy: 1x110mm 6,000|m 276,97 1661,82
Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej utozonych
w zwojach, o $rednicy 40 mm, w otwér wolny -
1.57|TOM VII.3 wcigganie 1 rury 0,900{100 m 4 583,89 4 125,50
Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji
wtérnej z rur z warstwg poslizgowa, wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity,z linkg,przy
odcinku kabla o dtugosci: 2 km: kabel Z-XOTKtsd
1.58| TOM VII.3 4J 0,119]km 16 548,83 1969,31
Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w
1.59| TOM VII.3 gruncie - kat. 11l 5,000|studnia 2 675,79 13 378,95
Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w
1.60| TOM VII.3 gruncie - kat. 11l 6,000|studnia 3 762,68 22 576,08
Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w

1.61|TOM VII.3 gruncie - kat. 11l 5,000|studnia 3 472,84 17 364,20
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego

1.62|TOM VII.3 lub roboczego: - pierwszy pomiar 1,000|szt 115,01 115,01

1.63|TOM VII.3 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 18,000{odc 107,17 1929,06
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-

1.64|TOM VII.3 zytowy sygnalizacyjny 13,000{odc 216,10 2 809,30
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-

1.65|TOM VII.3 2ytowy sygnalizacyjny 23,000]|odc 183,64 4 223,72
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-

1.66|TOM VI1.3 2ytowy sygnalizacyjny 10,000{odc 150,25 1502,50
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe odcinka regenerat.z przetgcznicy, przy

1.67|TOM VII.3 liczbie zmierzonych $wiattowodow: 1 1,000|odc 263,49 263,49
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Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
$Swiattowodowych metoda transmisyjna,tgcznie z
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych
1.68| TOM VII.3 Swiattowodow: 1 1,000{odc 263,49 263,49
Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego
(reflektanciji) ztaczek $wiatlowodowych, tgcznie z
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych
1.69| TOM VII.3 Swiattowodow: 1 1,000{odc 263,49 263,49
Uruchomienie zespotdw realizacji programoéw o
1.70|TOM VII.3 liczbie linii wej$ciowych i wyjsciowych do 80 1,000|zespot 3 913,22 3913,22
RAZEM NETTO 682 981,40
PODATEK VAT 23% | 157 085,72
RAZEM BRUTTO 840 067,12




STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

SPIS DZIALOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykorczeniowe

(OSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarow opublikowanych w dniu 08.06.2022r

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Numer STWIORB Wyszczegodlnienie elementdéw rozliczeniowych Im llogé ) Cena Wartoéé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewdw wygrodzeniem na okres wykonywania robot m 455,00 32,94 14 987,70
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 2,00 65,87 131,74
13 $T-2.0 Scinanie pni drzew pitag mechaniczng ($r. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane diugosci, przewozem na miejsce st 7,00 65,87 461,09

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.

14 $T-2.0 Scinanie pr.u drzew pitg mechaniczng (tsr. 1.6»25 cm),wraz z sortowaniem orjaz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 12,00 131,74 1580,88
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.

15 $T-2.0 Scinanie pr‘n drzew pitg mechaniczng (‘sr. 2‘6-40 cm)’wraz z sortowaniem or-az cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce st 3,00 197,62 592,86
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.

16 $T-2.0 Scinanie pr.u drzew pitg mechaniczng (.sr. 1.10—70 cm)’ wraz z sortowaniem o'raz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 9,00 329,36 2964,24
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.

17 $T-2.0 Scinanie pr‘n drzew pitg mechaniczng (‘sr. £‘15-80 cm)’ wraz z sortowaniem o-raz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce st 2,00 658,72 1317,44
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
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18 $T-2.0 Scinanie pr.1i drzew pitg mechaniczng (.s'r. %00—110 c,m) wraz z sortowanien7 oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 1,00 131744 131744
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.
1.9 ST-2.0 Usuniecie krzewdw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 259,00 6,59 1706,81
1.10 ST-2.0 Frazowanie pnia do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po frezowaniu szt. 1,00 658,72 658,72
1.11 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacjg szt. 36,00 329,36 11 856,96
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m?2 3 600,00 1,32 4752,00
Razem dziat: Prace przygotowawcze 42 327,88
2 Pozostate roboty wykorczeniowe
21 $T-3.0 Sadzenie drzew na teren?e ptaskim z'zap.r':?vx'/:fl dotéw .s'.r./ . . . ot 27,00 329360 88 927,20
gtebok. 0.7 m, opalowaniem, drenazem i Sciétkowaniem misy murszem oraz pielegnacja
2.2 ST-3.0 Sadzenie krzewow lisciast .form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacjg szt. 450,00 46,11 20 749,50
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 152,00 32,94 5 006,88
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie sciétkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkéw drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 194,00 10,54 2 044,76
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
2.5 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 1373,00 35,57 48 837,61
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszankg traw i piele_gnacja
Razem dziat: Pozostate roboty wykornczeniowe 165 565,95
RAZEM NETTO 207 893,83
PODATEK VAT 23% 47 815,58
RAZEM BRUTTO 255 709,41
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Lp. Dziat Wartos¢
Prace przygotowawcze 42 327,88
Pozostate roboty wykorczeniowe 165 565,95
RAZEM NETTO 207 893,83
PODATEK VAT 23% 47 815,58
RAZEM BRUTTO 255 709,41
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SPIS DZIALOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykorczeniowe

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

—— 7 " " C
Numer STWIORB Wy’szczegolnlenle elem’entow rozliczeniowych Im llogé ) ena Wartoéé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 Prace przygotowawcze

1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewdw wygrodzeniem na okres wykonywania robot m 148,00 32,94 4 875,12
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 1,00 65,87 65,87
13 $T-2.0 Scinanie pr‘n drzew pitg mechaniczng (‘sr. 1‘0-15 cm)’wraz z sortowaniem or-az cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce st 3,00 65,87 197,61

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
14 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 6,00 131,74 790,44

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.

15 $T-2.0 Scinanie pr‘n drzew pitg mechaniczng (‘sr. 2‘6-40 cm)’wraz z sortowaniem or-az cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce st 9,00 197,62 1778,58
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.

Scinanie pni drzew pita mechaniczng ( $r. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane diugosci, przewozem na miejsce

1.6 ST-2.0 . o | ) szt. 3,00 329,36 988,08
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.

17 $T-2.0 Scinanie pr‘n drzew pitg mechaniczng (‘sr. £‘15-80 cm)’ wraz z sortowaniem o-raz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce st 5,00 658,72 3293,60
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.

1.8 ST-2.0 Usuniecie krzewdw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 10,00 6,59 65,90
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1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po frezowaniu szt. 8,00 658,72 5269,76
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacjg szt. 27,00 329,36 8 892,72
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew mtodych na nowa lokalizacje szt. 4,00 1976,16 7 904,64
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m2 373,00 1,32 492,36
34 614,68
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewow lisciast .form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacjg szt. 715,00 46,11 32 968,65
2.2 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 252,00 32,94 8 300,88
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie sciétkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkéw drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 252,00 10,54 2 656,08
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
2.4 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 937,00 35,57 33329,09
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszankg traw i piele_gnacja
77 254,70
RAZEM NETTO 111 869,38
PODATEK VAT 23% 25 729,96
RAZEM BRUTTO 137 599,34
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Dziat Wartos¢
1 Prace przygotowawcze 34 614,68
2 Pozostate roboty wykorczeniowe 77 254,70
RAZEM NETTO 111 869,38
PODATEK VAT 23% 25729,96
RAZEM BRUTTO 137 599,34
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SPIS DZIALOW

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréw opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Im llogé ) Cena Wartoéé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw. drég ) .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 20,00 59,28 1185,60
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 25,00 26,35 658,75
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 1844,35
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 D.07.01.01 Oznakowanie poziomf—: ) . ) ) . )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie oznakowania poziomego m2 40,00 76,48 3059,20
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbg grubowarstwowa (masy chemoutwardzalne) m2 403,00 163,03 65 701,09
2.1.3 D.07.01.01 Montaz elemantéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-24 szt. 13,00 288,52 3 750,76
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22 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 44,00 362,30 15 941,20
2.2.2 D.07.02.01 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 3,00 223,97 671,91
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znakéw typu F-6 szt. 1,00 3 688,84 3 688,84
224 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci srednie /S/ szt. 60,00 289,84 17 390,40
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znakéw typu F-6 szt. 1,00 688,36 688,36
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 110 891,76
RAZEM NETTO 112 736,11
PODATEK VAT 23% 25929,31
RAZEM BRUTTO 138 665,42

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACIA §WIETLNA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 1 844,35
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 110 891,76
RAZEM NETTO 112 736,11
PODATEK VAT 23% 25929,31
RAZEM BRUTTO 138 665,42

65/71



STRABAG Sp. zo.0. Kosztorys ofertowy Przedtuzenie ul. Pleszewskiej (...)

SPIS DZIALOW

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY
przygotowany na podstawie Przedmiarow opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. »Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

TR , " " c
Numer STWIORB i Wy’sz.czeg.olme-m? elt.em’er:ltow rozllc.z.emowyc.h : m llosé ) ena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbiérka elementéw drog

11 D.01.02.04 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 60,00 59,28 3 556,80

1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 79,00 26,35 2 081,65
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 5638,45

2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

21 D.07.01.01 Oznakowanie poziome

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
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2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie oznakowania poziomego m2 80,00 76,48 6 118,40
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farba grubowarstwowg (masy chemoutwardzalne) m?2 751,00 163,03 122 435,53
2.1.3 D.07.01.01 Montaz elemantéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - azyl z tworzyw sztucznych - elementy o wymiarach 0,50x0,50 szt. 12,00 288,52 3462,24
22 D.07.02.01 Oznakowanie pionow.e . ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 69,00 362,30 24 998,70
2.2.2 D.07.02.01 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 5,00 223,97 1119,85
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znakéw typu E-2a, F-6a szt. 4,00 3 688,84 14 755,36
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci $rednie /S/ szt. 83,00 289,84 24 056,72
2.25 D.07.02.01 Tablice znakéw typu E-2a, F-6a szt. 4,00 1030,90 4123,60
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 201 070,40
RAZEM NETTO 206 708,85
PODATEK VAT 23% 47 543,04
RAZEM BRUTTO 254 251,89

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosc
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 5638,45
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 201 070,40
RAZEM NETTO 206 708,85
PODATEK VAT 23% 47 543,04
RAZEM BRUTTO 254 251,89
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SPIS DZIALOW

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Nazwa zadania

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

L L ’ L L
KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiaréow opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
Numer STWIORB Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych m logé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw. dréog ) .

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ETAP 1
1.1.1 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 6,00 110,21 661,26
1.1.2 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 110,21 1322,52
1.1.3 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 110,21 110,21
1.1.4 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 110,21 771,47
1.1.5 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 110,21 991,89
1.1.6 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 110,21 49 814,92

ETAP 2
1.1.7 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakow szt. 19,00 110,21 2 093,99
1.1.8 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 110,21 4298,19
1.1.9 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 110,21 991,89
1.1.10 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 20,00 110,21 2204,20
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1.1.11 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 30,00 110,21 3 306,30
1.1.12 D.01.02.04 Demontaz elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 201,00 110,21 22 152,21
ETAP 3
1.1.13 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakow szt. 25,00 110,21 2 755,25
1.1.14 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 110,21 5620,71
1.1.15 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 110,21 991,89
1.1.16 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 12,00 110,21 1322,52
1.1.17 D.01.02.04 Demontaz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 24,00 110,21 2 645,04
1.1.18 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 168,00 110,21 18 515,28
1.1.19 D.01.02.04 Rozbidrka czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00 110,21 13 225,20
1.1.20 D.08.02.01 Wykonanie czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00 110,21 13 225,20
ETAP 4
1.1.21 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 6,00 110,21 661,26
1.1.22 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 110,21 2 093,99
1.1.23 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 8,00 110,21 881,68
1.1.24 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 24,00 110,21 2 645,04
1.1.25 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 26,00 110,21 2 865,46
1.1.26 D.01.02.04 Zastoniecie sygnalizatora folig nieprzezroczystg na czas prowadzenia robot szt. 3,00 110,21 330,63
1.1.27 Odstoniecie sygnalizatora po zakoriczeniu robét szt. 3,00 110,21 330,63
1.1.28 Wytgczenie przyciskdw dla pieszych, detektoréw na czas prowadzenia robét szt. 5,00 110,21 551,05
1.1.29 Witgczenie przyciskdw dla pieszych, detektoréw po zakornczeniu robot szt. 5,00 110,21 551,05
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 157 930,93
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 D.07.01.01 Oznakowanie poziomfa ) - ) ) - )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
ETAP 3
2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie czasowego oznakowania poziomego m2 12,00 220,17 2 642,04
2.1.2 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie z6ttej m2 12,00 220,17 2 642,04
ETAP 4
2.1.3 D.07.01.01 Usuniecie czasowego oznakowania poziomego m2 6,00 220,17 1321,02
2.1.4 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie 26ttej m2 6,00 220,17 1321,02
22 D.07.02.01 Oznakowanie pionow.e ) . ) ) . )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
ETAP 1
2.2.1 D.07.02.01 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 6,00 220,17 1321,02
2.2.2 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 220,17 2 642,04
2.2.3 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 220,17 220,17
2.2.4 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczerstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 220,17 1541,19
2.2.5 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 220,17 1981,53
2.2.6 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczerstwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 220,17 99 516,84
ETAP 2
297 D.07.02.01 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm ot 19,00 220,17 4183,23

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
2.2.8 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 220,17 8 586,63
Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapu 1)

2.2.9 D.07.02.01 szt. 9,00 220,17 1981,53
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2910 D.07.02.01 Montaz eIemer.mtow' bezpu'ecz.ens.twa ruchu dr'ogowego - znaki U-21 ot 20,00 220,17 4.403,40
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)

29211 D.07.02.01 Montaz elemer.1tovx{ bezplfzcz-ezns-twa ruchu dr,ogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) st 30,00 220,17 6605,10
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapu 1)

Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c

2.2.12 D.07.02.01 o o , m 201,00 220,17 44 254,17
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
ETAP 3

2213 D.07.02.01 Montaz s’fupko.w do' znako'w firo.gowych z rur’stalowycfj o sr.. 70 mm ot 25,00 220,17 5504,25
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapow 1i 2)

2.2.14 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 220,17 11 228,67

2915 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczerstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b ot 9,00 220,17 1981,53

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapow 1i 2)

2216 D.07.02.01 Montaz elemer.1tovx{ bezplfzcz-ezns-twa ruchu dr,ogowegol- zna.kl U-21 st 12,00 220,17 2642,04
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapow 1i 2)

2917 D.07.02.01 Montaz eIemer.mtow' bezpu'ecz.ens.twa ruchu dr'ogowego’— zna.kl U-35 (lampy drogowe) ot 24,00 220,17 5 284,08
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapow 1i 2)

Montaz elementéw bezpieczerstwa ruchu drogowego - znaki U-20c

2.2.18 D.07.02.01 L o , , ) m 168,00 220,17 36 988,56
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapow 1i 2)
ETAP 4

2219 D.07.02.01 Montaz slupko.w dc? znakqw v-:iro-gowych z rur,stalowydj [¢) sr.. 70 mm st 6,00 220,17 132102
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapow 1i 2)

2.2.20 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 220,17 4183,23

2991 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczerstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b st 8,00 220,17 176136

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapow 1i 2)

2997 D.07.02.01 Montaz eIemer.mtow' bezpu'ecz.ens.twa ruchu dr'ogowego’— zna.kl U-21 ot 24,00 220,17 5 284,08
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapow 1i 2)

Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)

2.2.23 D.07.02.01 L L , , . szt. 26,00 220,17 5724,42
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapow 1i 2)

Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 267 066,21

RAZEM NETTO 424 997,14

PODATEK VAT 23% 97 749,34

RAZEM BRUTTO 522 746,48
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Nazwa zadania

Lp. Dziat Wartos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 157 930,93
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 267 066,21
RAZEM NETTO 424 997,14
PODATEK VAT 23% 97 749,34
RAZEM BRUTTO 522 746,48
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