
Nazwa zadania

Nr Tomu TOM
Wartość netto:

koszty 
niekwalifikowane

Wartość brutto:
koszty 

niekwalifikowane

Wartość netto:
koszty 

kwalifikowane

Wartość brutto:
koszty 

kwalifikowane
II.1 Projekt drogowy 2 223 266,99 2 734 618,40 1 155 385,76 1 421 124,48
II.2 Projekt torowy --- --- 3 566 816,90 4 387 184,79
III.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne --- --- 1 066 645,85 1 311 974,40
III.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi --- --- 1 018 683,30 1 252 980,46
IV.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa 665 199,80 818 195,75 655 534,61 806 307,57
IV.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych 130 228,02 160 180,46 --- ---

V Sieci telekomunikacyjne 1 335 281,64 1 642 396,42 169 403,76 208 366,62
VI.1.1 Sieci elektroenergetyczne - oświetlenie ZDM 323 042,86 397 342,72 128 982,11 158 648,00
VI.1.2 Sieci elektroenergetyczne - oświetlenie ENEA Oświetlenie 46 245,24 56 881,65 --- ---
VI.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych NN 58 684,00 72 181,32 --- ---
VI.3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej --- --- 39 916,65 49 097,48
VI.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego --- --- 14 989,34 18 436,89
VI.5 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie licznika dla rowerów --- --- 125 641,61 154 539,18
VII.1 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Kórnicka / Jana Pawła II --- --- 37 034,57 45 552,52
VII.2 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Warczygłowy / Pleszewska --- --- 901 273,22 1 108 566,06
VII.3 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Kaliska / Polanka --- --- 682 981,40 840 067,12
VIII Obiekty inżynierskie - budowa schodów i pochylni w ul. Kórnickiej --- --- 98 417,19 121 053,14
IX Mała architektura --- --- 514 961,62 633 402,79
X Zieleń i gospodarka drzewostanem 207 893,83 255 709,41 111 869,38 137 599,34
XI Stała organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacją świetlną 112 736,11 138 665,42 206 708,85 254 251,89

XII Czasowa organizacja ruchu wartość netto 424 997,14 wartość brutto 522 746,48

RAZEM NETTO (bez COR) 5 102 578,49 10 495 246,12
PODATEK VAT 23% 1 173 593,05 2 413 906,61
RAZEM BRUTTO (bez COR) 6 276 171,54 12 909 152,72

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR) 16 022 821,75
PODATEK VAT 3 685 249,00
RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR) 19 708 070,75

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy
1.2 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 0,244 50 000,00 12 200,00

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA

Ilość

Lp.

Numer STWiORB Jm

100 000,00

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 
08.06.2022 r.

BRAŻA DROGOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Cena 
jednostkowa

Wartość netto

ryczałt
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Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE 112 200,00
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,244 50 000,00 12 200,00

2.2 D.01.01.01a
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

2.3 D.01.02.02a
Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 1 200,00 55,27 66 324,00

2.4 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

2.4.1 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 707,00 19,76 13 970,32

2.4.2 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 1 388,00 25,03 34 741,64

2.4.3 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 312,00 18,44 5 753,28

2.4.4 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 18 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 1 076,00 22,13 23 811,88

2.4.5 D.01.02.04
Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 211,00 14,76 3 114,36

2.4.6 D.01.02.04
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 312,00 11,17 3 485,04

2.4.7 D.01.02.04
Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x312]

m3 19,00 105,40 2 002,60

2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m 92,00 92,22 8 484,24
2.4.9 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z przęseł z profili stalowych oraz paneli ogrodzeniowych m 32,00 79,05 2 529,60
2.4.10 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cem. [57mb*0,24*1,80] m3 25,00 92,22 2 305,50
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementów betonowych (podmurówka i fundament ogrodzenia) [(92+32)mb*0,30*0,40] m3 15,00 92,22 1 383,30
2.4.12 D.01.02.04 Rozbiórka budynków z elementów drewnianych i drewnopochodnych o powierzchni do 100 m2 m2 22,00 179,65 3 952,30
2.4.13 D.01.02.04 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych podmurówki ogrodzenia w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20 m3 5,00 526,98 2 634,90

2.4.14 D.01.02.04
Ogrodzenie z przęseł z profili stalowych na słupkach stalowych (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej 
zdemontowanych) - na działce 32/4 - powstałej z podziału działki 32/2

m 27,00 197,62 5 335,74

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 242 028,70

3 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1 D.02.01.01
Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz 
z odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 1 595,00 71,41 113 898,95

3.2 D.02.03.01
Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -
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3.2.1 D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 457,00 110,74 50 608,18

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 164 507,13
4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0) m2 2 895,00 8,37 24 231,15

4.1.2 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥60MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 2 594,00 80,67 209 257,98

4.1.3 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 183,00 93,45 17 101,35

4.1.4 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 28,00 100,40 2 811,20

4.1.5 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥80% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu (E2≥160MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 2 328,00 55,29 128 715,12

4.1.6 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu (E2≥130MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 166,00 56,81 9 430,46

4.1.7 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 1 728,00 44,91 77 604,48

4.1.8 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 1 894,00 44,46 84 207,24

4.1.9 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 2 796,00 47,43 132 614,28

4.2 D.04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego   
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.2.1 D.04.07.01
Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
warstwa o grubości po zagęszczeniu 7cm

m2 2 328,00 72,72 169 292,16

Razem dział: PODBUDOWY 855 265,42
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 370,00 303,67 112 357,90

5.2 D.05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.2.1 D.05.03.05a
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 516,00 78,20 40 351,20

5.3 D.05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza            
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05b
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 25/55-65 warstwa wiążąca
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 2 374,00 63,82 151 508,68

5.4 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z załadunkiem i 
rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 22,00 55,99 1 231,78

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)

4 / 71



5.4.2 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 16 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z załadunkiem i 
rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 708,00 19,91 14 096,28

5.5 D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa ścieralna      
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65
grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)

m2 2 351,00 73,59 173 010,09

5.6 D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 166,00 104,74 17 386,84

5.7 D.05.03.23z
Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.7.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 28,00 172,64 4 833,92

5.8 D.05.03.23g
Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejącą
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.8.1 D.05.03.23g
Ułożenie siatki przeciwspękaniowej - siatka wzmacniająca z włókniną powlekana bitumem wraz z cięciem piłą nawierzchni
(wytrzymałość na rozciąganie min. 70kN/m)

m2 50,00 41,83 2 091,50

Razem dział: NAWIERZCHNIE 516 868,19
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01
Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 9,00 317,50 2 857,50
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 2 857,50

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.00
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych "dotykowych" 
(struktura wypustkowa -"ścięte stożki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem)

m2 2,00 988,08 1 976,16

7.1.2 D.07.01.01
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych jasnoszarych 
"dotykowych" (struktura wypustkowa -"wyniesione wałki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem)

m2 2,00 988,08 1 976,16

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 3 952,32
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.1.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3 cm

m 8,00 97,86 782,88

8.1.2 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm

m 30,00 97,86 2 935,80

8.1.3 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3 cm

m 183,00 109,35 20 011,05

8.1.4 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm

m 291,00 109,35 31 820,85

8.2 D.08.02.01
Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01
Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 1 137,00 128,00 145 536,00
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8.2.2 D.08.02.01
Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 14,00 127,55 1 785,70

8.3 D.08.02.01a
Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.3.1 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające- wyniesione 
wałki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 38,00 488,99 18 581,62

8.3.2 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2 1,00 488,99 488,99

8.3.3 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa -
"ścięte stożki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 47,00 488,99 22 982,53

8.4 D.08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4.1 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m 964,00 71,04 68 482,56

8.4.2 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m 215,00 56,65 12 179,75

Razem dział: ELEMENTY ULIC 325 587,73

RAZEM NETTO 2 223 266,99
PODATEK VAT 23% 511 351,41
RAZEM BRUTTO 2 734 618,40

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 WYMAGANIA OGÓLNE 112 200,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 242 028,70
3 ROBOTY ZIEMNE 164 507,13
4 PODBUDOWY 855 265,42
5 NAWIERZCHNIE 516 868,19
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 2 857,50
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 3 952,32
8 ELEMENTY ULIC 325 587,73

RAZEM NETTO 2 223 266,99
PODATEK VAT 23% 511 351,41
RAZEM BRUTTO 2 734 618,40

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
BRANŻA DROGOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcją wsporczą i utrzymaniem 15 000,00 30 000,00
1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 0,190 20 000,00 3 800,00

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

BRAŻA DROGOWA

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto

ryczałt 65 300,26
2 kpl
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Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE 99 100,26
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,190 30 000,00 5 700,00

2.2 D.01.01.01a
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

2.3 D.01.02.02a
Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 712,00 55,27 39 352,24

2.4 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

2.4.1 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 325,00 19,76 6 422,00

2.4.2 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 10 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 149,00 21,08 3 140,92

2.4.3 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 29,00 39,52 1 146,08

2.4.4 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 15 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 49,00 18,44 903,56

2.4.5 D.01.02.04
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu 
rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 140,00 25,03 3 504,20

2.4.6 D.01.02.04
Rozbieranie nawierzchni peronu z płyt żelbetowych pełnych z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 125,00 40,84 5 105,00

2.4.7 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 666,00 25,03 16 669,98

2.4.8 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 666,00 18,44 12 281,04

2.4.9 D.01.02.04
Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 256,00 14,76 3 778,56

2.4.10 D.01.02.04
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 530,00 11,17 5 920,10

2.4.11 D.01.02.04
Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x530]

m3 32,00 105,40 3 372,80

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 117 296,48

3 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1 D.02.01.01
Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz 
z odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 289,00 71,41 20 637,49

3.2 D.02.03.01
Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -
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3.2.1 D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 120,00 110,74 13 288,80

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 33 926,29
4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0) m2 1 946,00 8,37 16 288,02

4.1.2 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥60MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 462,00 80,67 37 269,54

4.1.3 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 1 338,00 93,45 125 036,10

4.1.4 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 56,00 100,40 5 622,40

4.1.5 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥80% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu (E2≥160MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 365,00 55,29 20 180,85

4.1.6 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 1 288,00 64,55 83 140,40

4.1.7 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 588,00 44,91 26 407,08

4.1.8 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 607,00 44,46 26 987,22

4.1.9 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 564,00 47,43 26 750,52

4.2 D.04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego   
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.2.1 D.04.07.01
Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
warstwa o grubości po zagęszczeniu 7cm

m2 365,00 89,28 32 587,20

Razem dział: PODBUDOWY 400 269,33
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 169,00 303,67 51 320,23

5.2 D.05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.2.1 D.05.03.05a
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 538,00 78,20 42 071,60

5.3 D.05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza            
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05b
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 25/55-65 warstwa wiążąca
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 411,00 76,99 31 642,89

5.4 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z załadunkiem i 
rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 45,00 32,94 1 482,30
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5.5 D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa ścieralna      
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65
grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)

m2 411,00 86,70 35 633,70

5.6 D.05.03.23z
Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 56,00 172,64 9 667,84

5.7 D.05.03.23g
Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejącą
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.7.1 D.05.03.23g
Ułożenie siatki przeciwspękaniowej - siatka wzmacniająca z włókniną powlekana bitumem wraz z cięciem piłą nawierzchni
(wytrzymałość na rozciąganie min. 70kN/m)

m2 36,00 41,83 1 505,88

Razem dział: NAWIERZCHNIE 173 324,44
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01
Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 31,00 317,50 9 842,50
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 9 842,50

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 2,00 1 976,16 3 952,32

7.1.2 D.07.01.01
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych "dotykowych" 
(struktura wypustkowa -"ścięte stożki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem)

m2 5,00 988,08 4 940,40

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 8 892,72
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.1.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3 cm

m 6,00 97,86 587,16

8.1.2 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3 cm

m 39,00 109,35 4 264,65

8.1.3 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm

m 83,00 109,35 9 076,05

8.2 D.08.02.01
Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01
Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 844,00 128,00 108 032,00

8.2.2 D.08.02.01
Peron z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 423,00 128,00 54 144,00

8.2.3 D.08.02.01
Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 23,00 127,55 2 933,65

8.2.3 D.08.02.01
Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 42,00 126,03 5 293,26

8.3 D.08.02.01a
Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -
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8.3.1 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające- wyniesione 
wałki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 65,00 488,99 31 784,35

8.3.2 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2 4,00 488,99 1 955,96

8.3.3 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa -
"ścięte stożki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 70,00 488,99 34 229,30

8.4 D.08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m 749,00 71,04 53 208,96

8.5 D.08.05.00
Ścieki drogowe trójkątne, ścieki skarpowe trapezowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.5.1 D.08.05.01 Ścieki  korytkowe z elementów betonowych grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 45,00 127,90 5 755,50
8.5.2 D.08.05.01 Rynny ściekowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm m 10,00 146,89 1 468,90

Razem dział: ELEMENTY ULIC 312 733,74

RAZEM NETTO 1 155 385,76
PODATEK VAT 23% 265 738,72
RAZEM BRUTTO 1 421 124,48

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 WYMAGANIA OGÓLNE 99 100,26
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 117 296,48
3 ROBOTY ZIEMNE 33 926,29
4 PODBUDOWY 400 269,33
5 NAWIERZCHNIE 173 324,44
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 9 842,50
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 8 892,72
8 ELEMENTY ULIC 312 733,74

RAZEM NETTO 1 155 385,76
PODATEK VAT 23% 265 738,72
RAZEM BRUTTO 1 421 124,48

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
BRANŻA DROGOWA

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewów

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

1.1 T-10.00.00
Demontaż wygrodzenia (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i 

rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m 34 42,59                   1 448,06              

1.2 T-10.00.00

Tymczasowy demontaż infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic 
tramwajowych w rejonie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła 
II, Kórnickiej i Zygmunta Warczygłowy (od strony ul. Zygmunta Warczygłowy), 

wraz ze składowaniem na czas wykonania robót budowlanych

kpl. 1 44 034,41            44 034,41            

1.3 T-10.00.00
Rozebranie krawężników betonowych (z załadunkiem materiału z rozbiórki, 

wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m 58 37,74                   2 188,92              

1.4 T-10.00.00
Rozebranie krawężników żelbetowych peronowych (z załadunkiem materiału z 

rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami 
utylizacji)

m 64 125,81                 8 051,84              

1.5 T-10.00.00
Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych płyt żelbetowych (z 
załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 

utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m2 200 150,98                 30 196,00            

1.6 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z załadunkiem 

materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

mtp 164 157,27                 25 792,28            

1.7 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z załadunkiem 

materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

mtp 151 157,27                 23 747,77            

1.8 T-10.00.00
Demontaż przyrządu wyrównawczego (z załadunkiem materiału z rozbiórki, 

wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
mtp 7 449,33                 3 145,31              

1.9 T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podkłady strunobetonowe lub drewniane

- podbudowa z zanieczyszczonego tłucznia (podsypka) gr. ok. 20cm
(z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 

utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 1092 46,80                   51 105,60            

1.10 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 0,322 78 144,47            25 162,52            
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (z załadunkiem urobku, z 
wywozem i roadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m3 1121 56,62                   63 471,02            

3  ULEPSZONE PODŁOŻE i PODBUDOWY

3.1 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego, podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zagęszczeniem do 
E2>25MPa, E2/E1<2,2)

m2 1193 15,10                   18 014,30            

3.2 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża torowiska tramwajowego z mieszanki kruszyw 
0/31,5 mm związanej cementem C1,5/2 o grubości 25 cm (z zagęszczeniem 

do E2>100 MPa, E2/E1<2,2)
m2 1154 141,54                 163 337,16          

3.3 D-04.04.02b

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z 
mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do 
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (min. 

mierzone w osi ławy)

m2 874 124,55                 108 856,70          

3.4 D-04.04.02b
Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z 

mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do 
E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm

m2 274 145,31                 39 814,94            

3.5 D-04.03.01a
Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych (ilość 

pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)
m2 222 12,58                   2 792,76              

3.6 D-05.03.05b
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)
m2 219 311,75                 68 273,25            

4 ODWODNIENIE

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 
08.06.2022r.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - 
Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz 

przebudową fragmentu ul. Warczygłowy" w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnica -os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii 

Lubelskiej"

Poz.
Nr 

STWiORB
Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary
Cena jedn Wartość
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1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
Poz.

Nr 
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka miary

Cena jedn Wartość

4.1 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie studzienki

- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o średnicy 
wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z osadnikiem o głębokości 0,8 m

- zasypanie wykopu po montażu studzienki
- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy A15

szt. 4 2 815,67              11 262,68            

4.2 O-52.01.00 Wykonanie drenażu torowiska m 265 290,50                 76 982,50            
4.3 O-51.02.00 Wykonanie odwodnienia punktowego w postaci skrzynek przyszynowych kpl. 2 2 344,83              4 689,66              
5 TOROWISKO TRAMWAJOWE

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ŻELBETOWYCH
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

5.1 T-30.01.02
Wykonanie ław żelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze 

zbrojeniem przestrzennym
mtp 254 761,91                 193 525,14          

5.2 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z przytwierdzeniami na 
prefabrykowanych podkładach strunobetonowych (rozstaw podkładów: 0,67 

m)
- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 99 3 576,99              354 122,01          

5.3 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z 

przytwierdzeniami na prefabrykowanych podkładach strunobetonowych 
(rozstaw podkładów: 0,67 m)

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 148 3 905,19              577 968,12          

5.4 T-30.01.02

Montaż złącza dylatacyjnego (przyrządu wyrównawczego)
- montaż elementów przyrządu wyrównawczego z przytwierdzeniami na 

podrozjazdnicach strunobetonowych 
- wykonanie złączy szynowych

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp 7 18 020,14            126 140,98          

5.5 D-04.04.02b
Warstwa wypełniająca z mieszanki niezwiązanej kruszyw 0/31,5 mm; C90/3; 
k>8m/24h (z zagęszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy 

po zagęszczeniu 40 cm
m2 643 163,56                 105 169,08          

5.6 D-02.00.00 Warstwa rozdzielająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej m2 874 21,39                   18 694,86            

5.7 T-31.02.03
Warstwa wypełniająca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zagęszczeniem do 

E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm
m2 673 45,15                   30 385,95            

5.8 T-31.04.11

Zabudowa torowiska roślinnością
- geokompozyt drenażowo-magazynujący

- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2 684 562,63                 384 838,92          

5.9 T-31.02.03
Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/2 mm (z zagęszczeniem do E2>80 MPa, 

E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 6-9 cm
m2 190 36,40                   6 916,00              

5.10 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 

wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 
szt. 37 1 116,90              41 325,30            

5.11 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 

wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 
szt. 38 527,00                 20 026,00            

5.12 D-05.03.23
Zabudowa torowiska - ułożenie kostki betonowej prostokątnej (0,20x0,10x0,08 

m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
m2 38 196,52                 7 467,76              

5.13 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt prefabrykowanych oraz 
wzdłuż krawężników peronowych masą zalewową na bazie poliuretanu

m 162 192,52                 31 188,24            

5.14 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin przyszynowych masą zalewową na bazie 

poliuretanu
m 278 288,24                 80 130,72            

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH

(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15 T-30.03.01
Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej 

płyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z uformowanymi 
kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o profilu 60R2

szt. 20 8 173,52              163 470,40          

5.16 T-30.03.01
Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej 

płyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z uformowanymi 
kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o profilu 60R2

szt. 2 4 260,20              8 520,40              

5.17 T-30.03.01
Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej 

płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z uformowanymi 
kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o profilu 60R2

szt. 2 2 170,28              4 340,56              
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1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
Poz.

Nr 
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka miary

Cena jedn Wartość

5.18 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej 
płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z uformowanymi 

kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o profilu 60R2, z 
wbudowanym kanałem kablowym

szt. 2 15 108,39            30 216,78            

5.19 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej 
płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z uformowanymi 

kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o profilu 60R2, z 
wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 2 15 108,39            30 216,78            

5.20 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 7 7 391,74              51 742,18            

5.21 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 4 3 695,87              14 783,48            

5.22 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 1 1 724,74              1 724,74              

5.23 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 
wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 1 18 462,65            18 462,65            

5.24 T-31.01.01
Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu występowania studni i słupów 

trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)
m2 10 400,13                 4 001,30              

5.25 T-30.03.01

Montaż i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokości nominalnej 1435 
mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL

- gięcie szyn
- wykonanie złączy szynowych

- wklejenie betonowych wkładek do komór łubkowych szyn na tokach 
szynowych

- montaż toków szynowych w kanałach szynowych

mtp 67 2 081,02              139 428,34          

5.26 T-30.03.01
Wykonanie wypełnienia kanałów szynowych masą zalewową na bazie 

poliuretanu
mtp 67 1 531,25              102 593,75          

5.27 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt (podłużnych i poprzecznych) 

masą zalewową na bazie poliuretanu
m 150 438,17                 65 725,50            

6 INNE ROBOTY

6.1 D-08.01.01a
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki betonowe: z betonu 

C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,09 m2
m 162 67,00                   10 854,00            

6.2 D-08.01.01a Separacja torowiska - krawężniki betonowe 20x30x100 cm m 162 166,07                 26 903,34            

6.3 D-08.01.01a
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki peronowe: z betonu 

C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,08 m2
m 110 67,00                   7 370,00              

6.4 T-60.01.04 Krawężniki peronowe żelbetowe w kształcie "L" o wymiarach 45x30x75 cm m 110 429,88                 47 286,80            

6.5 T-30.00.00 Montaż blachy najazdowej szt. 1 4 568,66              4 568,66              
6.6 T-30.00.00 Montaż skrzynek przyszynowych osłonowych kpl. 10 1 258,13              12 581,30            

6.7 T-30.00.00
Odtworzenie infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic tramwajowych w 
rejonie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Kórnickiej i 

Zygmunta Warczygłowy
kpl. 1 44 034,41            44 034,41            

6.8 T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie toków szynowych mtp 321 86,37                   27 724,77            

RAZEM NETTO 3 566 816,90
PODATEK VAT 23% 820 367,89
RAZEM BRUTTO 4 387 184,79

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż - sieć trakcyjna jezdna

1.1 ET-01.00.00 Demontaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 7 6 783,31 zł 47 483,17 zł

1.2 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia stałego sieci jezdnej szt. 14 75,36 zł 1 055,04 zł

1.3 ET-02.00.00
Demontaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci jezdnej (na dwa 
tory)

szt. 7 688,79 zł 4 821,53 zł

1.4 ET-02.00.00 Demontaż drutu jezdnego m 990 10,19 zł 10 088,10 zł

1.5 ET-02.00.00 Demontaż liny nośnej m 380 20,26 zł 7 698,80 zł

1.6 ET-03.00.00 Demontaż ogranicznika przepięć kpl. 2 475,27 zł 950,54 zł

72 097,18 zł
2 Montaż - sieć trakcyjna jezdna

2.1 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 32 246,69 zł 64 493,38 zł

2.2 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 3 39 609,91 zł 118 829,73 zł

2.3 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 2 43 935,92 zł 87 871,84 zł

2.4 ET-01.00.00 Montaż tymczasowego słupa trakcyjnego wraz z podstawą szt. 1 37 227,77 zł 37 227,77 zł

2.5 ET-01.00.00 Pomiar rezystancji uziemienia słupów trakcyjnych szt. 7 265,72 zł 1 860,04 zł

2.6 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W1 szt. 3 16 244,36 zł 48 733,08 zł

2.7 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W3 szt. 2 16 891,39 zł 33 782,78 zł

2.8 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W4 szt. 1 18 093,53 zł 18 093,53 zł

2.9 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W5 szt. 1 17 538,40 zł 17 538,40 zł

2.10 ET-02.00.00
Montaż tymczasowego kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - 
KDO

szt. 2 2 518,18 zł 5 036,36 zł

2.11 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - KDO szt. 8 2 486,38 zł 19 891,04 zł

2.12 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego złożonego liny nośnej do słupów - KLZ szt. 1 7 010,38 zł 7 010,38 zł

2.13 ET-02.00.00 Montaż kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do słupa szt. 2 16 820,77 zł 33 641,54 zł

2.14 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2D szt. 4 805,84 zł 3 223,36 zł

2.15 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2DL szt. 6 1 220,81 zł 7 324,86 zł

2.16 ET-02.00.00 Montaż izolatora sekcyjnego sieci jezdnej łańcuchowej - IP szt. 2 7 684,16 zł 15 368,32 zł

2.17 ET-03.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 1 9 533,07 zł 9 533,07 zł

2.18 ET-03.00.00 Montaż uszynienia - typ pośredni kpl. 4 12 300,96 zł 49 203,84 zł

2.19 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci płaskiej m 835 227,70 zł 190 129,50 zł

2.20 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci łańcuchowej m 465 120,53 zł 56 046,45 zł

2.21 ET-02.00.00 Montaż liny nośnej m 380 154,28 zł 58 626,40 zł

2.22 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x70 

mm2 m 30 100,50 zł 3 015,00 zł

2.23 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x240 

mm2 m 100 321,44 zł 32 144,00 zł

2.24 ET-03.00.00 Układanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna giętka śr. 50 mm m 130 55,43 zł 7 205,90 zł

2.25 ET-02.00.00 Regulacja sieci jezdnej odc. napr 10 4 292,65 zł 42 926,50 zł

2.26 ET-02.00.00 Wykonanie pomiarów sieci jezdnej odc. napr 10 2 579,16 zł 25 791,60 zł

994 548,67 zł

1 066 645,85 złŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła 
oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEĆ TRAKCYJNA JEZDNA

Razem dział: Demontaż sieci trakcyjnej jezdnej

Razem dział: Montaż sieci trakcyjnej jezdnej

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - punkt zasilający kpl. 2 1 825,06 3 650,12 zł

1.2 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - odłącznik zasilania awaryjnego kpl. 1 1 247,83 1 247,83 zł

1.3 ET-03.00.00 Demontaż punktu powrotnego kpl. 1 1 252,34 1 252,34 zł

1.4 ET-03.00.00 Demontaż wolnostojącej szafki z odłącznikiem trakcyjnym kpl. 1 958,97 958,97 zł

1.5 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 2100 33,62 70 602,00 zł

1.6 ET-03.00.00
Demontaż kabli trakcyjnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje 3 kable w wiązce)

m 180 57,04 10 267,20 zł

87 978,46 zł
2 Montaż

2.1 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKR-2 szt. 4 5 046,57 20 186,28 zł

2.2 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKMP-4 szt. 4 7 530,49 30 121,96 zł

2.3 ET-03.00.00 Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 1xYAKY 630/25 szt. 12 733,40 8 800,80 zł

2.4 ET-03.00.00
Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje komplet dla 3 kabli)

szt. 1 4 220,95 4 220,95 zł

2.5 ET-03.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 50 mm m 10 55,43 554,30 zł

2.6 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 110 mm - 
przekrój typu 1

m 30 83,50 2 505,00 zł

2.7 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 2.1/ 2.2/ 2.3

m 110 173,34 19 067,40 zł

2.8 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 3

m 80 226,44 18 115,20 zł

2.9 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 2

m 17 242,52 4 122,84 zł

2.10 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 5.1/ 5.2

m 11 510,21 5 612,31 zł

2.11 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 7.1/ 7.2

m 10 770,38 7 703,80 zł

2.12 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziewięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 9.1/ 9.2/ 9.3

m 120 886,80 106 416,00 zł

2.13 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziesięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 10.1/ 10.2

m 45 1 026,35 46 185,75 zł

2.14 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 2360 140,63 331 886,80 zł

2.15 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 120 114,29 13 714,80 zł

2.16 ET-03.00.00
Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS 
1x120 (obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 180 344,25 61 965,00 zł

2.17 ET-03.00.00 Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym kpl. 2 53 750,87 107 501,74 zł

2.18 ET-03.00.00 Montaż odłącznika sekcyjnego z napędem elektrycznym kpl. 1 73 745,61 73 745,61 zł

2.19 ET-03.00.00 Montaż punktu powrotnego kpl. 1 35 808,48 35 808,48 zł

2.20 ET-03.00.00 Montaż szafki z odłącznikiem trakcyjnym kpl. 1 11 153,61 11 153,61 zł

2.21 ET-03.00.00 Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 13 839,39 13 839,39 zł

2.22 ET-03.00.00 Wykonanie pomiarów kpl. 1 7 476,82 7 476,82 zł
930 704,84 zł

1 018 683,30 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - 

Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz 
przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ENERGETYKA TRAKCYJNA – KABLE TRAKCYJNE

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty ziemne
2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
3 Stal zbrojeniowa
4 Izolacje
5 Balustrady 
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
7 Nawierzchnie

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne
1.1 M-01.01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości  25 cm za pomocą spycharek m2 73,00 11,01 803,73

1.2 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi  
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie 
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 18,30 44,03 805,75

1.3 M-01.01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi  
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie 
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 37,50 44,03 1 651,13

1.4 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 37,60 44,03 1 655,53
1.5 M-01.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 26,40 122,98 3 246,67

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – BUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI W UL. KÓRNICKIEJ

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – BUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI W UL. KÓRNICKIEJ

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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1.6 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 11,30 122,98 1 389,67
1.7 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 38,00 18,87 717,06
1.8 M-01.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 12,00 182,43 2 189,16

Razem dział: Roboty ziemne 12 458,70
2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
2.1 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm m3 6,20 744,37 4 615,09
2.2 M-03.02 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,90 1 050,03 945,03

2.3 M-03.02
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m3 1,23 1 714,45 2 108,77

2.4 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu m3 2,25 1 714,45 3 857,51
2.5 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 3,81 1 050,03 4 000,61

2.6 M-03.02
Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport betonu pompą, pozostałych materiałów 
wyciągiem

m2 31,00 210,01 6 510,31

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 22 037,33
3 Stal zbrojeniowa
3.1 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t 0,45 9 184,32 4 132,94
3.2 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t 0,64 9 184,32 5 877,96

Razem dział: Stal zbrojeniowa 10 010,91
4 Izolacje
4.1 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 32,00 57,48 1 839,36

Razem dział: Izolacje 1 839,36
5 Balustrady 
5.1 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 902,00 2,26 2 038,52
5.2 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 82,00 30,11 2 469,02

5.3 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w 
wytwórni  
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 33,00 754,88 24 911,04

5.4 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 35,00 113,23 3 963,05
Razem dział: Balustrady 33 381,63

6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

6.1 M-05.00
Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie 
podłoży małochłonnych

m2 61,00 56,87 3 469,07

6.2 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 61,00 82,66 5 042,26
6.3 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 10,00 84,29 842,90
6.4 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 7,00 251,63 1 761,41

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 11 115,64
7 Nawierzchnie
7.1 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2 17,00 74,44 1 265,48
7.2 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej m2 17,00 157,27 2 673,59
7.3 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 5,00 726,91 3 634,55

Razem dział: Nawierzchnie 7 573,62

RAZEM NETTO 98 417,19
PODATEK VAT 23% 22 635,95
RAZEM BRUTTO 121 053,14

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Roboty ziemne 12 458,70
2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 22 037,33
3 Stal zbrojeniowa 10 010,91
4 Izolacje 1 839,36
5 Balustrady 33 381,63
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 11 115,64
7 Nawierzchnie 7 573,62

RAZEM NETTO 98 417,19
PODATEK VAT 23% 22 635,95
RAZEM BRUTTO 121 053,14

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – BUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI W UL. KÓRNICKIEJ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.03.02.01 5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,251 50 000,00 12 550,00

1.2 D.03.02.01 5.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi.Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 669,00 85,01 56 871,69

1.3 D.03.02.01 5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na 
odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 167,00 96,82 16 168,94

1.4 D.03.02.01 5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 1 397,00 28,16 39 339,52

1.5 D.03.02.01  2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 675,00 82,23 55 505,25
1.6 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 135,00 58,27 7 866,45

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

KOSZTORYS OFERTOWY 
przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
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1.7 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 540,00 14,57 7 867,80
1.8 D.03.02.01 5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 675,00 34,96 23 598,00

1.9 D.03.02.01 5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z 
zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE kpl. 33,00 151,21 4 989,93

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 224 757,58
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - - - -

2.1 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 264,00 27,26 7 196,64
2.2 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 341,00 28,02 9 554,82
2.3 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 264,00 39,76 10 496,64
2.4 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 111,00 917,41 101 832,51
2.5 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 139,50 1 128,51 157 427,15

2.6 D.03.02.01-5.3.2. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem 
naprawczczym D400

stud. 6,00 8 512,15 51 072,90

2.7 D.03.02.01 - 5.3.4. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 15,00 3 274,01 49 110,15
2.8 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 111,00 13,52 1 500,72
2.9 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 140,00 15,90 2 226,00

2.10 D.03.02.01 5.3.7. 
Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymianą włazów na zestaw 
naprawczy D400

szt. 2,00 4 912,99 9 825,98

2.11 D.03.02.01 5.3.7. 
Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymianą włazów na zestaw 
naprawczy D400

szt. 2,00 4 912,99 9 825,98

2.12 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 3 010,45 3 010,45

2.13 D.03.02.01 5.7. 
Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją. Wywóz materiału z demontażu,  wraz z kosztami utylizacji, na 
odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) kpl. 1,00 17 697,09 17 697,09

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 430 777,03

RAZEM NETTO 655 534,61
PODATEK VAT 23% 150 772,96
RAZEM BRUTTO 806 307,57

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 224 757,58
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 430 777,03

RAZEM NETTO 655 534,61
PODATEK VAT 23% 150 772,96

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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RAZEM BRUTTO 806 307,57
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.03.02.01 5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,119 50000 5 950,00

1.2 D.03.02.01 5.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 539,00 80,54 43 411,06

1.3 D.03.02.01 5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na 
odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 406,00 91,61 37 193,66

1.4 D.03.02.01 5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 599,00 26,41 15 819,59

1.5 D.03.02.01  2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 545,00 82,23 44 815,35
1.6 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 398,00 50,67 20 166,66

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022 r.

SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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1.7 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 509,00 13,21 6 723,89
1.8 D.03.02.01 5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 545,00 32,65 17 794,25
1.9 D.03.02.01 5.3.2 Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2 m w terenie zielonym kpl. 2,00 684,79 1 369,58

2.0 D.03.02.01 5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z 
zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE kpl. 33,00 211,43 6 977,19

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 200 221,23
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - - - -

2.1 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 194,00 28,67 5 561,98
2.2 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 196,00 28,59 5 603,64
2.3 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 194,00 41,17 7 986,98
2.4 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m 6,50 1 004,20 6 527,30
2.5 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 114,00 1 074,40 122 481,60
2.6 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 69,00 1 285,10 88 671,90

2.7 D.03.02.01-5.3.2. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem 
naprawczczym D400

stud. 3,00 8 661,49 25 984,47

2.8 D.03.02.01-5.3.2. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w ścieżce rowerowej ze zwieńczeniem włazem 
D400

stud. 2,00 6 629,87 13 259,74

2.9 D.03.02.01-5.3.2. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 5,00 6 039,58 30 197,90
2.10 D.03.02.01-5.3.2. Separator z osadnikiem o śr. 1500 mm w gotowym wykopie stud. 1,00 34 080,06 34 080,06
2.11 D.03.02.01 - 5.3.4. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 5,00 3 544,65 17 723,25
2.12 D.03.02.01 5.3.4. Podłączenie odwodnienia liniowego torowego lub urządzeń sterowych (montaż samego odwodnienia  zawarty w  branży torowej) kpl. 10,00 1 384,10 13 841,00
2.13 D.03.02.01 5.3.5 Włączenia do istniejących komór kpl. 3,00 4 872,50 14 617,50
2.14 D.03.02.01 5.3.6 Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 1,00 1 709,80 1 709,80
2.15 D.03.02.01 5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 9,00 3 200,86 28 807,74
2.16 D.03.02.01 5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów na kanalizacji sanitarnej z wymianą włazów na klasy D400 szt. 3,00 4 599,21 13 797,63
2.17 D.03.02.01 5.3.8. Podłączenie studzienek drenażowych PE dn 425mm - wkładka in situ dn 200mm (montaż studzienek zawarty w branży torowej) kpl. 1,00 2 239,01 2 239,01
2.18 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 160 mm, m 6,50 67,38 437,97
2.19 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 114,00 18,27 2 082,78
2.20 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 69,00 20,63 1 423,47
2.21 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 3 803,46 3 803,46

2.22 D.03.02.01 5.7. 
Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez zamulenie  płynną mieszanką betonową np. pianobetonem C8/10 o wytrzymałości na 
ściskanie 10MPa. kpl.

1,00
14 917,39

14 917,39

2.23 D.01.03.05  5.9 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową w terenie poza zakresem robót torowych i drogowych m2 20,00 461,10 9 222,00
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 464 978,57

RAZEM NETTO 665 199,80
PODATEK VAT 23% 152 995,95
RAZEM BRUTTO 818 195,75
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 200 221,23
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 464 978,57

RAZEM NETTO 665 199,80
PODATEK VAT 23% 152 995,95
RAZEM BRUTTO 818 195,75

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)

25 / 71



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.01.03.06 5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,032 13 174,42 421,58

1.2 D.01.03.06 5.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi.  Wywóz ziemi, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 22,00 39,52
869,44

1.3 D.01.03.06  5.2
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)   Wywóz ziemi,  na odległość wg. Oferenta 
(faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 14,00 39,52
553,28

1.4 D.01.03.06  5.2 Koszt utylizacji m3 36,00 13,17 474,12
1.5 D.01.03.06 2.7.6 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 35,00 39,52 1 383,20
1.6 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 9,00 39,52 355,68
1.7 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III mechaniczne spycharkami m3 25,00 39,52 988,00

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

KOSZTORYS OFERTOWY
przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 24.06.2022 r.

SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
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1.8 D.01.03.06  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 34,00 39,52 1 343,68
Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 6 388,98

2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów - - - -
2.1 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 10 cm m2 27,00 39,52 1 067,04
2.2 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 27,00 39,52 1 067,04
2.3 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociągiem m3 27,00 39,52 1 067,04
2.4 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociągów PEHD SDR 17,6 o śr. 180 mm z rur prostych m 26,50 1 580,93 41 894,65
2.5 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociagów PEHD SDR17,6 o śr. 180 mm -zgrzewy doczołowe szt 8,00 65,87 526,96
2.6 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 315 mm m 9,70 1 053,95 10 223,32
2.7 D.01.03.06 5.4 Przeciąganie rur przewodowych o śr. nom. 180 mm przez rury ochronne m 9,70 131,74 1 277,88
2.8 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania elektrooporowego- kolana szt 2,00 658,72 1 317,44
2.9 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania elektrooporowego - trójnik szt 1,00 658,72 658,72

2.10 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania doczołowego-łuki szt. 3,00 131,74 395,22
2.11 D.01.03.06 5.3 Połączenia rur polietylenowych o średnicy 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf złącze 8,00 263,49 2 107,92
2.12 D.01.03.06 5.3 Montaż odpowietrzenia gazociągu, montaż siodła, zasuwa dn 50, rura wydmuchowa stalowa dn 50 kpl. 1,00 263,49 263,49
2.13 D.01.03.06 5.3 Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 150 mm w rurociągach z polietylenu twardego, z obudową i skrzynką do zasuw szt. 1,00 2 634,88 2 634,88
2.14 D.01.03.06 5.3 Montaż połączenia kołnieerzowego PE/stal 180/150, SDR 11 PE 100 szt. 2,00 658,72 1 317,44
2.15 D.01.03.06 5.11 Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy 150-300 mm km 0,027 13 174,42 355,71
2.16 D.01.03.06 5.8 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 27,00 13,17 355,59

2.17 D.01.03.06 5.9 Roboty gazoniebezpieczne - zatrzymanie przepływu, ponowne puszczenie przepływu gazu, montaż odpowietrzników i odpowietrzania 
gazociagu, przełączenia gazociągu z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego z wykonaniem bypassu 125PE, bez przerw w dostawie gazu.

kpl. 2,00 19 761,63
39 523,26

2.18 D.01.03.06 5.5 Połączenie z istniejącym gazociągiem dn 180 złącze 3,00 658,72 1 976,16
2.19 D.01.03.06 5.5 Przedmuchanie, deklowanie nieczynnych rurociągów o śr. 180 mm szt. 2,00 658,72 1 317,44
2.20 D.01.03.06 5.5 Zakończenie robót, zaślepienie odpowietrzeń, zasuw technologicznych, odpowitrzenie rurociągu kpl. 10,00 1 317,44 13 174,40
2.21 D.03.02.01 5.3.5. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 1 317,44 1 317,44

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 123 839,04

RAZEM NETTO 130 228,02
PODATEK VAT 23% 29 952,44
RAZEM BRUTTO 160 180,46
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 6 388,98
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 123 839,04

RAZEM NETTO 130 228,02
PODATEK VAT 23% 29 952,44
RAZEM BRUTTO 160 180,46

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 NOWE ELEMENTY

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Przystanek Kórnicka
1 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacją m 35,00 65,87 2 305,45
2 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych z odcięciem słupków m 55,00 79,05 4 347,75
3 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 4,00 2 634,88 10 539,52
4 d.1.3 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 197,62 790,48
5 d.1.3 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 131,74 526,96
6 d.1.3 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z rozładunkiem kpl 4,00 1 976,16 7 904,64

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 26 414,80
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Kórnicka
7 d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - ocynkowane ogniowo - wygrodzenie międzytorza "F" m 38,00 104,55 3 972,90

8 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo wygrodzenie 
międzytorza "F" (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

m 118,00 104,55 12 336,90

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
MAŁA ARCHITEKTURA

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
MAŁA ARCHITEKTURA

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
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9 d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaż - ławki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt. 5,00 5 269,77 26 348,85

10 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata przystankowa standard "B" - 6 przęsłowa 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt. 4,00 85 370,23 341 480,92

11 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata rowerowa "G" 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 1,00 97 820,05 97 820,05

12 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż - kosze na śmieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - śmietnik "D" 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 4,00 1 646,80 6 587,20

Razem dział: Nowe elementy 488 546,82

RAZEM NETTO 514 961,62
PODATEK VAT 23% 118 441,17
RAZEM BRUTTO 633 402,79

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 26 414,80
2 NOWE ELEMENTY 488 546,82

RAZEM NETTO 514 961,62
PODATEK VAT 23% 118 441,17
RAZEM BRUTTO 633 402,79

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
MAŁA ARCHITEKTURA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)

30 / 71



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

1.1 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,, nakłady 
podstawowe (na 1·m)   (R= 1,000, M= 1,000, S= 0,500) m 30 421,58 12 647,40

1.2 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady 
pozostałe (na 1 przepust) szt 1 65,87 65,87

1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie - rura RHDPEp 110/6,3 m 28 118,57 3 319,96

1.4 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie - rura RPP 110/3,7 m 137 110,67 15 161,79

1.5 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III   (R= 0,500, M= 1,000, S= 
0,100) szt 5 5 928,49 29 642,45

1.6 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 5 685,07 3 425,35

1.7 TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w 
zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,007 76 411,62 534,88

1.8 TPSA 39/301/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w 
zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu km 0,021 11 198,26 235,16
Razem dział: Sieci teletechniczne na potrzeby MPK 65 032,86

2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB - 
kanalizacja

2.1 TPSA 39/104/3 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 3xFi·110·mm, nakłady 
podstawowe (na 1·m) m 32 592,85 18 971,20

2.2 TPSA 39/104/3 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 3xFi·110·mm, nakłady pozostałe 
(na 1 przepust) szt 2 197,62 395,24

2.3 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w 
warstwie m 41 155,46 6 373,86

2.4 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III   (R= 0,500, M= 1,000, S= 
0,100) szt 4 5 928,49 23 713,96

2.5 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 4 685,07 2 740,28

2.6 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III   (R= 1,000, M= 
1,000, S= 0,500) szt 2 1 910,29 3 820,58

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto
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2.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie - rura RPP 110/3,7 m 1 92,22 92,22

2.8 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE 
Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,253 76 411,62 19 332,14

2.9 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 
RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę 
w rurociągu km 0,396 11 198,26 4 434,51

2.10 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, rura 
DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu km 0,143 34 253,49 4 898,25

2.11 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xFi·32·mm m 1112 10,54 11 720,48

2.12 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000 szt 6 1 119,83 6 718,98

2.13 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, 
kategoria gruntu III   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

m2 80 7,90 632,00

2.14 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników 
dywanowych, na terenie płaskim   (R=12,000, M=12,000, S= 
1,000) m2 80 6,59 527,20
Razem dział: Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz 
WZKiB - kanalizacja 104 370,90

RAZEM NETTO 169 403,76
PODATEK VAT 23% 38 962,86
RAZEM BRUTTO 208 366,62
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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 GRUPA Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB 

2.1 TPSA 39/205/1 (2) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 
HDPEt na drabinkach, nakłady pozostałe liczone na 1·ciąg 
rurowy szt 1 184,44 184,44

2.2 TPSA 39/205/1 (1) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 
HDPEt na drabinkach, nakłady liczone na 1·m m 47 59,28 2 786,16

2.3 KNR 507/201/8 Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych, półka do 
40 kg  szt 1 2 403,01 2 403,01

2.4 TPSA 40/607/11 Montaż szaf kablowych z cokołem - szafa dystrybucyjna szt 1 37 744,71 37 744,71

2.5 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 3 158,09 474,27

2.6 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 144J km 0,99 34 253,49 33 910,96

2.7 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 24J km 0,275 17 258,49 4 746,08

2.8 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 12J km 0,08 14 491,86 1 159,35

2.9 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie 
WZKiB   szt 1 7 641,16 7 641,16

2.10 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden 
patchcord - pomieszczenie WZKiB   szt 143 26,35 3 768,05

2.11 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafa ZDM   

szt 1 1 449,19 1 449,19

2.12 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden 
patchcord - szafa ZDM szt 11 26,35 289,85

2.13 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafy SD   

szt 2 1 620,45 3 240,90

2.14 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden 
patchcord - szafy SD  szt 34 26,35 895,90

2.15 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, 
przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód   złącze 4 65,87 263,48

2.16 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód   (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500)

złącze 188 65,87 12 383,56

2.17 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 1 1 910,29 1 910,29

2.18 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód  

złącze 23 65,87 1 515,01

2.19 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   ) odcinek 1 26,35 26,35

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto
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2.20 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 26,35 606,05

2.21 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 2 26,35 52,70

2.22 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 34 26,35 895,90

2.23 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 2 26,35 52,70

2.24 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

zakończ 34 26,35 895,90

2.25 KNRAT 14/110/7 Montaż szaf 19". Montaż wyposażenia szafy - urządzenie 
aktywne - przełącznik agregujący kpl    1 13 675,05 13 675,05

2.26 KNRAL 1/501/1 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU obrotowa szt    1 23 081,58 23 081,58

2.27 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU stała szt    3 12 015,07 36 045,21

2.28 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU panoramiczna szt    1 11 888,59 11 888,59

2.29 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 5 1 034,19 5 170,95

2.30 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i 
parametrów sterujących linia 5 679,80 3 399,00

2.31 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafa SD 
zakończenie kamer   szt 1 4 084,07 4 084,07

2.32 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, 
dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden 
patchcord - szafa SD zakończenie kamer  szt 4 4 084,07 16 336,28

2.33 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - kable DAC km 0,427 12 120,46 5 175,44

2.34 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na słup m 40 79,05 3 162,00

2.35 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów , słup do 100·kg, stalowy szt 5 21 110,69 105 553,45

2.36 KNR 509/706/1 Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach 
nośnych - tablica informacji pasażerskiej - duża szt 2 91 223,49 182 446,98

2.37 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - demontaż odcinka 
z kanalizacji Orange  km 0,65 6 587,21 4 281,69

2.38 KNRAL 1/108/1 Montaż syren alarmowych szt    2 18 338,79 36 677,58

2.39 KNRAL 1/116/1 Montaż sterownika ostrzegania alarmu ludności szt    1 51 696,42 51 696,42
Razem dział: Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz 
WZKiB 621 970,26

3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - AQUANET S.A.

3.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej Aquanet 

3.1.1 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana szt 1 1 449,19 1 449,19

3.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 1 4 742,79 4 742,79

3.1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie m 6 118,57 711,42

3.1.4 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejących rur, rury ochronne dwudzielne PVC 
- przez analogie rura dwudzielna A160PS m 6 158,09 948,54

3.1.5 TPSA 39/202/4 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 8xFi·32·mm - demontaż   m 22 42,16 927,52

3.1.6 TPSA 39/202/11 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na 
bębnach, 4xFi·32·mm m 56 50,06 2 803,36

3.1.7 TPSA 39/207/5 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór z 4 rurami/kablami otwór 4 118,57 474,28

3.1.8 TPSA 39/204/4 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 
Fi·40·mm, złączki skręcane szt 8 65,87 526,96

Razem dział: Przebudowa kanalizacji teletechniczej Aquanet 12 584,06
4 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE
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4.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE 
ul.Pleszewska  

4.1.1 TPSA 40/314/2 Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z bloczków 
betonowych, typ SKMP-3, grunt kategorii III szt 2 8 563,37 17 126,74

4.1.2 TPSA 40/313/6 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków 
betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 1 7 641,16 7 641,16

4.1.3 TPSA 40/302/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych 
SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii III szt 1 7 904,65 7 904,65

4.1.4 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 4 606,02 2 424,08

4.1.5 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III szt 1 1 910,29 1 910,29

4.1.6 TPSA 40/102/8 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 2 warstwy i 8 otworów w ciągu kanalizacji, 4 rury 
w warstwie m 63 313,55 19 753,65

4.1.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie m 15 94,86 1 422,90

4.1.8 TPSA 40/102/5 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie ( 2 rury dwudzielne ) m 9 210,79 1 897,11

4.1.9 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana szt 3 1 449,19 4 347,57

4.1.10 TPSA 40/401/5 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKMP-3, studnia prefabrykowana szt 1 1 449,19 1 449,19

4.1.11 KNR 501/505/2 Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 - 
wraz z regulcją wyskości szt 1 2 437,27 2 437,27

4.1.12 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejących kabli , rury ochronne dwudzielne 
PVC - przez analogie rura dwudzielna A11O PS m 70 105,40 7 378,00

4.1.13 KNR 503/201/6 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych bez 
belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa - 6·m, 
kategoria gruntu III szt 1 3 688,84 3 688,84

4.1.14 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 250x4x0,5

m 80 237,14 18 971,20

4.1.15 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 150x4x0,5

m 80 144,92 11 593,60

4.1.16 TPSA 40/718/10 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 500 
parach złącze 2 1 686,33 3 372,66

4.1.17 TPSA 40/718/8 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 
parach złącze 2 1 067,13 2 134,26

4.1.18 TPSA 40/723/10 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 500 parach

złącze 2 329,36 658,72

4.1.19 TPSA 40/723/8 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach

złącze 2 237,14 474,28

4.1.20 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 50x4x0,5

m 80 73,78 5 902,40

4.1.21 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 10x4x0,5

m 160 44,79 7 166,40
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4.1.22 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 5x4x0,5

m 90 23,71 2 133,90

4.1.23 TPSA 40/717/6 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 
parach złącze 2 856,34 1 712,68

4.1.24 TPSA 40/717/2 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach

złącze 4 764,12 3 056,48

4.1.25 TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 2 711,42 1 422,84

4.1.26 TPSA 40/723/6 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach

złącze 2 197,62 395,24

4.1.27 TPSA 40/723/2 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach

złącze 4 184,44 737,76

4.1.28 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 2 131,74 263,48

4.1.29 KNR 501/608/6 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji 
kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem m 270 5,27 1 422,90

4.1.30 KNR 501/810/9 Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce 
termoplastycznej, słupek rozdzielczy szt 1 1 686,33 1 686,33

4.1.31 TPSA 40/606/5 Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego szt 1 1 515,06 1 515,06

4.1.32 TPSA 40/602/3 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 30 parach zacisków szt 1 421,58 421,58

4.1.33 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda 
udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m szt 3 592,85 1 778,55

4.1.34 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 
ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - 
XzTKMXpw 5x4x0,5 m 74 89,59 6 629,66

4.1.35 KNR 501/616/3 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie 
kabla rurą ochronną, kabel XzTKMXpw 5x4x0,5

m 12 85,63 1 027,56

4.1.36 TPSA 40/503/11 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, 
otwór kanalizacji częściowo zajęty - XzTKMXpw 5x4x0,5

m 102 31,62 3 225,24

4.1.37 TPSA 40/606/2 Montaż puszki słupowej szt 2 856,34 1 712,68

4.1.38 TPSA 40/602/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków szt 2 329,36 658,72

4.1.39 KNR 501/614/4 Przekładanie kabla - przesunięcie w rury dwudzielne m 36 192,35 6 924,60

4.1.40 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xFi·32·mm m 333 10,54 3 509,82

4.1.41 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtd 16Jm km 0,266 18 971,16 5 046,33

4.1.42 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - - Z-XOTKtsd 16Jm

km 0,187 18 971,16 3 547,61

4.1.43 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   (R= 
1,000, M= 1,000, S= 0,100) km 0,2 6 587,21 1 317,44

4.1.44 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 4 158,09 632,36

4.1.45 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 4 1 910,29 7 641,16

4.1.46 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 60 65,87 3 952,20
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4.1.47 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   odcinek 2 26,35 52,70

4.1.48 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 30 26,35 790,50

4.1.49 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 2 26,35 52,70

4.1.50 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 30 26,35 790,50

4.1.51 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   (R= 0,500, M= 1,000, S= 
0,100) zakończ 2 26,35 52,70

4.1.52 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  

zakończ 30 26,35 790,50

Razem dział: Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE 
ul.Pleszewska 194 556,75

5 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - INEA S.A.

5.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK INEA 
ul.Pleszewska  

5.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 12J (K07561)

km 0,123 19 102,91 2 349,66

5.1.2 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 8J (KOO167)

km 0,123 19 102,91 2 349,66

5.1.3 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  
km 0,6 6 587,21 3 952,33

5.1.4 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 5 158,09 790,45

5.1.5 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
jeden spajany światłowód   złącze 10 2 450,44 24 504,40

5.1.6 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 151 65,87 9 946,37

5.1.7 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 1 184,44 184,44

5.1.8 TPSA 39/610/1 Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli 
światłowodowych, (dodatkowe nakłady na 1 kabel odgałęźny 
do tabl. 0608) złącze 1 197,62 197,62

5.1.9 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1 65,87 65,87

5.1.10 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód szt 23 65,87 1 515,01

5.1.11 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 12J (Maverick)

km 0,123 19 234,65 2 365,86

5.1.12 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 8J (KOO455)

km 0,123 19 234,65 2 365,86

5.1.13 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 24J (K11156)

km 0,123 21 342,56 2 625,13

5.1.14 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 24J (K11148)

km 0,123 21 342,56 2 625,13

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)

37 / 71



5.1.15 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   odcinek 6 26,35 158,10

5.1.16 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 82 26,35 2 160,70

5.1.17 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 6 26,35 158,10

5.1.18 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 82 26,35 2 160,70

5.1.19 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 6 26,35 158,10

5.1.20 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

zakończ 82 26,35 2 160,70

Razem dział: Przebudowa sieci teletechnicznych OTK INEA 
ul.Pleszewska  62 794,19

6 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - EXATEL S.A.

6.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK EXATEL 
ul.Pleszewska 

6.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 72J km 0,094 31 882,09 2 996,92

6.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  
km 0,1 7 904,65 790,47

6.1.3 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 2 184,44 368,88

6.1.4 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
jeden spajany światłowód  złącze 2 5 032,63 10 065,26

6.1.5 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 142 92,22 13 095,24

6.1.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   odcinek 1 26,35 26,35

6.1.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 71 26,35 1 870,85

6.1.8 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 26,35 26,35

6.1.9 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  

odcinek 71 26,35 1 870,85

6.1.10 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   zakończ 1 26,35 26,35

6.1.11 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

zakończ 71 26,35 1 870,85

Razem dział: Przebudowa sieci teletechnicznych OTK EXATEL 
ul.Pleszewska  33 008,37

7 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Komenda Wojewódzka 
Polcji

7.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK KMP 
ul.Pleszewska  

7.1.1 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xFi·32·mm m 74 10,54 779,96

7.1.2 TPSA 39/204/1 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 
Fi·32·mm, złączki skręcane szt 2 46,11 92,22

7.1.3 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 1 184,44 184,44

7.1.4 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   
km 0,108 6 587,21 711,42

7.1.5 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla    km 0,53 6 587,21 3 491,22
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7.1.6 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km km 0,12 6 587,21 790,47

7.1.7 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 1 2 173,78 2 173,78

7.1.8 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 23 65,87 1 515,01

7.1.9 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód  odcinek 1 26,35 26,35

7.1.10 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 26,35 606,05

7.1.11 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 26,35 26,35

7.1.12 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  

odcinek 23 26,35 606,05

7.1.13 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 26,35 26,35

7.1.14 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

zakończ 23 26,35 606,05

Razem dział: Przebudowa sieci teletechnicznych OTK KMP 
ul.Pleszewska   11 635,72

8 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - HAWE Telekom oraz 
PCSS

8.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej HAWE oraz PCSS 
ul.Pleszewska 

8.1.1 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE 
Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,088 102 760,46 9 042,92

8.1.2 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE 
Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu km 0,44 11 856,98 5 217,07

8.1.3 TPSA 39/309/4 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE 
Fi·40·mm, złączki skręcane szt 12 79,05 948,60

8.1.4 TPSA 40/501/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 
ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, każdy 
następny kabel - kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6

m 88 10,54 927,52

8.1.5 KNR 501/1016/5 Montaż złączy małoparowych szt 2 316,19 632,38

8.1.6 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie rurociagu kablowego rurą ohronną - przez 
analogie rura RHDPE 160/9,1 m 40 144,92 5 796,80

8.2 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK HAWE 
ul.Pleszewska

8.2.1 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 4·km - Kabel A-DQ2Y 
1x12J+1x12Jn+104J - demontaż   km 3,07 5 269,77 16 178,19

8.2.2 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 4·km - Kabel A-DQ2Y 
1x12J+1x12Jn+104J km 3,08 31 882,09 98 196,84

8.2.3 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 2 5 032,63 10 065,26

8.2.4 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 62 105,40 6 534,80

8.2.5 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa zapinana, jeden spajany światłowód - istniejąca mufa 
kliencka złącze 1 184,44 184,44
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8.2.6 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 3 105,40 316,20

8.2.7 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 1 184,44 184,44

8.2.8 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 4·km - Kabel Z-
XOTKtsd 60Jn+12j - demontaż   km 1,18 6 587,21 7 772,91

8.2.9 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km km 1,2 6 587,21 7 904,65

8.2.10 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1 184,44 184,44

8.2.11 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód szt 71 105,40 7 483,40

8.2.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   odcinek 2 26,35 52,70

8.2.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 133 26,35 3 504,55

8.2.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 2 26,35 52,70

8.2.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 133 26,35 3 504,55

8.2.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 2 26,35 52,70

8.2.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

zakończ 133 26,35 3 504,55

8.3 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK PCSS 
ul.Pleszewska

8.3.1 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 2 184,44 368,88

8.3.2 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - demontaż km 2,768 6 587,21 18 233,40

8.3.3 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km km 2,87 6 587,21 18 905,29

8.3.4 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód

szt 2 184,44 368,88

8.3.5 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód szt 106 79,05 8 379,30

8.3.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   odcinek 2 26,35 52,70

8.3.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 106 26,35 2 793,10

8.3.8 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 2 26,35 52,70

8.3.9 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 106 26,35 2 793,10

8.3.10 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   zakończ 2 26,35 52,70
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8.3.11 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

zakończ 106 26,35 2 793,10

Razem dział: Przebudowa sieci teletechnicznych - HAWE 
Telekom oraz PCSS 243 035,76

9 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Beyond

9.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Beyond 
ul.Pleszewska 

9.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - kabel przełaczeniowy Z-
XOTKtsd 24J km 1,394 18 707,67 26 078,49

9.1.2 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 2 184,44 368,88

9.1.3 TPSA 39/611/1 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla 
światłowodowego, jeden kabel dodatkowy złącze 2 197,62 395,24

9.1.4 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód

szt 2 79,05 158,10

9.1.5 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód szt 46 79,05 3 636,30

9.1.6 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   
km 0,21 5 269,77 1 106,65

9.1.7 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla  km 0,395 5 269,77 2 081,56

9.1.8 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km km 0,23 6 587,21 1 515,06

9.1.9 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 2 5 058,98 10 117,96

9.1.10 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 286 65,87 18 838,82

9.1.11 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji - kabel przełączeniowy  km 1,394 5 269,77 7 346,06

9.1.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód  odcinek 1 26,35 26,35

9.1.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 143 26,35 3 768,05

9.1.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 1 26,35 26,35

9.1.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 143 26,35 3 768,05

9.1.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   zakończ 1 26,35 26,35

9.1.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  

zakończ 143 26,35 3 768,05

Razem dział: Przebudowa sieci teletechnicznych - Beyond
83 026,32

10 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych -Horyzont Technologie 
Internetowe

10.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Horyzont 
ul.Pleszewska  

10.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 48J km 0,113 21 606,05 2 441,48

10.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  
km 0,1 5 269,77 526,98

10.1.3 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 2 184,44 368,88

10.1.4 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
jeden spajany światłowód   złącze 1 2 160,60 2 160,60
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10.1.5 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 47 65,87 3 095,89

10.1.6 TPSA 39/604/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
rozetowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany światłowód złącze 1 158,09 158,09

10.1.7 TPSA 39/604/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
rozetowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany 
światłowód złącze 23 65,87 1 515,01

10.1.8 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód  odcinek 1 26,35 26,35

10.1.9 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 47 26,35 1 238,45

10.1.10 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 26,35 26,35

10.1.11 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 47 26,35 1 238,45

10.1.12 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 26,35 26,35

10.1.13 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

zakończ 47 26,35 1 238,45

Razem dział: Przebudowa sieci teletechnicznych -Horyzont 
Technologie Internetowe 14 061,33

11 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Politechnika 
Poznańska

11.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Politechnika 
Poznańska ul.Pleszewska  

11.1.1 TPSA 40/401/1 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKR-1, studnia prefabrykowana szt 1 856,34 856,34

11.1.2 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 1 5 928,49 5 928,49

11.1.3 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 24J km 0,146 19 366,39 2 827,49

11.1.4 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtd 4J km 0,146 19 366,39 2 827,49

11.1.5 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtd 4G 50

km 0,146 17 785,46 2 596,68

11.1.6 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   
km 0,3 4 611,05 1 383,32

11.1.7 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 2 184,44 368,88

11.1.8 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
jeden spajany światłowód  złącze 2 1 923,47 3 846,94

11.1.9 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 46 65,87 3 030,02

11.1.10 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód - kable 4J  i 4G złącze 4 118,57 474,28

11.1.11 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód  - 
kable 4J  i 4G złącze 12 79,05 948,60

11.1.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód   odcinek 1 26,35 26,35

11.1.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 26,35 606,05
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11.1.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 26,35 26,35

11.1.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  

odcinek 23 26,35 606,05

11.1.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód zakończ 1 26,35 26,35

11.1.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

zakończ 23 26,35 606,05

Razem dział: Przebudowa sieci teletechnicznych - Politechnika 
Poznańska 26 985,73

12 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.

12.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia 
ul.Pleszewska  

12.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z 
linką, kabel w odcinkach 2·km - A-DQ(ZN) B2Y 24J

km 0,812 19 234,65 15 618,54

12.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  
km 0,812 5 269,77 4 279,05

12.1.3 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
jeden spajany światłowód   złącze 2 2 173,78 4 347,56

12.1.4 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 
dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 46 105,40 4 848,40

12.1.5 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód - pomiary przed przebudową  odcinek 1 26,35 26,35

12.1.6 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód  - pomiary przed 
przebudową   odcinek 23 26,35 606,05

12.1.7 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód  odcinek 1 26,35 26,35

12.1.8 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 26,35 606,05

12.1.9 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 26,35 26,35

12.1.10 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 23 26,35 606,05

12.1.11 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 26,35 26,35

12.1.12 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  

zakończ 23 26,35 606,05

Razem dział: Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
31 623,15

RAZEM NETTO 1 335 281,64
PODATEK VAT 23% 307 114,78
RAZEM BRUTTO 1 642 396,42

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem

kpl. 2 1 096,28 2 192,56 zł

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 25 30,92 773,00 zł

2 965,56 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup SO-1 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 6 10 446,01 62 676,06 zł

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup SO-2 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 4 10 513,00 42 052,00 zł

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup SO-3 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 41,5 W

kpl. 5 10 455,88 52 279,40 zł

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup SO-3 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 70 W

kpl. 5 10 869,76 54 348,80 zł

2.5 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 600 127,11 76 266,00 zł

2.6 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 550 33,03 18 166,50 zł

2.7 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 230 51,60 11 868,00 zł

2.8 E-01.00.00 Montaż rozłącznika napowietrznego kpl. 1 2 420,54 2 420,54 zł
320 077,30 zł

323 042,86 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r. Część 1
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz 
przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem

kpl. 3 1 096,28 3 288,84 zł

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 15 30,92 463,80 zł

3 752,64 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup SO-1 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 1 10 446,01 10 446,01 zł

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup SO-2 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 1 10 513,00 10 513,00 zł

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup h=6 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 4 7 146,46 28 585,84 zł

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup h=8 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 2 8 286,22 16 572,44 zł

2.5 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową z 
demontażu - słup nr 1054-105 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą

kpl. 1 2 255,79 2 255,79 zł

2.6 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 320 126,79 40 572,80 zł

2.7 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 300 33,03 9 909,00 zł

2.8 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 110 51,60 5 676,00 zł

2.9 E-01.00.00 Montaż uziomu słupa oświetleniowego kpl. 1 698,59 698,59 zł
125 229,47 zł

128 982,11 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r. Część 2
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła 
oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem

kpl. 6 1 096,28
6 577,68 zł

1.2 E-01.00.00 Demontaż oprawy oświetleniowej słupa energetycznego kpl. 1 419,20 419,20 zł

1.3 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej m 35 19,83 694,05 zł

1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 225 30,92 6 957,00 zł

14 647,93 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00 Montaż oprawy oświetleniowej z demontażu na słupie energetycznym kpl. 1 769,40 769,40 zł

2.2 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabla YAKY 4x35 kpl. 1 935,77 935,77 zł

2.3 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 160 127,38 20 380,80 zł

2.4 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 160 33,03 5 284,80 zł

2.5 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 35 51,60 1 806,00 zł

2.6 E-01.00.00 Montaż rozłącznika napowietrznego kpl. 1 2 420,54 2 420,54 zł

31 597,31 zł

46 245,24 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła 
oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

OŚWIETLENIE ENEA OŚWIETLENIE

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00 Demontaż słupa energetycznego kpl. 1 2 996,77 2 996,77 zł

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej m 40 19,83 793,20 zł

1.3 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej NAY2Y-J 4x240 m 30 40,85 1 225,50 zł

1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej do pustostanu m 45 30,92 1 391,40 zł
6 406,87 zł

2 Montaż

2.1 E-01.00.00 Montaż słupa energetycznego typu E-10.5/10 wraz z uziomem kpl. 1 11 055,92 11 055,92 zł

2.2 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabla nn kpl. 2 1 368,41 2 736,82 zł

2.3 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel NAY2Y-J 4x150 0,6/1 kV m 60 241,84 14 510,40 zł

2.4 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 32 51,60 1 651,20 zł

2.5 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 160 mm m 80 137,91 11 032,80 zł

2.6 E-01.00.00
Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej za pomocą rur dwudzielnych śr. 
160 mm

m 80 129,87 10 389,60 zł

2.7 E-01.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 1 900,39 900,39 zł
52 277,13 zł

58 684,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz 
przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

SIEĆ ENEA OPERATOR

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Montaż

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 40 60,85
2 434,00 zł

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 10 99,76
997,60 zł

1.3 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 10 135,51
1 355,10 zł

1.4 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 12 168,75
2 025,00 zł

1.5 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 5 196,09
980,45 zł

1.6 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 20 72,96 1 459,20 zł

1.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 45 27,26 1 226,70 zł

1.8 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 145 19,79 2 869,55 zł

1.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 71,35 2 140,50 zł

1.10 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 63,87 2 235,45 zł

1.11 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 2 11 096,55 22 193,10 zł

39 916,65 zł

39 916,65 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - 

Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz 
przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Razem dział: Montaż

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Montaż

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 25 60,85
1 521,25 zł

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 2 99,76
199,52 zł

1.3 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 12 72,96 875,52 zł

1.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 34,93 174,65 zł

1.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 25 19,79 494,75 zł

1.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 48 101,94 4 893,12 zł

1.7 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 1 1 063,89 1 063,89 zł

1.8 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 766,64 5 766,64 zł

14 989,34 zł

14 989,34 zł

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła 
oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Razem dział: Montaż

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 TOM VI.5 Zasilanie licznika

1.1 TOM VI.5
Montaż złacza kablowego licznika ZKL z pełnym 
wyposażeniem 1,000 szt 4 935,58 4935,58

1.2 TOM VI.5
Montaż licznika dla rowerów z pełnym 
wyposażeniem 1,000 kpl 108 851,07 108851,07

1.3 TOM VI.5

Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod 
rozdzielnice, montowane w gruncie kat.III, o 
objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3 1,000 szt 4 586,15 4586,15

1.4 TOM VI.5

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE75 2,000 m 60,85 121,70

1.5 TOM VI.5

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 
9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE110 8,000 m 62,62 500,96

1.6 TOM VI.5

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji 
kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o 
średnicy: do 30 mm 104,000 m 11,44 1189,76

1.7 TOM VI.5 Kabel  YKYżo 3x6mm2 49,000 m 23,79 1165,71

1.8 TOM VI.5 Kabel  YKY 2x2,5mm2 6,000 m 9,93 59,58

1.9 TOM VI.5 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 49,000 m 4,02 196,98

1.10 TOM VI.5
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm 30,000 m 86,58 2597,40

1.11 TOM VI.5
Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 
30x4 w wykopie 30,000 m 33,03 990,90

1.12 TOM VI.5 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 1,000 odc 80,39 80,39

1.13 TOM VI.5
Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 2-
żyłowy 1,000 odc 100,17 100,17

1.14 TOM VI.5
Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-
żyłowy 1,000 odc 150,25 150,25

1.15 TOM VI.5

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego 
lub roboczego : - pierwszy pomiar 1,000 szt 115,01 115,01

RAZEM NETTO 125 641,61
PODATEK VAT 23% 28 897,57
RAZEM BRUTTO 154 539,18

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022 r.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 
skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na 

odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy”
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od 
ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Sygnalizacja ZDM

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B"
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D"
1.3 Badania pomontażowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Sygnalizacja ZDM - - - -

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" - - - -

1 d.1.1 ST-01
Wymiana latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaż i ponowny montaż sygnalizatora tramwajowego STT
Sygnalizator tramwajowy STT - z demontażu szt. 1 412,73 412,73

2 d.1.1 ST-01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupów sygnalizacyjnych szt. 1 439,79 439,79

3 d.1.1 ST-01
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych - 
wyciągnięcie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego m 13 9,88 128,44

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: SKRZYŻOWANIE KÓRNICKA/JANA PAWŁA II – Część elektryczna

KOSZTORYS OFERTOWY 
przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: SKRZYŻOWANIE KÓRNICKA/JANA PAWŁA II – Część elektryczna

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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4 d.1.1 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ponowne wciągnięcie kabla sygnalizacyjnego
kable sygnalizacyjne YKSY z demontażu m 2 11,99 23,98

5 d.1.1 ST-01 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 1 71,60 71,60

6 d.1.1 ST-01
Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - wymiana wspornika rurowego do znaku drogowego
Wspornik rurowy do znaku drogowego z elementami montażowymi szt. 1 558,57 558,57

7 d.1.1 ST-01
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - ponowne 
przymocowanie znaku drogowego
Znak drogowy D6d z demontażu

szt.
1

101,84
101,84

8 d.1.1 ST-01
Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - transport zdemontowanych materiałów na magazyn Inwestora - Poznań, ul. 
Górecka t 0,2 549,81 109,96
Razem dział: Konstrukcje "A" oraz "B" 1 846,91

1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" - - - -
9 d.1.2 ST-01 Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaż sygnalizatora zwrotnicowego szt. 2 188,28 376,56
10 d.1.2 ST-01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupów sygnalizacyjnych szt. 2 439,79 879,58

11 d.1.2 ST-01
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu
Słupy stalowe sygnalizacyjne h=3,5 m, ocynkowane i pomalowane szt. 1 2 397,11 2 397,11

12 d.1.2 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4  
Sygnalizator zwrotnic kompletny 3 komorowy LED szt. 2 15 146,22 30 292,44

13 d.1.2 ST-01
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych - 
wyciągnięcie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego m 4 9,88 39,52

14 d.1.2 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ponowne wciągnięcie kabla sygnalizacyjnego
kable sygnalizacyjne YKSY z demontażu m 4 11,99 47,96

15 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 1 97,12 97,12
16 d.1.2 ST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie m3 0,1 254,94 25,49

17 d.1.2 ST-01
Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - transport zdemontowanych materiałów na magazyn Inwestora - Poznań ul. 
Górecka t 0,2 549,81 109,96
Razem dział: Konstrukcje "C" oraz "D" 34 265,74

1.3 Badania pomontażowe - - - -
18 d.1.3 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 2 380,27 760,54
19 d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 115,01 115,01
20 d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1 46,37 46,37

Razem dział: Badania pomontażowe 921,92

RAZEM NETTO 37 034,57
PODATEK VAT 23% 8 517,95
RAZEM BRUTTO 45 552,52

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: SKRZYŻOWANIE KÓRNICKA/JANA PAWŁA II – Część elektryczna
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Sygnalizacja ZDM -

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" 1 846,91
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" 34 265,74
1.3 Badania pomontażowe 921,92

RAZEM NETTO 37 034,57
PODATEK VAT 23% 8 517,95
RAZEM BRUTTO 45 552,52

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 TOM VII.2 Sygnalizacja świetlna - RING VII.2

1.1 TOM VII.2
Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej  z 
posadowieniem i kompletnym wyposażeniem: 1 kpl. 100 472,89 100 472,89                      

1.2 TOM VII.2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz 1 pomiar 163,23 163,23                            

1.3 TOM VII.2
Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 
konstrukcję; sygnalizator dla pojazdów, 3x300mm, LED 2 szt 501,06 1 002,12                          

1.4 TOM VII.2
Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 
konstrukcję; sygnalizator dla pieszych 2x200mm, LED 2 szt 402,25 804,50                            

1.5 TOM VII.2
Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 
konstrukcję; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, LED 1 szt 402,25 402,25                            

1.6 TOM VII.2
Przełożenie przycisków sterowniczych z piktogram na 
nową konstrukcję 5 szt 69,09 345,45                            

1.7 TOM VII.2
Montaż anteny systemu VdV do konstrukcji masztu 
sygnalizacyjnego 1 szt 4 689,29 4 689,29                          

1.8 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator dla 
tramwajów 4x200mm, LED, czterokomorowy 2 szt 2 167,89 4 335,78                          

1.9 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator dla 
pojazdów, 3x300mm, LED, trójkomorowy 11 szt 2 132,60 23 458,60                        

1.10 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy 24 szt 1 252,54 30 060,96                        

1.11 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator ze 
strzałaką w prawo 1x200mm, LED, jednokomorowy 1 szt 934,74 934,74                            

1.12 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy 3 szt 934,74 2 804,22                          

1.13 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 
przy ilości konsol w komplecie: 4 2 kpl 266,89 533,78                            

1.14 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 
przy ilości konsol w komplecie: 3 6 kpl 223,48 1 340,88                          

1.15 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 
przy ilości konsol w komplecie: 2 24 kpl 165,47 3 971,28                          

1.16 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 
przy ilości konsol w komplecie: 1 4 kpl 105,84 423,36                            

1.17 TOM VII.2
Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów 
trójkomorowych 5 szt 711,16 3 555,80                          

1.18 TOM VII.2
Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie 
wysięgnikowe dla sygnalizatorów 5 szt 725,94 3 629,70                          

1.19 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski 37 szt 6,81 251,97                            

1.20 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane -  wsporniki 37 szt 6,81 251,97                            

1.21 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 74 szt 14,35 1 061,90                          

1.22 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu 24 szt 147,94 3 550,56                          

1.23 TOM VII.2

Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - 
zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym 
LED 21 szt 4 051,63 85 084,23                        

1.24 TOM VII.2 Montaż sygnalizatorów akustycznych 24 szt 548,71 13 169,04                        

1.25 TOM VII.2
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem 
montażowym 12 szt 9 058,73 108 704,76                      

1.26 TOM VII.2 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3 24 szt 466,16 11 187,84                        

1.27 TOM VII.2 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3 4 szt 3 897,99 15 591,96                        

1.28 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1 szt 1 546,56 1 546,56                          

1.29 TOM VII.2
Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,8m z 
dodatkowym ramieniem 1 szt 2 039,32 2 039,32                          

1.30 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,0m 7 szt 1 570,42 10 992,94                        

1.31 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,6m 5 szt 1 832,47 9 162,35                          

1.32 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,9m 2 szt 1 885,90 3 771,80                          

1.33 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=6,0m 1 szt 17 398,29 17 398,29                        

KOSZTORYS OFERTOWY 
przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 
skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku 

od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy”
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda 
Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”
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1.34 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=7,0m 1 szt 20 376,81 20 376,81                        

1.35 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=8,0m 1 szt 22 113,66 22 113,66                        

1.36 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=10,0m 1 szt 25 336,07 25 336,07                        

1.37 TOM VII.2
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika 
samochodowego: w słup 320 m 12,95 4 144,00                          

1.38 TOM VII.2

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, 
kabla o powłoce termoplastycznej, o średnicy: do 30 
mm 6496 m 11,44 74 314,24                        

1.39 TOM VII.2 Kabel  YKYżo 3x1,5mm2 800 m 8,35 6 680,00                          

1.40 TOM VII.2 Kabel  YKYżo 5x1,5mm2 1881 m 12,48 23 474,88                        

1.41 TOM VII.2 Kabel YKSY 7x1,5mm2 129 m 14,58 1 880,82                          

1.42 TOM VII.2 Kabel YKSY 14x1,5mm2 1011 m 29,73 30 057,03                        

1.43 TOM VII.2 Kabel  OWY 3x1,5mm2 67 m 13,70 917,90                            

1.44 TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 340 m 5,32 1 808,80                          

1.45 TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 1502 m 4,45 6 683,90                          

1.46 TOM VII.2 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 646 m 4,02 2 596,92                          

1.47 TOM VII.2 Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony) 440 m 7,90 3 476,00                          

1.48 TOM VII.2
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość do 5 cm 435 m 52,49 22 833,15                        

1.49 TOM VII.2
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm 435 m 28,36 12 336,60                        

1.50 TOM VII.2
Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 
2,5mm2 (pętle indukcyjne) 1940 m 8,26 16 024,40                        

1.51 TOM VII.2

Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o 
powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 10 cm do 20 
cm 19 szt 173,52 3 296,88                          

1.52 TOM VII.2

Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą 
zalewową, przy głębokości szczelin do 14 cm i 
szerokości 2 cm 435 m 21,83 9 496,05                          

1.53 TOM VII.2

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i 
powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na napięcie 
do 1kV, kabelwielożyłowy 18 szt 299,74 5 395,32                          

1.54 TOM VII.2
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm 30 m 86,58 2 597,40                          

1.55 TOM VII.2
Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 
30x4 w wykopie 30 m 33,03 990,90                            

1.56 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE75 152 m 60,85 9 249,20                          

1.57 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE110 153 m 62,62 9 580,86                          

1.58 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 2xHDPE110 60 m 103,29 6 197,40                          

1.59 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 4xHDPE110 13 m 175,79 2 285,27                          

1.60 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
w gruncie kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
z wciąganiem rur przepustowych HDPEp ((SN= 64 
kN/m2)) o średnicy: 3x110mm + 1x125mm 15 m 1 027,89 15 418,35                        

1.61 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
w gruncie kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
z wciąganiem rur przepustowych HDPEp ((SN= 64 
kN/m2)) o średnicy: 2x110mm + 1x125mm 19 m 795,18 15 108,42                        

1.62 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
w gruncie kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
z wciąganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 64 
kN/m2) o średnicy: 2x110mm 9 m 509,68 4 587,12                          

1.63 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
w gruncie kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
z wciąganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 64 
kN/m2) o średnicy: 1x110mm 14 m 276,97 3 877,58                          

1.64 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie - 
kat. III 5 studnia 2 675,79 13 378,95                        

1.65 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w gruncie - 
kat. III 4 studnia 3 762,68 15 050,72                        

1.66 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie - 
kat. III 5 studnia 3 472,84 17 364,20                        

1.67 TOM VII.2
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub 
roboczego: - pierwszy pomiar 1 szt 115,01 115,01                            

1.68 TOM VII.2 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 32 odc 113,04 3 617,28                          

1.69 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-żyłowy 
sygnalizacyjny 22 odc 216,10 4 754,20                          

1.70 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy 
sygnalizacyjny 2 odc 143,76 287,52                            
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1.71 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-żyłowy 
sygnalizacyjny 36 odc 183,64 6 611,04                          

1.72 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-żyłowy 
sygnalizacyjny 16 odc 150,25 2 404,00                          

1.73 TOM VII.2
Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie 
linii wejściowych i wyjściowych do 80 1 zespół 3 913,22 3 913,22                          

1.74 TOM VII.2
Demontaż konstrikcji sygnalizacji ulicznej wraz z 
fundamentem 5 szt 439,79 2 198,95                          

1.75 TOM VII.2
Demontaż sygnalizatorów ulicznych; sygnalizator 3x300 
i 2x200 5 szt 163,80 819,00                            

1.76 TOM VII.2 Demontaż sterownika sygnalizacji świetlnej 1 kpl. 928,88 928,88                            

RAZEM NETTO 901 273,22
PODATEK VAT 23% 207 292,84
RAZEM BRUTTO 1 108 566,06
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Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 TOM VII.3 Sygnalizacja świetlna

1.1 TOM VII.3
Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej  z 
posadowieniem i kompletnym wyposażeniem: 1,000 kpl. 95 541,95       95 541,95 

1.2 TOM VII.3
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz 1,000 pomiar 163,23            163,23 

1.3 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
dla pojazdów, 3x300mm, LED, trójkomorowy 7,000 szt 2 074,34       14 520,38 

1.4 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
dla rowerzystów 3x200mm, LED, trójkomorowy 2,000 szt 1 724,44         3 448,88 

1.5 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy 14,000 szt 1 252,54       17 535,56 

1.6 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
ze strzałaką w prawo 1x200mm, LED, 
jednokomorowy 1,000 szt 934,74            934,74 

1.7 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy 2,000 szt 934,74         1 869,48 

1.8 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 3 7,000 kpl 223,48         1 564,36 

1.9 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 2 14,000 kpl 165,47         2 316,58 

1.10 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 1 3,000 kpl 105,84            317,52 

1.11 TOM VII.3
Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów 
trójkomorowych 2,000 szt 711,16         1 422,32 

1.12 TOM VII.3
Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie 
wysięgnikowe dla sygnalizatorów 2,000 szt 725,94         1 451,88 

1.13 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski 24,000 szt 6,81            163,44 

1.14 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane -  wsporniki 24,000 szt 6,81            163,44 

1.15 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 48,000 szt 14,35            688,80 

1.16 TOM VII.3
Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy 
masztu 13,000 szt 147,94         1 923,22 

1.17 TOM VII.3

Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - 
zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem 
optycznym LED 13,000 szt 4 051,63       52 671,19 

1.18 TOM VII.3 Montaż sygnalizatorów akustycznych 14,000 szt 548,71         7 681,94 

1.19 TOM VII.3
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z 
uchwytem montażowym 6,000 szt 9 058,73       54 352,38 

1.20 TOM VII.3
Montaż skrzynki słupowej (IP44) wzaz z anteną na 
nową konstrukcjię 1,000 szt 3 691,42         3 691,42 

1.21 TOM VII.3 Montaż media-konwertera z zasilaczem 1,000 szt 2 092,12         2 092,12 

1.22 TOM VII.3 Montaż skrzynki słupowej (IP44) 6,000 szt 1 974,13       11 844,78 

1.23 TOM VII.3
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, 
V=0,4m3 13,000 szt 476,00         6 188,00 

1.24 TOM VII.3
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, 
V=1,8m3 2,000 szt 3 897,99         7 795,98 

1.25 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1,000 szt 1 546,56         1 546,56 

1.26 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,0m 5,000 szt 1 570,42         7 852,10 

1.27 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,6m 2,000 szt 1 832,47         3 664,94 

1.28 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=6,0m 4,000 szt 3 368,49       13 473,96 

1.29 TOM VII.3
Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=6,0m + 
dodatkowe ramię 3,4m 1,000 szt 8 343,89         8 343,89 

1.30 TOM VII.3
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=4,0m 1,000 szt 13 732,43       13 732,43 

1.31 TOM VII.3
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=6,0m 1,000 szt 17 398,29       17 398,29 

1.32 TOM VII.3
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika 
samochodowego: w słup 220,000 m 12,95         2 849,00 

KOSZTORYS OFERTOWY 
przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy”
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy 
od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”
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1.33 TOM VII.3

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji 
kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o 
średnicy: do 30 mm 5947,000 m 11,44       68 033,68 

1.34 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 3x10mm2 3,000 m 34,83            104,49 

1.35 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 3x1,5mm2 534,000 m 8,35         4 458,90 

1.36 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 5x1,5mm2 1616,000 m 12,48       20 167,68 

1.37 TOM VII.3 Kabel YKSY 14x1,5mm2 827,000 m 29,73       24 586,71 

1.38 TOM VII.3 Kabel  OWY 3x1,5mm2 26,000 m 13,70            356,20 

1.39 TOM VII.3 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 2558,000 m 4,45       11 383,10 

1.40 TOM VII.3 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 253,000 m 4,02         1 017,06 

1.41 TOM VII.3 Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony) 350,000 m 7,90         2 765,00 

1.42 TOM VII.3
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość do 5 cm 350,000 m 51,64       18 074,00 

1.43 TOM VII.3
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm 350,000 m 28,36         9 926,00 

1.44 TOM VII.3
Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 
2,5mm2 (pętle indukcyjne) 1138,000 m 8,26         9 399,88 

1.45 TOM VII.3

Przebicie w elementach z betonu żwirowego 
otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: 
ponad 10 cm do 20 cm 12,000 szt 173,52         2 082,24 

1.46 TOM VII.3

Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą 
zalewową, przy głębokości szczelin do 14 cm i 
szerokości 2 cm 350,000 m 21,83         7 640,50 

1.47 TOM VII.3

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i 
powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na 
napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy 12,000 szt 299,74         3 596,88 

1.48 TOM VII.3
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm 30,000 m 86,58         2 597,40 

1.49 TOM VII.3
Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 
30x4 w wykopie 30,000 m 33,03            990,90 

1.50 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE75 106,000 m 60,85         6 450,10 

1.51 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE110 154,000 m 62,62         9 643,48 

1.52 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 
9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 2xHDPE110 69,000 m 103,29         7 127,01 

1.53 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 
9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 3xHDPE110 11,000 m 140,78         1 548,58 

1.54 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o 
średnicy: 3x110mm 21,000 m 742,39       15 590,19 

1.55 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o 
średnicy: 2x110mm 39,000 m 509,68       19 877,52 

1.56 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o 
średnicy: 1x110mm 6,000 m 276,97         1 661,82 

1.57 TOM VII.3

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej ułożonych 
w zwojach, o średnicy 40 mm, w otwór wolny - 
wciąganie 1 rury 0,900 100 m 4 583,89         4 125,50 

1.58 TOM VII.3

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji 
wtórnej z rur z warstwą poślizgową, wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły,z linką,przy 
odcinku kabla o długości: 2 km: kabel Z-XOTKtsd 
4J 0,119 km 16 548,83         1 969,31 

1.59 TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III 5,000 studnia 2 675,79       13 378,95 

1.60 TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III 6,000 studnia 3 762,68       22 576,08 

1.61 TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III 5,000 studnia 3 472,84       17 364,20 

1.62 TOM VII.3
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego 
lub roboczego: - pierwszy pomiar 1,000 szt 115,01            115,01 

1.63 TOM VII.3 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 18,000 odc 107,17         1 929,06 

1.64 TOM VII.3
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-
żyłowy sygnalizacyjny 13,000 odc 216,10         2 809,30 

1.65 TOM VII.3
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-
żyłowy sygnalizacyjny 23,000 odc 183,64         4 223,72 

1.66 TOM VII.3
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-
żyłowy sygnalizacyjny 10,000 odc 150,25         1 502,50 

1.67 TOM VII.3

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 
końcowe odcinka regenerat.z przełącznicy, przy 
liczbie zmierzonych światłowodów: 1 1,000 odc 263,49            263,49 
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1.68 TOM VII.3

Pomiary tłumienności optycznej linii 
światłowodowych metodą transmisyjną,łącznie z 
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych 
światłowodów: 1 1,000 odc 263,49            263,49 

1.69 TOM VII.3

Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światlowodowych, łącznie z 
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych 
światłowodów: 1 1,000 odc 263,49            263,49 

1.70 TOM VII.3
Uruchomienie zespołów realizacji programów o 
liczbie linii wejściowych i wyjściowych do 80 1,000 zespół 3 913,22         3 913,22 

RAZEM NETTO 682 981,40
PODATEK VAT 23% 157 085,72
RAZEM BRUTTO 840 067,12

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)

59 / 71



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 455,00 32,94 14 987,70
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 2,00 65,87 131,74

1.3 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 7,00 65,87 461,09

1.4 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 12,00 131,74 1 580,88

1.5 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 3,00 197,62 592,86

1.6 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 9,00 329,36 2 964,24

1.7 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 45-80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 2,00 658,72 1 317,44

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
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1.8 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 100-110 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 1,00 1 317,44 1 317,44

1.9 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 259,00 6,59 1 706,81
1.10 ST - 2.0 Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po frezowaniu szt. 1,00 658,72 658,72
1.11 ST- 2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 36,00 329,36 11 856,96
1.12 ST- 2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 3 600,00 1,32 4 752,00

Razem dział: Prace przygotowawcze 42 327,88
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

2.1 ST-3.0
Sadzenie drzew na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./
głębok. 0.7 m, opalowaniem, drenażem i ściółkowaniem misy murszem oraz pielęgnacją

szt. 27,00 3 293,60 88 927,20

2.2 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast .form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 450,00 46,11 20 749,50
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 152,00 32,94 5 006,88
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 194,00 10,54 2 044,76

2.5 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 1 373,00 35,57 48 837,61

Razem dział: Pozostałe roboty wykończeniowe 165 565,95

RAZEM NETTO 207 893,83
PODATEK VAT 23% 47 815,58
RAZEM BRUTTO 255 709,41

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Prace przygotowawcze 42 327,88
2 Pozostałe roboty wykończeniowe 165 565,95

RAZEM NETTO 207 893,83
PODATEK VAT 23% 47 815,58
RAZEM BRUTTO 255 709,41

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 148,00 32,94 4 875,12
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 1,00 65,87 65,87

1.3 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 3,00 65,87 197,61

1.4 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 6,00 131,74 790,44

1.5 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 9,00 197,62 1 778,58

1.6 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 3,00 329,36 988,08

1.7 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 45-80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 5,00 658,72 3 293,60

1.8 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 10,00 6,59 65,90

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
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1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po frezowaniu szt. 8,00 658,72 5 269,76
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 27,00 329,36 8 892,72
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew młodych na nową lokalizację szt. 4,00 1 976,16 7 904,64
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 373,00 1,32 492,36

34 614,68
2 Pozostałe roboty wykończeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast .form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 715,00 46,11 32 968,65
2.2 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 252,00 32,94 8 300,88
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 252,00 10,54 2 656,08

2.4 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 937,00 35,57 33 329,09

77 254,70

RAZEM NETTO 111 869,38
PODATEK VAT 23% 25 729,96
RAZEM BRUTTO 137 599,34

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Prace przygotowawcze 34 614,68
2 Pozostałe roboty wykończeniowe 77 254,70

RAZEM NETTO 111 869,38
PODATEK VAT 23% 25 729,96
RAZEM BRUTTO 137 599,34

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 20,00 59,28 1 185,60
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 25,00 26,35 658,75

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 844,35
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie oznakowania poziomego m2 40,00 76,48 3 059,20
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) m2 403,00 163,03 65 701,09
2.1.3 D.07.01.01 Montaż elemantów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-24 szt. 13,00 288,52 3 750,76

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
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2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 44,00 362,30 15 941,20
2.2.2 D.07.02.01 Słupki przeszkodowe U-5a szt. 3,00 223,97 671,91
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znaków typu F-6 szt. 1,00 3 688,84 3 688,84
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 60,00 289,84 17 390,40
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znaków typu F-6 szt. 1,00 688,36 688,36

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 110 891,76

RAZEM NETTO 112 736,11
PODATEK VAT 23% 25 929,31
RAZEM BRUTTO 138 665,42

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 844,35
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 110 891,76

RAZEM NETTO 112 736,11
PODATEK VAT 23% 25 929,31
RAZEM BRUTTO 138 665,42

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 60,00 59,28 3 556,80
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 79,00 26,35 2 081,65

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 5 638,45
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

KOSZTORYS OFERTOWY
przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
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2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie oznakowania poziomego m2 80,00 76,48 6 118,40
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) m2 751,00 163,03 122 435,53
2.1.3 D.07.01.01 Montaż elemantów bezpieczeństwa ruchu drogowego - azyl z tworzyw sztucznych - elementy o wymiarach 0,50x0,50 szt. 12,00 288,52 3 462,24

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 69,00 362,30 24 998,70
2.2.2 D.07.02.01 Słupki przeszkodowe U-5a szt. 5,00 223,97 1 119,85
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znaków typu E-2a, F-6a szt. 4,00 3 688,84 14 755,36
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 83,00 289,84 24 056,72
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znaków typu E-2a, F-6a szt. 4,00 1 030,90 4 123,60

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 201 070,40

RAZEM NETTO 206 708,85
PODATEK VAT 23% 47 543,04
RAZEM BRUTTO 254 251,89

Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 5 638,45
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 201 070,40

RAZEM NETTO 206 708,85
PODATEK VAT 23% 47 543,04
RAZEM BRUTTO 254 251,89

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

STRABAG Sp. z o.o. Kosztorys ofertowy Przedłużenie ul. Pleszewskiej (...)
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Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ETAP 1

1.1.1 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 6,00 110,21 661,26
1.1.2 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 110,21 1 322,52
1.1.3 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 110,21 110,21
1.1.4 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 110,21 771,47
1.1.5 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 110,21 991,89
1.1.6 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 110,21 49 814,92

ETAP 2
1.1.7 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 19,00 110,21 2 093,99
1.1.8 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 110,21 4 298,19
1.1.9 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 110,21 991,89
1.1.10 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 20,00 110,21 2 204,20

Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY przygotowany na podstawie Przedmiarów opublikowanych w dniu 08.06.2022r.
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
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1.1.11 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 30,00 110,21 3 306,30
1.1.12 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 201,00 110,21 22 152,21

ETAP 3
1.1.13 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 25,00 110,21 2 755,25
1.1.14 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 110,21 5 620,71
1.1.15 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 110,21 991,89
1.1.16 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 12,00 110,21 1 322,52
1.1.17 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 24,00 110,21 2 645,04
1.1.18 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 168,00 110,21 18 515,28
1.1.19 D.01.02.04 Rozbiórka czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych m2 120,00 110,21 13 225,20
1.1.20 D.08.02.01 Wykonanie czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych m2 120,00 110,21 13 225,20

ETAP 4
1.1.21 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 6,00 110,21 661,26
1.1.22 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 110,21 2 093,99
1.1.23 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 8,00 110,21 881,68
1.1.24 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 24,00 110,21 2 645,04
1.1.25 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 26,00 110,21 2 865,46
1.1.26 D.01.02.04 Zasłonięcie sygnalizatora folią nieprzezroczystą na czas prowadzenia robót szt. 3,00 110,21 330,63
1.1.27 Odsłonięcie sygnalizatora po zakończeniu robót szt. 3,00 110,21 330,63
1.1.28 Wyłączenie przycisków dla pieszych, detektorów na czas prowadzenia robót szt. 5,00 110,21 551,05
1.1.29 Włączenie przycisków dla pieszych, detektorów po zakończeniu robót szt. 5,00 110,21 551,05

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 157 930,93
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
ETAP 3

2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie czasowego oznakowania poziomego m2 12,00 220,17 2 642,04
2.1.2 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiałami o barwie żółtej m2 12,00 220,17 2 642,04

ETAP 4
2.1.3 D.07.01.01 Usunięcie czasowego oznakowania poziomego m2 6,00 220,17 1 321,02
2.1.4 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiałami o barwie żółtej m2 6,00 220,17 1 321,02

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
ETAP 1

2.2.1 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 6,00 220,17 1 321,02
2.2.2 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 220,17 2 642,04
2.2.3 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 220,17 220,17
2.2.4 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 220,17 1 541,19
2.2.5 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 220,17 1 981,53
2.2.6 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 220,17 99 516,84

ETAP 2

2.2.7 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 19,00 220,17 4 183,23

2.2.8 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 220,17 8 586,63

2.2.9 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 9,00 220,17 1 981,53
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2.2.10 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 20,00 220,17 4 403,40

2.2.11 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 30,00 220,17 6 605,10

2.2.12 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

m 201,00 220,17 44 254,17

ETAP 3

2.2.13 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 25,00 220,17 5 504,25

2.2.14 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 220,17 11 228,67

2.2.15 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 9,00 220,17 1 981,53

2.2.16 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 12,00 220,17 2 642,04

2.2.17 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 24,00 220,17 5 284,08

2.2.18 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

m 168,00 220,17 36 988,56

ETAP 4

2.2.19 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 6,00 220,17 1 321,02

2.2.20 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 220,17 4 183,23

2.2.21 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 8,00 220,17 1 761,36

2.2.22 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 24,00 220,17 5 284,08

2.2.23 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 26,00 220,17 5 724,42

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 267 066,21

RAZEM NETTO 424 997,14
PODATEK VAT 23% 97 749,34
RAZEM BRUTTO 522 746,48
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Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 157 930,93
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 267 066,21

RAZEM NETTO 424 997,14
PODATEK VAT 23% 97 749,34
RAZEM BRUTTO 522 746,48

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 
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