1. Il |GTR_II.1 6 693 638,80 zt 1539536,92zt | 8233175,72 zt
2. Il |GTR_II.2 20 620 435,23 zt 4742 700,10 zt | 25363 135,33 zt
3. I |GTR_NI.1 4 168 253,72 zt 958 698,36 zt 5126 952,08 zt
4, I |GTR_II.2 4722 740,43 zt 1086230,30zt | 5808970,73 zt
5. IV [GTR_IV.1 2 907 365,28 zt 668 694,01 zt 3576 059,29 zt
6. IV [GTR_IV.2 344 920,44 zt 79 331,70 zt 424 252,14 7
7. IV |GTR_IV.3 28 020,90 zt 6 444,81 zt 34 465,71 zt
8. V |GTR_V_kw 695 849,02 zt 160 045,27 zt 855 894,29 zt
9. V |GTR_V_niekw 1217 731,89 zt 280 078,33 z 1497 810,22 zt
10.| VI [GTR vI.1 601 898,90 zt 138 436,75 zt 740 335,65 zt
11.| VI [GTR vI.2 40561,01 zt 9329,03 zt 49 890,04 zt
12.| VI [GTR VI3 55 291,84 zt 12 717,12 z 68 008,96 zt
13.| VI [GTR_VI.4 80 176,81 zt 18 440,67 zt 98 617,48 zt
14.| VIl [GTR_VII.1_Lecha 117 269,16 zt 26 971,91 zt 144 241,07 zt
15. [ vl [GTR_VII.1_Tysigclecia 143 275,66 zt 32 953,40 zt 176 229,06 zt
16. | VII [GTR_VII.1_Polanka 126 074,17 zt 28 997,06 zt 155 071,23 zt
17.| VIl [GTR_VII.2_War-PI 18 883,61 zt 4 343,23 7t 23 226,84 zt
18. | vil [GTR_ vl 727 198,46 zt 167 255,65 zt 894 454,11 zt
19.| IX [GTR_IX 1438 726,48 zt 330 907,09 zt 1769 633,57 zt
20. [ X [GTR X 1512 205,68 zt 347 807,31 zt 1860 012,99 zt
21. [ x1 [GTR X 59 142,50 zt 13 602,78 zt 72 745,28 zt
22. [ xu |GTR_ Xl 6 512,09 zt 1497,78 zt 8 009,87 zt
23.[ 11 [|RING_I.1_niekw 2584 079,88 zt 594 338,37 zt 3178 418,25 zt
24. 11 [RING_IL.1_kw 1283 388,62 zt 295 179,38 zt 1578 568,00 zt
25. 11 [RING_II.2 2244 081,36 zt 516 138,71 zt 2760220,07 zt
26. m |RING_IN.1 846 842,48 7t 194 773,77 1041 616,25 zt
27. m |RING_IN.2 854 790,92 zt 196 601,91 zt 1051 392,83 zt
28. | Iv [RING_IV.1_niekw 557 387,59 zt 128 199,15 zt 685 586,74 zt
29. [ Iv [RING_IV.1_kw 730 981,71 zt 168 125,79 zt 899 107,50 zt
30. [ Iv [RING_IV.2 243 197,96 zt 55 935,53 zt 299 133,49 zt
31. VvV [RING_V_niekw 1040 196,30 zt 239 245,15 z4 1279 441,45 zt
32. v |RING_V kw 135 750,34 zt 31 222,58 zt 166 972,92 zt
33.[ VI [RING_VI.1.1 niekw 203 166,45 zt 46 728,28 7t 249 894,73 zt
34. vI |RING_VI.1.1 kw 84 507,46 zt 19 436,72 zt 103 944,18 zt
35. VI [|RING_VI.1.2 26 670,96 zt 6 134,32 zt 32 805,28 zt
36. VI [RING_VI.2 39 249,69 zt 9 027,43 zt 48 277,12 7
37. viI [RING_VI.3 25 130,74 zt 5 780,07 zt 30910,81 zt
38. vI |RING_VI.4 12 643,58 zt 2 908,02 zt 15 551,60 zt
39. VI [RING_VI5 105 978,01 zt 24 374,94 74 130 352,95 zt
40.| VIl |RING_VII.1 31238,31zt 7 184,81 zt 38 423,12 zt
41.| VIl |RING_VII.2 760 234,35 zt 174 853,90 zt 935 088,25 zt
42.1 VIl |RING_VII.3 576 111,62 zt 132 505,67 zt 708 617,29 zt
43. ] VIl |RING_VIII_kw 84 801,82 zt 19 504,42 z4 104 306,24 zt
44. 1 IX |RING_IX_kw 447 712,24 7 102 973,82 zt 550 686,06 zt
45.] X |RING_X_niekw 175 336,43 zt 40327,38 zt 215 663,81 zt
46.| X |RING_X_kw 94 352,50 zt 21 701,08 zt 116 053,58 zt
47.1 XI |RING_XI_niekw 118 435,22 zt 27 240,10 zt 145 675,32 zt
48.| XI |RING_XI_kw 234 138,64 zt 53 851,89 zt 287 990,53 zt
49.| Xl |RING_XIl_niekw_kw 128 672,92 zt 29594,77 zt 158 267,69 zt
RAZEM GTR 46326172,08zt| 10655 019,58 zt] 56 981 191,66 zt
RAZEM RING 13669 078,10 zt| 3143887,96 zt| 16 812 966,06 zt
RAZEM CAt0SC 59995 250,18 zt| 13 798 907,54 zt| 73 794 157,72 zt
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BRANZA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB Hyszcegsinienislelementowiinglieeniciyeh Jm Cena jednostkowa | Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 6 7

WYMAGANIA OGOLNE

1 DM.00.00.00 CPV: Roboty budowlane ) ) )

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych i warunkéw umowy 2557972,70 zt 2557972,70 zt

1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcjg wsporcza i utrzymaniem 5556,26 zt 16 668,78 zt

1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 11112,53 z¢ 19 113,55 zt
Prace w zakresie dostosowania sie do zapiséw decyzji Srodowiskowe;j

14 - ogrodzenia ochronne dlz?’p{e?zéw (zabezpieczenie przed migracja ptazéw) kpl 11112,53 2t 11112,53 2
- kopce z kruszywa z rozbidrki
- wykonanie przejscia dla ptazéw pod torowiskiem

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE




Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

21 D.01.01.01a - - - -
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
2.1.1 D.01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 1,72 1111,25 zt 1911,35 zt
22 oo Woyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
i e CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.01.01.01a  |Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 1111,25z¢ 1111,25z4
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy huml'Jsu ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
2.3.1 D.01.02.02a  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m3 6 240,00 38,89 zt 242 673,60 zt
24 D.01.02.08 Rozbidérka elementow. drég ) ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 20 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami
241 D.01.02.04 S s . . . m2 59,00 983,53 zt
utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
pod petngq rozbiérke nawierzchni (skrzyzowanie ul. Milczariska / Katowicka / przejzad tramwajowy) m2 59,00 16,67 zt 983,53 zt
Rozebranie podbudowy z betonu gr. $r. 10 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
2.4.2 D.01.02.04 ‘s . . . m2 380,00 3 800,00 zt
/faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
pod istniejgcq sciezkq rowerowq m2 380,00 10,00 zt 3800,00 zt
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i
243 D.01.02.04 . . S I . . . m2 3651,00 44 366,87 zt
roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
istniejqce chodniki z ptyt betonowych m2 2512,00 11,11zt 27908,32 zt
istniejqce perony z ptyt betonowych m2 1139,00 14,45 zt 16 458,55 zt
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i
244 D.01.02.04 . . s i . . . m2 314,00 3488,54 zt
roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
istniejgce chodniki z kostki betonowej m2 314,00 11,11 zt 3488,54 zt
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami
2.4.5 D.01.02.04 - ,, X . . m2 3965,00 47 855,41 zt
utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
pod chodnikiem z ptyt betonowych m2 2512,00 11,11zt 27908,32 zt
pod chodnikiem z kostki betonowej m2 314,00 11,11zt 3488,54 2t
pod peronami z ptyt betonowych m2 1139,00 14,45 zt 16 458,55 zt
Rozbidrka kraweznikdw betonowych 20x30 cm wraz z tawa z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z
246 D.01.02.04 . o . . . . m 340,00 10,00 zt 3400,00 z4
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i
2.4.7 D.01.02.04 . . o s . . . m 2 776,00 7,78 zt 21597,28 z4
roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Rozebranie taw z betonu pod obrzezami z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
248 D.01.02.04 . ) X ) m3 167,00 88,90 zt 14 846,30 zt
/faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x2776]
2.4.9 D.01.02.04 Rozbieranie naw-ierzc.hnif ptyt zelbetowych ai’u’rowych z za{adu.nkiem, wwauzem z terenu rozbidrki i rozfac?unkiem m2 48,00 13342t 640,32 2t
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
2.4.10 D.01.02.04 Uktadanie chodnikdw z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 (ptyty z rozbidrki) m2 35,00 55,56 zt 1944,60 zt
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementéw wyposazenia osadzonych czteropunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich wtascicielowi (plac zabaw) szt 1,00 111,13 z4 111,13 z4
2.4.12 D.01.02.04 Rozebranie elementéw wyposazenia osadzonych jednopunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich wtascicielowi (plac zabaw) szt 2,00 88,90 zt 177,80 z¢
2.4.13 D.01.02.04 Rozebranie elementéw wyposazenia wieloelementowych osadzonych w gruncie wraz z przekazaniem ich wtascicielowi (plac zabaw) szt 1,00 222,25zt 222,25zt




2.4.14 D.01.02.04 Rozebranie elementéw wyposazenia wolnostojgcych wraz z przekazaniem ich wtascicielowi (plac zabaw) szt 1,00 222,25zt 222,25zt
2415 D.01.02.04 Rozebrani.e ogrodzen z .siatki z za{a(.:lunkiem, wywozem z’tlerenu rozbiorki i. rozfadunkiém (wraz z kosztami utylizacji) c-zeéci materiatéw m 174,00 1111 193314 2
pozostatej z odtworzenie ogrodzenia /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
2416 D.01.02.04 Ogrodzenie z siatki na 'shfpkach stalowych z rur (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczesniej zdemontowanych) m 144,00 22,232t 320112 2t
obsadzonych w gruncie i obetonowanych
2.4.17 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z paneli ogrodzeniowych wraz z furtkg m 162,00 16,67 zt 2 700,54 zt
2418 D.01.02.04 Ogrodzenie.z paneli ogr.odzeniowych na.s'fupkach sta!owych vtlrfaz.z furtka m 162,00 22,23 2t 3601,26 2t
(odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczesniej zdemontowanych)
2.4.19 D.01.02.04 Demontaz i ponowna instalacja barier segmentowych U-12a m 8,00 22,23 4 177,84 z4
2.4.20 D.01.02.04 Rozebranie tablicy reklamowej wraz ze stupkami szt 1,00 555,63 zt 555,63 zt
2491 D.01.02.04 Rozebranie barier cjlrogowych stalowych z za’radu'nkiem, wywozem z terenu rozb'iérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) m 37,00 1112 411,07 2
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE . ) ) ) _ _
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
31 D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw . - ; - -
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.|
311 D.02.01.01 IV wraz z odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 4 600,00 48,90 zt 224 940,00 zt
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
32 D.02.03.01 |Wykonanie nasypow . - ; - -
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
3.2.1 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 588,00 67,90 zt 39 925,20 zt
Faktyczna odlegtosé wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
4 D.04.00.00 PODBUDOWY = o - -
41 D.02.03.01e Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.1.1 D.02.03.0le |Wykonanie warstwy z geowtdnikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu (E2>20MPa; E2 / E1 < 3,0) m2 10 103,00 146 094,59 zt
konstrukcja sciezki rowerowej m2 3942,50 14,45 7t 56 969,13 zt
konstrukcja chodnikdw z ptyt betonowych m2 3 364,90 14,45 zt 48 622,81 zt
konstrukcja chodnikéw z kostki brukowej prostokgtnej (tzw. Cegietki) m2 95,70 15,56 zt 1489,09 zt
konstrukcja peronéw z ptyt betonowych m2 422,40 14,45 zt 6 103,68 zt
opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 14,45 zt 11 198,75 zt
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 14,45 zt 8814,50 zt
zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 892,50 14,45 zt 12 896,63 zt
412 D.02.03.01e Wykonanie warstwy .mieszanki niezwigzanej stabilizowanle’j z kruszywa C50/30 (0/3?1,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym m2 8826,00 964 152,25 2t
uktadanym na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
konstrukcja sciezki rowerowej m2 3 754,90 109,24 zt 410 185,28 zt
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 3211,90 109,24 zt 350 867,96 zt
konstrukcja chodnikéw z kostki brukowej prostokqtnej (tzw. Cegietki) m2 91,40 109,24 zt 9984,54 zt
konstrukcja peronéw z ptyt betonowych m2 384,00 109,24 zt 41 948,16 2t




konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 109,24 zt 66 636,40 zt
zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 773,80 109,24 zt 84529,91 zt
413 D.02.03.01e Wykonanie warstwy .mieszanki niezwigzanej stabilizowan’e’j z kruszywa C90/3 (4/31.,5) CBR280% z georusztem tréjosiowym m2 775,00 78716,75 2t
uktadanym na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 101,57 zt 78 716,75 zt
414 D.04.04.02 Dolna wa'rstwa pod.budowy zla‘sadniczej z mieszanki nie'zwiqzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR>60% stabilizowanej mechanicznie m2 8311,00 434 110,45 4
uktadanej na podtozu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
konstrukgja Sciezki rowerowej m2 3576,00 52,21z 186 702,96 zt
konstrukcja chodnikdw z ptyt betonowych m2 3059,00 52,21z 159 710,39 zt
konstrukcja chodnikéw z kostki brukowej prostokgtnej (tzw. Cegietki) m2 87,00 54,43 7t 4 735,41 zt
konstrukcja peronéw z ptyt betonowych m2 384,00 52,21 z 20 048,64 zt
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 52,21 z 3184810zt
zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 595,00 52,21 z 31 064,95 zt
415 D.04.04.02 Dolna wa.rstwa pod‘budowy z’a,sadniczej z mieszanki nigzwiqzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie m2 1742,00 68 217,90 2t
uktadanej na podtozu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
konstrukcja sciezki rowerowej m2 179,00 39,06 zt 6991,74 zt
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 526,00 39,06 zt 20 545,56 zt
konstrukcja chodnikéw z kostki brukowej prostokgtnej (tzw. Cegietki) m2 40,00 41,28 zt 1651,20 2t
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 26,00 42,39 zt 1102,14 2t
konstrukcja peronéw z ptyt betonowych m2 971,00 39,06 zt 37927,26 2t
416 D.04.05.01 Warstwa ul'epszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po m2 1779,00 60470,81 2t
zageszczeniu 15cm
konstrukcja sciezki rowerowej m2 187,85 33,89 7t 6 366,24 zt
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 552,15 33,89 zt 18712,36 zt
konstrukcja chodnikéw z kostki brukowej prostokgtnej (tzw. Cegietki) m2 42,00 36,12 zt 1517,04 zt
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 26,00 37,23 7t 967,98 zt
konstrukcja peronéw z ptyt betonowych m2 971,00 33,89 zt 32907,19 zt
417 D.04.05.01 Warstwa ul.epszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na podtozu (E2>100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos$¢ warstwy po m2 253,00 8 996,68 7t
zageszczeniu 15cm
konstrukcja opaski technicznej (bezpieczeristwa) na krawedzi jezdni m2 219,00 35,56 zt 7787,64 2t
konstrukcja zabruku powierzchni wytqczonych z ruchu pieszego (zamiast wgskich pasow zieleni) m2 34,00 35,56 zt 1209,04 zt
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -
51 NOSTOTOT Nawierzchnia utwardzona z kraty trawnikowo-nawierzchniowej (eko-kraty) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.01.01a Ekologiczna kréta nawi.erzchniowa 60x50x7,5cm wypetniona materiatem mineralnym, m2 595,00 42 976,85 24
na podsypce piaskowej gr. 3cm
zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 595,00 72,23 zt 42 976,85 zt
52 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.2.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej ko#tki gran.itowej surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 670,00 153 904,42 2t
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 636,00 228,58 zt 145 376,88 zt
konstrukcja zabruku powierzchni wytqczonych z ruchu pieszego (zamiast wgskich pasow zieleni) m2 34,00 250,81 zt 8527,54 2t




Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

5.3 D.05.03.05a - - - -
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
531 D.05.03.05a NaW|erlzchn|a z mleszar.1ek mlneralno-bltumlcz.nych AC 85 50/70 'wars'twa sc'|er'alna . . m2 3755,00 400 583,40 7t
grubos¢ po zageszczeniu 5¢cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
konstrukcja sciezki rowerowej m2 3 755,00 106,68 zt 400 583,40 zt
5a D.05.03.11 Frezowanie nawierzdjni asfalto'wych na zitnno ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej
54.1 D.05.03.11 L . L . . ) m2 380,00 4221,80 zt
(z zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
istniejgca sciezka rowerowa m2 380,00 11,11zt 4221,80 zt
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 16 cm z wywozem materiatu z rozbidrki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej
5.4.2 D.05.03.11 Lo . L . . . m2 59,00 655,49 zt
(z zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
skrzyzowanie ul. Milczariska / Katowicka / przejzad tramwajowy m2 59,00 11,11zt 655,49 zt
55 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
: U CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
551 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej ko#tki betqnowej bezfazowej prostokatnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, m2 26,00 2427102t
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukcja chodnika m2 26,00 93,35zt 2427,10zt
5.5.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kO?tkl betqnowej bezfazowej prostokatnej koloru grafitowego, gr. 8cm, m2 101,00 9428,35 2t
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukcja chodnika m2 101,00 93,352 9428,35 zt
56 D.05.03.232 Nawierzchnia mineral'no-iywiczna ' ' ) ) ) ] ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 775,00 139 949,50 zt
opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 180,58 zt 139 949,50 zt
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - - - -
6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp |.wykonan|fe trawnikow ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 118,00 281,37 zt 33 201,66 zt
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - - - -
ol D.07.01.01 Oznakowanie poziom'e ' ' ) ) ) ] ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 6,00 333,38 zt 2 000,28 zt
Chodniki z ptyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnie polimerbetonowych z6ttych
7.1.2 D.07.01.01 " N v Ll . K m2 5,00 244,48 zt 1222,40 zt
dotykowych" (struktura wypustkowa -"$ciete stozki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)
25 D.07.05.01 Bariery ochronne ' ' ' ) ) ) ] ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
7.2.1 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W2 A m 12,00 166,69 zt 2 000,28 zt
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -
8.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe ) ) ) )

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.




811 D.08.01.01b K.raweiniI‘(i betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo- m 184,00 86,68 2t 15 949,12 2t
piaskowej gr. 3 cm
812 D.08.0L.01b K'rawe;zml.(l betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo- m 48,00 108,90 2t 5227202t
piaskowej gr. 3 cm
813 D.08.01.01b K.raweiniI‘(i betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo- m 13,00 108,90 24 141570 2
piaskowej gr. 3 cm
8.2 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betono.wych . . ) ) ) ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.2.1 D.08.02.01 Chgdniki z piyt. betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, m2 3 585,00 97,35 2t 348 999,75 2t
spoiny wypetniane zaprawa cementowa
822 D.08.02.01 Per(?n Z piyt be'tonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 ¢cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, m2 1355,00 97,35 2t 131 909,25 7t
spoiny wypetniane zaprawa cementowa
823 D.08.02.01 Opa}ka z piyt l:.)etonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, m2 219,00 95,12 2t 20831,28 74
spoiny wypetniane zaprawa cementowa
33 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskazn.lkowych . . ) ) ) ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
83.1 D.08.02.01a Chijni.l<i z piyt bfetonowych o wymiarach 30x.30x8 cm.polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajgce- m2 157,00 240,03 2t 3768471 24
wyniesione watki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
832 D.08.02.01a Chodniki z pin betonquch o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce m2 9,00 240,03 2t 2160,27 2t
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
833 D.08.02.01a Chodniki z piy"(l ’tyc?tonowycﬁl(pasy ostrzegawcze) o wymi‘f)rach 30.x30x8 cm polimerbetonowych z6ttych "dotykowych" (struktura m2 164,00 240,03 2t 39364,92 2t
wypustkowa -"$ciete stozki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
8.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe ) ) ) )
! DA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.4.1 D.08.03.01 Obrzeia. betonowe-o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 4970,00 53,34 2t 265 099,80 2t
cm, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
RAZEM NETTO 6 693 638,80 zt
PODATEK VAT 23% 1539536,92 zt

RAZEM BRUTTO

8233 175,72 zt




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 WYMAGANIA OGOLNE 2 604 867,56 zt
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 401 933,08 zt
3 ROBOTY ZIEMNE 264 865,20 zt
4 PODBUDOWY 1760 759,43 zt
5 NAWIERZCHNIE 754 146,91 zt
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 33 201,66 zt
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 5222,96
8 ELEMENTY ULIC 868 642,00 zt
RAZEM NETTO 6 693 638,80 zt
PODATEK VAT 23% 1539536,92 zt

RAZEM BRUTTO

8233175,72 7t




KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej"

3

4

| 5

6

7

Poz.

Nazwa i opis pozyciji przedmiaru

T-10.00.00

Jednostka miary

Cena jedn

Wartosé

Demontaz wygrodzenia (z zatadunkiem materiatu z rozbiorki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji,
wraz z kosztami utylizacji)

Nazwa

llos¢

367

27,78 zt

10 195,26 zt

-
N

T-10.00.00

Rozebranie krawgznikéw Zelbetowych peronowych (z zatadunkiem materiatu z rozbidrki, wywozem i
roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

378

50,01 zt

18 903,78 zt

-
w

T-10.00.00

Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych ptyt Zelbetowych (z zatadunkiem materiatu z rozbiorki,
wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2

590

77,79 zt

45 896,10 zt

T-10.00.00

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z zatadunkiem materiatu z rozbiérki, wywozem i
roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

mtp

2832

61,12z

173 091,84 zt

-
&

T-10.00.00

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z zatadunkiem materiatu z rozbiorki, wywozem i
roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

mtp

585

61,12z

35 755,20 zt

-
o

T-10.00.00

Demontaz przyrzadu wyrdwnawczego (z zatadunkiem materiatu z rozbiorki, wywozem i roztadunkiem w
miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizaciji)

mtp

21

61,12z

1 283,52 zt

T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podktady strunobetonowe lub drewniane
- podbudowa z zanieczyszczonego ttucznia (podsypka) gr. ok. 20cm
(z zatadunkiem materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami
utylizacji)

m2

12005

48,90 zt

587 044,50 zt

2.

D-01.01.01 g

D-02.01.01

QOdtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (z zatadunkiem urobku, z wywozem i roztadunkiem w miejscu
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m3

3,438

13172

1111,25 zt

48,90 zt

3 820,48 zt

644 110,80 zt

2.

N

3.1

D-02.03.01

D-04.01.01

Wykonanie nasypéw - wymiana gruntu na nasyp budowlany z kruszywa lub gruntu niewysadzinowego (z
zatadunkiem, z dowozem i roztadunkiem w miejscu wbudowania)

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1),
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zageszczeniem do E2>25MPa, E2/E1<3,0)

m3

m2

2127

7577

55,56 zt

1,11z

118 176,12 zt

8 410,47 zt

3.2

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1 2),
podtoZza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zageszczeniem do E2>100MPa, E2/E1<2,2)

m2

4568

2,22 7t

10 140,96 zt

3.3

D-02.00.01

Warstwa odcinajgca w postaci geowtokniny separacyjno-filtracyjnej (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1 i
2)

m2

5305

7,78 zt

41 272,90 zt

34

D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podtoza torowiska tramwajowego (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJUNE 1) z
mieszanki kruszyw 0/31,5 mm zwigzanej cementem C1,5/2 o grubosci 25 cm (z zaggszczeniem do E2>100
MPa, E2/E1<2,2)

m2

9045

69,45 zt

628 175,25 zt

35

D-04.04.02

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,
C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 30
cm (min. mierzone w osi tawy)

m2

10286

63,34 zt

651 515,24 zt

3.

o

D-02.03.01¢]

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,

C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30

cm (min. mierzone w osi tawy) wraz z warstwg wzmacniajgca z geosiatki (wytwarzanej z polipropylenu (PP),
trojosiowej, o sztywnych weztach)

m2

1475

80,01 zt

118 014,75 zt

3.

u

D-04.04.02

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,
C90/3, k>8m/24h, (z zaggszczeniem do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 35
cm

m2

326

73,90 zt

24 091,40 zt

3.

e

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych (ilo$¢ pozostatego lepiszcza 0,5-0,7
kg/m2) (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

m2

5,56 zt

1651,32 zt

3.

©

4.

D-05.03.05b

0-50.01.02

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podioza pod posadowienie studzienki
- montaz trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o $rednicy wewnetrznej co najmniej @0,400 m, z
osadnikiem o gtebokosci 0,8 m
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy A15

m2

szt.

49

38,89 zt

1 339,06 zt

11 394,77 zt

65613,94 zt

4.2

0-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podtoza pod posadowienie studzienki
- montaz trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o $rednicy wewnetrznej co najmniej @0,400 m, z
osadnikiem o gtebokosci 0,8 m
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy D400

szt.

2234,80 zt

6 704,40 zt

4.3

0-52.01.00

Wykonanie drenazu torowiska

3377

133,35 zt

450 322,95 zt

4.4

0-51.01.00

Wykonanie odwodnienia liniowego torowiska

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ZELBETOWYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

kpl.

2 222,51 zt

13 335,06 zt

5.

T-30.01.02

Wykonanie faw zelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze zbrojeniem przestrzennym

mtp

3348

647,49 zt

2167 796,52 zt

5.

N

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokdw szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z przytwierdzeniami na prefabrykowanych
podktadach strunobetonowych (rozstaw podktadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtoka dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp

2345

2885,53 zt

6 766 567,85 zt

5.

w

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z przytwierdzeniami na prefabrykowanych
podktadach strunobetonowych (rozstaw podktadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtoka dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp

3213,69 zt

3133 347,75 zt




Montaz ztgcza dylatacyjnego (przyrzadu wyréwnawczego)
- montaz elementéw przyrzadu wyréwnawczego z przytwierdzeniami na podrozjazdnicach
strunobetonowych
5.4 | T-30.01.02 - wykonanie ztgczy szynowych mtp 28 16 881,60 zt 472 684,80 zt
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu
¥ Warstwa wypetniajgca z mieszanki niezwigzanej kruszyw 0/31,5 mm; C90/3; k>8m/24h (z zageszczeniem
55 | D-04.04.02 do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm m2 7412 84,46 24 626 017,52 2t
5.6 | D-02.00.01 Warstwa rozdzielajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej m2 7722 7,78 zt 60 077,16 zt
57 | T-31.02.03 Warstwa wypetniajgca z kruszywa 0/'2’mm; k>8m/24h (z zageszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - m2 9119 14,45 7t 131 763,47 2t
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
Zabudowa torowiska roslinnoscig
5.8 | T-31.04.11 - geokompozyt drenazowo-magazynujacy m2 | 10799 | 161,29z 1741 770,71 2t
- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika
59 | T-31.02.03 Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/2 mm (z zageszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubos¢ m2 963 9.45 7t 9100,35 zt
warstwy po zageszczeniu 6-9 cm
5.10 | 7-31.03.01 Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowan);czr;flzt;e)lbetowych o wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dt. x szt 200 1272,38 2t 254 476,00 zt
511 7-31.03.01 Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowan);czr;flzt;e)lbetowych o wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dt. x szt 200 488,95 7t 97 790,00 zt
512 | D-05.03.23 Zabudowa torowiska - utozenie kostki betonowaf.-j prosto}(atnej (0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki m2 154 093,35 7t 14 375,90 2t
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
5.13 | D-41.00.03 Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt prefabryklowanlych oraz wzdtuz kraweznikéw peronowych m 633 33,34 2t 2110422 2t
masg zalewowg na bazie poliuretanu
5.14 | D-41.00.03 Wykonanie wypetienia szczelin przyszynowych masg zalewowa na bazie poliuretanu m 1316 61,12 zt 80 433,92 zt
KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)
Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty torowej o wymiarach
5.15| T-30.03.01 | 2,98x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn szt. 28 6 634,18 zt 185 757,04 zt
o profilu 60R2
Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty torowej o wymiarach
5.16 | T-30.03.01 | 1,48x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn szt. 2 3 433,77 zt 6 867,54 zt
o profilu 60R2
Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty torowej o wymiarach
5.17 | T-30.03.01 | 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn szt. 4 8 856,69 zt 35 426,76 zt
o profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem liniowym
5.18 | 7-30.03.01 Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty migdzytorowej o wymiarach szt 1 458947 7t 50 484,17 zt
2,98x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)
5.19 | 7-30.03.01 Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty migdzytorowej o wymiarach szt 2 2316,96 7t 4633,92 2zt
1,48x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)
5.20 | 7-30.03.01 Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty migdzytorowej o wymiarach szt 5 1066,80 2t 5334,00 zt
0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)
5.21| 7-31.01.01 Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu wystepowania studni i stupéw trakeyjnych z betonu na mokro m2 10 340,04 2t 3400,40 zt
klasy C35/45 (gr. 40 cm)
Montaz i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokosci nominalnej 1435 mm z szyn o profilu 60R2
R290GHT-CL
522 | T-30.03.01 - gigele szyn mtp 90 | 2126162t 191 354,40 zt
- wykonanie ztgczy szynowych
- wklejenie betonowych wktadek do komér tubkowych szyn na tokach szynowych
- montaz tokéw szynowych w kanatach szynowych
5.23| T-30.03.01 Wykonanie wypetnienia kanatéw szynowych masg zalewowa na bazie poliuretanu mtp 90 697,87 zt 62 808,30 zt
5.24 | D-41.00.03 Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach piyt (_pod’fuznych i poprzecznych) masg zalewowa na bazie m 195 33,34 21 6 501,30 zt
poliuretanu
6.1 |D-08.01.01b Separacja torowiska - tawy betonowe pod krawezniki betonowe: z betonu C12/15, z oporem, pole przekroju m 2938 4001 24 117 549,38 2t
poprzecznego fawy A=0,09 m2
6.2 |D-08.01.01b! Separacja torowiska - krawezniki betonowe 20x30x100 cm m 2938 66,68 zt 195 905,84 zt
6.3 |D-08.01.01b Separacja torowiska - fawy betonowe pod krawezniki kamienne: z betonu C12/15, z oporem, pole przekroju m 95 40,01 24 3 800,95 zt
poprzecznego tawy A=0,08 m2
6.4 | D-60.01.02 Separacja torowiska w miejscu wytepowanlg przej$¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerdéw - krawezniki m 95 388,94 7t 36 949,30 zt
kamienne 15x35x100 cm
6.5 |D-08.01.01b Separacja torowiska - tawy betonowe pod krawezniki peronowe: z betonu C12/15, z oporem, pole przekroju 315 40,01 24 12 603,15zt
poprzecznego tawy A=0,08 m2
6.6 | T-60.01.04 Krawezniki peronowe Zelbetowe w ksztaicie "L" o wymiarach 45x30x75 cm m 315 777,88 zt 245 032,20 zt
6.7 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe 20x30x100 cm uktadane nzf’;gs:;a warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o m 86 144.46 24 12 423,56 zt
6.8 | T-30.00.00 Montaz blachy najazdowej szt. 12 333,38 zt 4 000,56 zt
6.9 | T-30.00.00 Montaz skrzynek przyszynowych ostonowych kpl. 64 1111,25 zt 71120,00 zt
6.10 | T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie tokéw szynowych mtp 3438 35,56 zt 122 255,28 zt
RAZEM NETTO 20 620 435,23 zt|
PODATEK VAT 23% 4742 700,10 z¢

RAZEM BRUTTO

25 363 135,33 zt|




KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEC TRAKCYJNA JEZDNA

Lp. | NrssT. Opis f:n':' Obmiar |  Cena jdn. Wartogé
1 Demontaz - sie¢ trakcyjna jezdna

1.1 |ET-01.00.00 |Demontaz stupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 43 422276 zt 181 578,68 zt

1.2 |ET-02.00.00 |Demontaz kotwienia statego sieci jezdne;j szt. 13 158,35 zt 2 058,55 zt

1.3 |ET-02.00.00 |Demontaz kotwienia kompensacyjnego sieci jezdnej szt. 6 369,49 zt 2 216,94 z

14 |ET-02.00.00 Demontaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej sieci jezdnej (na szt 43 369,49 2t 15 888,07 2t
dwa tory)

1.5 |ET-02.00.00 |Demontaz drutu jezdnego m 4100 21,11 z 86 551,00 zt

1.6 |ET-02.00.00 |Demontaz liny nosnej m 4020 26,39 zt 106 087,80 zt

1.7 |ET-03.00.00 |Demontaz ogranicznika przepie¢ kpl. 7 475,06 zt 332542z

2 Montaz - sie¢ trakcyjna jezdna

21 |ET-01.00.00 Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z kpl. 19 31 881,85 7t 605 755,15 z4
fundamentem F1

29 |ET-01.00.00 Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z kpl. 8 36 738,02 2t 293 904,16 7t
fundamentem F2

23 |ET-01.00.00 Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S3 wraz z kpl. 7 32 198,55 7t 225 389,85 7t
fundamentem F3

24 |ET-01.00.00 Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S4 wraz z kpl. 5 36 738,02 2t 183 690,10 2t
fundamentem F3

25 |ET-01.00.00 Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S5 wraz z kpl. 2 34 943,35 7t 69 886,70
fundamentem F1

26 |ET-01.00.00 Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z kpl. 5 40 432,94 74 202 164,70 7t
fundamentem F2

27 |ET-01.00.00 Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S7 wraz z kpl. 2 35 576,76 2t 71 153,52 7t
fundamentem F3

28 |ET-01.00.00 Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S8 wraz z kpl. 2 40 432,94 74 80 865,88 zt
fundamentem F3

2.9 [ET-01.00.00 |Pomiar rezystancji uziemienia stupéw trakcyjnych szt. 50 79,18 zt 3 959,00 z

2.10 |ET-02.00.00 [Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W1 szt. 34 2 322,52 z 78 965,68 zt

2.11 [ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W2 szt. 2 2639,23 zt 5 278,46 zt

2.12 |ET-02.00.00 [Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W3 szt. 2 3 061,50 zt 6 123,00 zt

2.13 [ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W5 szt. 1 3 589,35 z 3 589,35 zt

2.14 |ET-02.00.00 [Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W6 szt. 1 3 694,92 zt 3694,92 zt

2.15 [ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej linkowej sieci jezdnej - 0035 szt. 11 2 850,36 z 31 353,96 zt

216 |ET-02.00.00 Montaz tymczasowego kotwienia statego drutu jezdnego do szt 1 274479 74 274479 74
stupa - KDO

217 |ET-02.00.00 I_\/I;nglz tymczasowego kotwienia statego liny nosnej do stupa ot 2 3694,92 7t 7 389,84 74

2.18 [ET-02.00.00 |Montaz kotwienia statego liny nosnej do stupa - KLO szt. 4 4 856,18 zt 1942472 zt

2.19 |ET-02.00.00 [Montaz kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - KDO szt. 1 4 856,18 z 4 856,18 z

2.20 [ET-02.00.00 |Montaz kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do stupa szt. 4 1 900,24 zt 7 600,96 zt

2.21 |ET-02.00.00 [Montaz kotwienia $rodkowego liny no$nej szt. 4 2 322,52 z 9 290,08 zt

2.22 (ET-02.00.00 |Montaz kotwienia srodkowego drutu jezdnego typu V szt. 8 232252 z 18 580,16 z

2.23 |ET-02.00.00 [Montaz potgczenia wyréwnawczego - D2L szt. 4 147797 z 5911,88 zt

2.24 [ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2DL szt. 4 147797 z 5911,88 z

2.25 |ET-02.00.00 [Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2T szt. 5 1 266,83 z 6 334,15 zt

2.26 (ET-02.00.00 |Montaz izolatora sekcyjnego sieci jezdnej tancuchowej - IP szt. 6 3694,92 zt 22 169,52 zt

2.27 |ET-03.00.00 [Montaz ogranicznika przepig¢ kpl. 3 5 489,59 z 16 468,77 zt

2.28 [ET-03.00.00 |Montaz uszynienia - typ posredni kpl. 8 475,06 zt 3800,48 z

2.29 |ET-02.00.00 [Montaz drutu jezdnego sieci fancuchowej m 3670 168,91 zt 619 899,70 z

2.30 |ET-02.00.00 [Montaz liny no$nej m 3620 168,91 zt 611 454,20 z

231 |ET-03.00.00 f:;ga?nanrllze kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo m 150 5278 21 7917.00 2t




Zacigganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo

2.32 (ET-03.00.00 5 m 1500 168,91 zt 253 365,00 z
1x240 mm

233 |ET-03.00.00 zlf;adame kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna gietka $r. 50 m 1650 126,68 2t 209 022,00 7t

2.34 [ET-02.00.00 |Regulacja sieci jezdnej odc. napr 8 3378,21 z 27 025,68 zt

2.35 [ET-02.00.00 |Wykonanie pomiaréw sieci jezdnej odc. napr| 8 5700,73 zt 45 605,84 zt

RAZEM NETTO

4168 253,72 zk

PODATEK VAT 23%

958 698,36 zt

RAZEM BRUTTO

5126 952,08 zt




KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ENERGETYKA TRAKCYJNA — KABLE TRAKCYJNE

Lp. Nr S.S.T. Opis 1:::1. Obmiar | Cena jdn. Wartosé
1 Demontaz
1.1 [ET-03.00.00 |Demontaz odtgcznika trakcyjnego - punkt zasilajgcy kpl. 3 1531,41 z 4 594,23 zt
12 |ET-03.00.00 Demoptaz odtacznika trakcyjnego - odtgcznik zasilania Kkpl. 3 1047,05 2t 314115 2t
awaryjnego
1.3 [ET-03.00.00 |Demontaz punktu powrotnego kpl. 3 1 050,83 zt 3152,49 z
1.4 |ET-03.00.00 |Demontaz kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 15620 28,21 zt 440 640,20 zt
1.5 [ET-03.00.00 |Demontaz kabli trakcyjnych - kable sterownicze m 65 24,78 zt 1610,70 zt
16 |ET-03.00.00 Demlontgz kabli trakcyj_nych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 m 1100 47,86 2t 52 646,00 zt
(obejmuje 3 kable w wigzce)
2 Montaz
2.1 |ET-03.00.00 [Montaz studni kablowej - SKR-2 szt. 33 4 234,56 zt 139 740,48 zt
2.2 |ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKMP-4 szt. 27 6 318,81 zt 170 607,87 zt
23 |ET-03.00.00 Montaz mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS ot 2 354179 7 7 083,58 z4
1x120 (obejmuje komplet dla 3 kabli)
2.4 |ET-03.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego sieci torowej - miedzytokowe szt. 7 3 098,68 z 21 690,76 zt
2.5 |ET-03.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego sieci torowej - miedzytorowe szt. 7 3 352,99 z 23 470,93 zt
26 |ET-03.00.00 I:IJé%annr:e kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej $r. m 1 99,09 7t 1089,99 2t
27 |ET-03.00.00 I:JIOZenle kanallzaqlllfablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych m 63 145,45 7t 9163,35 z4
$r. 110 mm - przekréj typu 2.1/ 2.2/ 2.3
28 |ET-03.00.00 I:Jlozenle kanallzaqlllfablowej z trzech rur ochronnych sztywnych m 470 190,00 zt 89 300,00 z4
$r. 110 mm - przekroj typu 3
29 |ET-03.00.00 Utozenie ka’nallzaql kablowej z’(.:zterech rur ochronnych m 640 217,36 2t 139 110,40 2t
sztywnych $r. 110 mm - przekroj typu 4
210 |ET-03.00.00 I:Jlozenle kanallzaqlllfablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych m 53 203,49 7t 10 784,97 2t
$r. 160 mm - przekroj typu 2
211 |ET-03.00.00 I:Jlozenle kanallzaqlllfablowej z pieciu rur ochronnych sztywnych m 2 42812 7 856,24 7
$r. 160 mm - przekroj typu 5.1/ 5.2
212 |ET-03.00.00 I:Jlozenle kanalizacji ’Ifablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych m 2 646,42 7 1292.84 7t
$r. 160 mm - przekroj typu 7.1/ 7.2
213 |ET-03.00.00 I:Jlozenle kanallzaqlllfablowej z 0$miu rur ochronnych sztywnych m 88 702,82 7t 61 848,16 z4
$r. 160 mm - przekroj typu 8
3 Utozenie kanalizacji kablowej z dziewigciu rur ochronnych
2.14 |ET-03.00.00 sztywnych $r. 160 mm - przekréj typu 9.1/ 9.2/ 9.3 m 370 744,11 zt 275 320,70 zt
215 |ET-03.00.00 Utozenie ka’nallzaql kablowej z’(.i2|e3|¢0|u rur ochronnych m 255 861,21 2t 219 608,55 7t
sztywnych $r. 160 mm - przekroj typu 10.1/ 10.2
216 |ET-03.00.00 Utozenie ka’nallzaql kablowej zlj.edenastu rur ochronnych m 80 917,58 7t 73 406,40 74
sztywnych $r. 160 mm - przekroj typu 11
217 |ET-03.00.00 Utozenie ka’nallzaql kablowej z’(.iwunastu rur ochronnych m 250 973,97 2t 243 492,50 7t
sztywnych $r. 160 mm - przekroj typu 12
218 |ET-03.00.00 Ulozenle.k.anallga’ql kablowej ZJedne’J.rury ochronnej sztywnej $r. m 8 17447 24 488516 2t
160 mm i jednej $r. 110 mm - przekréj typu 2M
219 |ET-03.00.00 ;Jé%zinr:e kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich $r. m 4 152,19 2t 608,76 2t
290 |ET-03.00.00 E\e;magame kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 m 16040 113,93 2t 1827 437,20 2t
2.21 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 90 25,41 z 2 286,90 zt
2.22 (ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x4 0,6/1 kV m 730 50,73 zt 37 032,90 zt
2.23 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 1150 89,20 zt 102 580,00 zt
3 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowe;j - linia kablowa 3x
2.24 |ET-03.00.00 |5 p11AKXS 1x120 (obejmuie 3 kable w wigzce) 12/20 kV m_ | 110 | 28018z | 310999.80
3 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - linia kablowa 3x
225 |ET-03.00.00 |50 jHAKXS 1x120 (obejmuje 3 kable w wiazce) 12/20 KV m 30 | 25882z 7764,60 2t
296 |ET-03.00.00 éZrat;eeszoplneqt:inzen|e istniejgcej linii kablowej z jednej rury dwudzielnej m 12 130,08 2t 1 560,96 zt




2.27 (ET-03.00.00 |Montaz punktu zasilajgcego z napedem elektrycznym kpl. 3 45 102,21 z 135 306,63 zt
2.28 (ET-03.00.00 [Montaz odigcznika sekcyjnego z napedem elektrycznym kpl. 3 61 879,75 zt 185 639,25 zt
2.29 [ET-03.00.00 |Montaz punktu powrotnego kpl. 3 30 046,80 zt 90 140,40 z
2.30 [ET-03.00.00 |Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 11 612,59 zt 11 612,59 zt
2.31 |[ET-03.00.00 [Wykonanie pomiaréw kpl. 1 11 232,79 zt 11232,79 zt

RAZEM NETTO

4722740,43 z

PODATEK VAT 23%

1086 230,30 zt

RAZEM BRUTTO

5808 970,73 zt




SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdéw
3 Remont kanatu DN1600 wraz z remontem komor i wymiang stropu
KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
i Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m llosé ) Cena Wartosé
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.03.02.01 5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,9 1111,25 z¢ 1000,13 zt
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
1.2 D.03.02.01 5.2. samowytadowczymi. Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegto$¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala m3 2198 88,90 zt 195 402,20 zt
Wykonawca)
13 D.03.02.01 5.0. Rec%ne .r.oboty ziemnle’z transportem urobku samochoq?mi samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywdz ziemi, wraz z kosztami m3 550 105,57 2t 58 063,50 2t
utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca)
14 D.03.02.01 5.2. Petne umocnienie pionowych.?'cian wykopow liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w m2 4918 33342t 163 966,12 7t
gruntach suchych wraz z rozbidrka, grunt kat. I11-1V.
1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopéw m3 2216 100,01 zt 221622,16 zt
1.6 D.03.02.01 5.2. [Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-1I m3 444 27,78 zt 12 334,32 zt
1.7 D.03.02.01 5.2. [Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-111 m3 1773 17,78 zt 31523,94 zt
1.8 D.03.02.01 5.2. [Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 2216 20,00 zt 44 320,00 zt]
1.9 D.03.02.01 5.3.2 |Zabepieczenie wiazu studzienki opaska betonowg grubosci 0,2 m w terenie zielonym kpl. 5 2 555,88 zt 12 779,40




2.0 D.03.02.01 5.5. Monta% konst‘rukcji pod\‘/vieszerﬁ‘kabli e‘nergetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 2.0 m wraz z kpl. 7 388,94 7t 272258 2t
zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw - - - -
2.1 D.03.02.01 5.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2 860 16,67 zt 14 336,20 zt
2.2 D.03.02.01 5.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 1155 23,34 z¢ 26 957,70 zt
2.3 D.03.02.01 5.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 860 16,67 zt 14 336,20 zt
2.4 D.03.02.01 5.3.1. (Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 267 522,29 zt 139 451,43 zt
2.5 D.03.02.01 5.3.1. [Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 535 644,53 zt 344 823,55 zt
2.6 D.03.02.01 5.3.2. [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 33 9 667,90 zt 319 040,70 zt
2.7 D.03.02.01 5.3.4. [Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 7 2 667,01z 18 669,07 zt
2.8 D.03.02.01 5.3.4. [Podtaczenie odwodnienia liniowego torowego lub urzadzen sterowych (montaz samego odwodnienia zawarty w branzy torowej) kpl. 17 2 500,32 zt 42 505,44 zt
2.9 D.03.02.01 5.3.5 [Wiaczenia do istniejacych komodr kpl. 8 16 668,79 zt 133 350,32 zt
2.10 D.03.02.01 5.3.6 [Montaz przytacza siodtowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 2 3 556,01 z 7 112,02 4
2.11 D.03.02.01 5.3.7. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 16 8001,02 z 128 016,32 zt
2.12 D.03.02.01 5.3.7. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw na kanalizacji sanitarnej z wymiang wtazéw na klasy D400 szt. 18 10 223,53 zt 184 023,54 zt
2.13 D.03.02.01 5.3.8. [Podtaczenie studzienek drenazowych PE dn 425mm - wktadka in situ dn 200mm (montaz studzienek zawarty w branzy torowej) kpl. 4 6 334,14 zt 25 336,56 zt
2.14 D.03.02.01 5.3.9 [Remont studni zlokalizowanych pod torami kpl. 5 16 668,79 zt 83 343,95 zt
2.15 D.03.02.01 5.4 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 160 mm, m 42 22,23 74 933,66 zt
2.16 D.03.02.01 5.4 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm m 225 22,23 74 5001,75 zt
2.17 D.03.02.01 5.4 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 300 mm m 535 33,34z 17 836,90 zt
2.18 D.03.02.01 5.6 Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1 6 667,52 zt 6 667,52 zt
3 Remont kanatu DN1600 wraz z remontem komoér i wymiang stropu - - - -
3.1 Remont kolektora zelbetowego o srednicy DN1600 m 232 2091,38 485 200,16 zt
3.2 Remont komory K1 wraz z wymiang stropu kpl. 1 55 562,64 zt 55 562,64 zt
33 Remont komér K2, K3, K4, K5, K6 szt. 5 22 225,06 zt 111 125,30 zt
RAZEM NETTO 2907 365,28 zt
PODATEK VAT 23% 668 694,01 zt

RAZEM BRUTTO

3576 059,29 zt




SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie gazocie&éw
KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Lp. Numer STWIORB Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych m lloé ) Cena Wartosé
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.01.03.06 5.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym km 0,117 11112,53 zt 1300,17 zt

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
1.2 D.01.03.06 5.2 |samowytadowczymi. Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala m3 102,2 33,34 z4 3407,35z

Wykonawca)
13 D.01.03.06 5.2 R(—;c%ne .r'oboty ziemnlel z transportem urobku samochocli?mi samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywdz ziemi, wraz z kosztami m3 68,4 33,342t 2280,46 2t

utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
1.4 D.01.03.06 2.7.6 |Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3 109,2 33,34 z4 3640,73 zt
1.5 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 43,2 33,34 z4 1440,29 zt
1.6 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie wykopow, grunt kat. I-111 m3 66 33,34 z4 2 200,44 zt
1.7 D.01.03.06 5.2 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 109,2 33,34 z¢ 3 640,73 zt
2 Roboty budowlane w zakresie gazociq_géw - - - -
2.1 D.01.03.06 5.3. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 10 cm m2 117 33,34 z4 3900,78 zt




2.2 D.01.03.06 5.3. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 103,2 33,34 z4 3 440,69 zt
2.3 D.01.03.06 5.3. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociggiem m2 117 33,34 z4 3900,78 zt
2.4 D.01.03.06 5.3 |Montaz rurociggdw PEHD SDR 17,6 o $r. 180 mm z rur prostych m 117 666,75 zt 78 009,75 zt,
2.5 D.01.03.06 5.4 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 315 mm m 10 889,00 zt 8 890,00 zt
2.6 D.01.03.06 5.4 |Przeciaganie rur przewodowych o $r. nom. 180 mm przez rury ochronne m 10 111,13 zt 1111,30 z4
2.7 D.01.03.06 5.3 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - kolana szt. 2 111,13 zt 222,26 zt
2.8 D.01.03.06 5.3 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania czotowego - tuki szt 6 111,13 z¢ 666,78 zt
2.9 D.01.03.06 5.3 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metodg zgrzewania czotowego - trdjnik szt 1 555,63 zt 555,63 zt
2.10 D.01.03.06 5.3 |Potgczenia rur polietylenowych o $rednicy 180 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - muf zfacze 10 222,25zt 2222,50 zt
2.11 D.01.03.06 5.3 |Potaczenia kotnierzowe PE/stal 180/150 szt. 8 889,00 zt 7 112,00 zt
2.12 D.01.03.06 5.3 |Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 150 mm w rurociggach z polietylenu twardego szt. 4 2222,51z 8 890,04 zt
2.13 D.01.03.06 5.11 [Prdba szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,75 MPa, o Srednicy 150-300 mm m 117 11,11 zt 1299,87 zt
2.14 D.01.03.06 5.8 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 117 5,56 zt 650,52 zt
215 D.01.03.06 5.5 Roboty'gazoni.ebezpiecz.ne - przefaczenia gazociagg z zastosowaniem sprzetu specjalistycznego z wykonaniem bypassu, kpl. 12 16 668,79 2t 200 025,48 7t
odpowietrzeniem gazociggu, bez przerw w dostawie gazu.

2.16 D.01.03.06 5.5 |Potaczenie z istniejgcym gazociggiem dn 180 zfacze 3 555,63 zt 1 666,89 zt
2.17 D.01.03.06 5.5 |Deklowanie nieczynnych rurociggdéw o $r. 180 mm szt. 3 1111,25 z¢ 3333,75z
2.18 D.03.02.01 5.3.5. [Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1111,25 z¢ 1111,25 z4

RAZEM NETTO 344 920,44 zt

PODATEK VAT 23% 79 331,70 zt

RAZEM BRUTTO

424 252,14 z¢




SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociag6w i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Numer STWIORB Wyszczegodlnienie elementow rozliczeniowych m llogé ) Cena Wartosé
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.01.03.05 5.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,04 1111,25 z¢ 44,45 zt
1.2 D.01.03.05 5.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3 29 61,12 z4 1772,48 z4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1.3 D.01.03.05 5.2 |urobku samochodami samowytadowczymi. Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta m3 18 88,90 zt 1 600,20 zt
(faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
14 D.01.03.05 5.2 R(—;cznfs w.ykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokoscido 1,5 m m3 12 105,57 2t 1266,84 2t
ze ztozeniem urobku na odkfad, grunt kat. Il
15 D.01.03.05 5.2 Petne umocnienie pionowych s'c.i‘an wykopow liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) m2 132 27,782t 3 666,96 2t
w gruntach suchych wraz z rozbidrka, grunt kat. Ill-1V.
1.6 D.01.03.05 5.2 |Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é wykopu do 1,5 m i szerokosé¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 8 50,01 zt 400,08 zt
1.7 D.01.03.05 5.2 |Zasypywanie wykopow, grunt kat. I-11l spycharkami m3 33 51,12 zt 1 686,96 zt
1.8 D.01.03.05 5.2 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 41 16,67 zt 683,47 zt




2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociq_géw i rurociq_géw do odprowadzania $ciekéw - - - -
2.1 D.01.03.05 5.3.1.|Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm /36x0,15=5,4/ m3 5,4 100,01 zt 540,05 zt
2.2 D.01.03.05 5.3.1.[Wykonanie obsypki rurociggu dn 40 i nadsypki 30 cm z materiatéw sypkich /36*0,34=12,24/ m3 12,24 100,01 zt 1224,12 74
2.3 D.01.03.05 5.3.1 [Sieci wodociggowe - montaz rurociaggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja m 40 111,13 zt 4 445,20 zt
24 D.01.03.05 5.3.1 Sieci wodociggowe - potgczenie rur poIietYIenowych cis’n.ieniowych PE, PEHD . . stacz. ) 277,81 24 555,62 2t
za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja - tuki
25 D.01.03.05 5.3.1 Sieci wodociggowe - rlJo’faczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD z istniejacym przewodem, sacz. ) 2000,26 2t 4000,52 2t
za pomoca ztaczek o $r. 40 mm + zasuwa
2.6 D.01.03.05 5.3.7 [Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 40 3,33z 133,20 zt
2.7 D.01.03.05 5.4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy do 110 mm préba 1 555,63 zt 555,63 zt
2.8 D.01.03.05 5.5 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o srednicy 40 mm kpl 1 1111,25 z¢ 1111,25 z4
2.9 D.01.03.05 5.5 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy 40/200mm kpl 2 1111,25 z¢ 2222,50 zt
2.10 D.01.03.05 5.3.1 [Sieci wodociggowe - zaslepienie istniejacych rurociggow zfacz. 2 500,06 zt 1000,12 zt
2.11 D.01.03.05 5.6 [Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1 1111,25 z¢ 1111,25 z4
RAZEM NETTO 28 020,90 zt
PODATEK VAT 23% 6 444,81 zt

RAZEM BRUTTO

34 465,71 zt




Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llosé

Cena jdn.

Wartos¢

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka-os.Lecha-
GTR

Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

TPSA 39/104/2 (1)

Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczgco-wiercong sterowana, kategoria gruntu
I, przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,
naktady podstawowe (na 1-m)

42

337,82 zt

14 188,44 zt

1.2

TPSA 39/104/2 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu
Ill, przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,
naktady pozostate (na 1 przepust)

szt

52,78 zt

158,34 zt

1.3

TPSA 39/104/8 (1)

Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi

metodg ptuczgco-wiercong sterowana, kategoria gruntu
I, przepust do 60-m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, naktady
podstawowe (na 1-m)

33

337,82 zt

11 148,06 zt

1.4

TPSA 39/104/8 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu
I, przepust do 60-m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, naktady
pozostate (na 1 przepust)

szt

52,78 zt

52,78 zt

1.5

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizacji, 2 rury w warstwie - rura RPP 110/3,7

1090

88,68 zt

96 661,20 zt

1.6

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll

szt

17

4 750,61 zt

80 760,37 zt

1.7

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg osob nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami,
rama ciezka lub lekka

szt

17

548,96 zt

9 332,32 zt

1.8

KNR 501/505/6

Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety
terenu studni 600x1000

szt

897,34 zt

6 281,38 zt

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz
W2ZKiB

21

TPSA 39/202/1

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny,
rury w zwojach, 1xFi-32:-mm

4250

9,50 zt

40 375,00 zt

22

TPSA 39/104/2 (1)

Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczgco-wiercong sterowana, kategoria gruntu
Il, przepust do 30-m, rura 3x110 + 125, naktady
podstawowe (na 1-m)

79

654,53 zt

51 707,87 zt

2.3

TPSA 39/104/2 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu
I, przepust do 30-m, rura 3x110 + 125,, naktady
pozostate (na 1 przepust)

szt

126,68 zt

506,72 zt

24

TPSA 39/303/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii 1ll-1V, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w
rurociggu

km

0,255

61 230,03 zt

15 613,66 zt

2.5

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii 11I-1V, RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek
za kazda nastepna rure w rurociggu

km

4,832

8 973,37 zt

43 359,32 zt

2.6

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii lll-1V, rura DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za
kazda nastepna rure w rurociggu

km

2,105

27 447,95 zt

57 777,93 zt

2.7

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie rura RHDPE 110/6,3

76,01 zt

456,06 zt

2.8

TPSA 40/102/3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu
kanalizacji, 3 rury w warstwie

84

120,35 zt

10 109,40 zt




2.9 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu
kanalizacji, 3 rury w warstwie m 954 120,35 zt| 114 813,90 zt
2.10 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll szt 17| 4750,61z 80 760,37 zt
2.1 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii lll szt 7| 3430,99z 24016,93 z
212 TPSA 40/322/3 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
ingerencja oséb nieuprawnionych w istniejacych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami,
rama cigzka lub lekka szt 24 548,96 zt| 13 175,04 zt
213 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii |szt 3| 1530,75 z 4 592,25 z
2.14 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety
terenu studni 600x1000 szt 4 897,34 zt 3 589,36 zt
215 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez
nawozenia, kategoria gruntu Ill m2 578 6,33 zt 3 658,74 zt
2.16 KNR 221/702/1 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw
dywanowych, na terenie ptaskim m2 578 5,28 zt 3 051,84 zt
217 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejacej kanalizaciji rurg ochronng -
przez analogie rura dwudzielna A120PS m 36 95,01 zt 3 420,36 zt
2.18 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety
terenu studni 600x1000 szt 7 897,34 zt 6 281,38 zt
RAZEM NETTO 695 849,02 zt
PODATEK VAT 23% 160 045,27 zt
RAZEM BRUTTO 855 894,29 zt




Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llos¢

Cena jdn.

Wartos¢

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka-os.Lecha-
GTR

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz
WZKiB

1.1

KNRAL 1/108/1

Montaz syren alarmowych

szt

~

14 695,21 zt

58 780,84 zt

1.2

KNRAL 1/116/1

Montaz sterownika ostrzegania alarmu ludnosci

szt

N

41 425,29 zt

82 850,58 zt

1.3

KNR 501/606/9

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, ME10

szt

50

36,95 zt

1847,50 z

1.4

TPSA 39/205/1 (2]

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach,
rury HDPEt na drabinkach, naktady pozostate liczone na
1-ciag rurowy

szt

147,80 z

147,80 z

TPSA 39/205/1 (1]

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach,
rury HDPEt na drabinkach, naktady liczone na 1:m

47

47,51z

223297 z#

KNR 501/606/9

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, MGB10

szt

47,51z

95,02 zt

KNR 507/201/8

Montaz stojakéw teletransmisyjnych i pomocniczych,
potka do 40 kg

szt

w

1925,58 z

5776,74 zt

TPSA 40/607/11

Montaz szaf kablowych z cokotem - szafa dystrybucyjna

szt

w

30 245,53 z

90 736,59 zt

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz
w studni

szt

126,68 zt

886,76 zt

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
z rur HDPE Fi-40 lub Fi 32-:mm metodg pneumatyczng
ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w
odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24J

km

1,004

12 773,85 zt

12 824,95 zt

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
z rur HDPE Fi-40 lub Fi 32-:mm metodg pneumatyczng
ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w
odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 96J

km

3,089

19 213,56 zt

59 350,69 zt

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord -
pomieszczenie WZKiB

szt

2 586,44 z

2 586,44 zt

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujgcy i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

71

21,11z

1498,81 z

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord -
pomieszczenie WZKiB

szt

1298,50 z

1298,50 zt

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujgcy i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

23

21,11z

485,53 z

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord -
pomieszczenie KMP

szt

1298,50 z

1298,50 zt

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujgcy i jeden patchcord - pomieszczenie KMP

szt

23

21,11z

485,53 z

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord -
szafy SD

szt

1298,50 z

3 895,50 zt

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujgcy i jeden patchcord - szafy SD

szt

69

21,11z

1456,59 z

1.20

TPSA 39/607/1

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany
Swiattowod

zlgcze

52,78 zt

316,68 zt

1.21

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przefacznica skrzynkowa, dodatek za kazdy
nastepny spajany $wiattowdd

zlgcze

178

52,78 zt

9 394,84 zt

1.22

TPSA 39/603/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany $wiatlowdd

zlgcze

1773,56 z

10 641,36 z

1.23

TPSA 39/603/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny
spajany $wiatlowdd

zlgcze

257

52,78 zt

13 564,46 zt

1.24

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych,
pomiary koncowe odcinka regeneratorowego z
przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

21,11z

21,11z

1.25

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych,
pomiary koncowe odcinka regeneratorowego z
przetgcznicy, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony

odcinek

71

21,11z

1498,81z

1.26

TPSA 39/902/3

Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych
metodg transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,11z

21,11z




1.27

TPSA 39/902/4

Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych
metodg transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony
Swiattowod

odcinek

71

21,11z

1498,81 z

1.28

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

zakoncZ

21,11z

105,55 z

1.29

TPSA 39/903/4

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
ztgczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowdd

zakoncZ

115

21,11z

2 427,65 zk

1.30

KNRAT 14/110/7

Montaz szaf 19". Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie
aktywne - przetgcznik agregujgcy

kpl

7 178,69 zt

21536,07 z

1.31

KNRAL 1/501/2

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU stata

szt

9 627,90 zt

67 395,30 zt

1.32

KNRAL 1/501/2

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU panoramiczna

szt

9 526,55 zt

38 106,20 zt

1.33

KNRAL 1/506/1

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

linia

828,72 zt

9 115,92 zk

1.34

KNRAL 1/506/2

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametrow sterujgcych

linia

544,74 z

5992,14 zt

1.35

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord -
szafa SD zakonczenie kamer

szt

3 188,18 zt

35 069,98 zt

1.36

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujgcy i jeden patchcord - szafa SD zakonczenie
kamer

szt

84,46 zt

929,06 zt

1.37

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z
warstwa poslizgows z linkg, kabel w odcinkach 2-km -
kable DAC

km

1,149

9712,35z

11 159,49 zt

1.38

KNR 501/616/5

Wprowadzenie kabla na stup

35

63,34 zt

2216,90 z

1.39

KNNR 5/1001/1 (1

Montaz i stawianie stupéw , stup do 100-kg, stalowy

szt

14 325,72 zt

100 280,04 zt

1.40

KNR 509/706/1

Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach
nosnych - tablica informacji pasazerskiej - duza

szt

58 210,76 zt

349 264,56 zt

1.41

KNRAL 1/503/4

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej -
detektory ruchu, urzadzenia zapisujgce - urzadzenie do
cyfrowego zapisu obrazu - maciez dyskowa

szt

-

133 777,07 z

133 777,07 zt

1.42

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
z rur HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km -
Kabel Z-XOTKtsd 16J

km

1,052

12 773,85 zt

13 438,09 zt

1.43

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz
w studni

szt

126,68 zt

253,36 z

1.44

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach
Swiatlowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowéd

zlgcze

1393,51 z

1393,51

1.45

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach
Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy

zlgcze

52,78 zt

791,70 zk

1.46

TPSA 39/607/1

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przefacznica skrzynkowa, jeden spajany
Swiattowod

zlgcze

52,78 zt

52,78 zt

1.47

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za kazdy
nastepny spajany $wiattowdd

zlgcze

52,78 zt

791,70 zt

1.48

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych,
pomiary koncowe odcinka regeneratorowego z
przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

21,11z

21,11z

1.49

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych,
pomiary kohcowe odcinka regeneratorowego z
przetgcznicy, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony

odcinek

2111z

316,65 zt

1.50

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych
metodg transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,11z

21,11z




1.51

TPSA 39/902/4

Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych
metodg transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony
Swiattowod

odcinek

21,11z

316,65 zt

1.52

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

zakoncZ

1 21,11z

21,11z

1.53

TPSA 39/903/4

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
ztgczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowdd

zakoncZ

21,11z

316,65 zt

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE
Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE
ul.Katowicka

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie

165 76,01 zt

12 541,65 zt

TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Ill

szt

2| 380048z

7 600,96 zt

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg os6b nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami,
rama ciezka lub lekka

szt

2 475,06 z

950,12 zt

KNR 501/505/6

Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety
terenu studni 600x1000

szt

2 897,34 zt

1794,68 zt

TPSA 40/401/2 (1]

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy
przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt

1 1161,26 z

1161,26 zt

TPSA 40/503/8

W cigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla 30-50 mm, otw6r kanalizacji wolny -
XzTKMXpw 25x4x0,5

171 63,34 zt

10 831,14 z

TPSA 40/503/11

W cigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji cze$ciowo
zajety - X2ZTMXpw 5x4x0,5

171 27,45z

4 693,95 z#

TPSA 40/717/1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 10 parach

zlgcze

2 570,07 zt

1140,14 z

TPSA 40/717/4

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 50 parach

zlgcze

2 717,87 zt

143574 z

2.1.10

TPSA 40/723/1

Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztacza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 10 parach

zlgcze

2 126,68 zt

253,36 z

211

TPSA 40/723/4

Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztacza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 50 parach

zlgcze

2 147,80 zt

295,60 z

2.1.12

KNR 501/608/2

Woycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z
kanalizacji kablowej, otwér z 1-kablem, kabel do

300 5,28 zt

1584,00 z

2.1.13

TPSA 40/501/7

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy
do 30 mm, 1 kabel - XzZTKMXpw 5x4x0,5

116 71,79z

8 327,64 zt

2.1.14

TPSA 40/719/1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 10 parach

zlgcze

2 570,07 zt

1140,14 z

2.1.15

TPSA 40/724/1

Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztacza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10

zlgcze

2 126,68 zt

253,36 z

2.1.16

KNR 502/201/2

Zabezpieczenie kabli, rury fi 50

4 68,62 zt

274,48 zt

3.1

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia
ul.Katowicka/Milczanska

3.1.1

|KNR 502/201/2

| Zabezpieczenie kabli , rury A120 PS

m |

30| 95,01 zt|

2 850,30 zt

RAZEM NETTO

1217 731,89 z

PODATEK VAT 23%

280 078,33 zt

RAZEM BRUTTO

1497 810,22 zt




KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
OSWIETLENIE ZDM POZNAN

Lp. | Nrss.T. Opis f;'r:' Obmiar | Cena jdn. Wartosé
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 !Demontaz stupa oéwietleniow'ego wraz z instalacjg oswietleniowg kpl. 20 369,49 7t 7 389,80 zt
i osprzetem - wt. ZDM Poznan
12 |E-01.00.00 !Demontaz stupa oéwietlepiqwegq wraz z instalacjg oswietleniowg kpl. 14 369,49 7t 5172.86 z4
i osprzetem - wt. Enea Oswietlenie
1.3 [E-01.00.00 |Demontaz linii kablowej - wi. ZDM Poznan m 790 31,67 zt 25 019,30 zt
1.4 [E-01.00.00 |Demontaz linii kablowej - wt. Enea Oswietlenie m 280 31,67 zt 8 867,60 zt
1.5 [E-01.00.00 |Demontaz linii napowietrznej - wt. Enea O$wietlenie m 30 36,95 zt 1108,50 zt
2 Montaz
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg
2.1 |E-01.00.00 |oswietleniowg - stup h=6 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg kpl. 18 6 334,14 z 114 014,52 zt
15,8 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg
2.2 |E-01.00.00 |oswietleniowg - stup h=8 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg kpl. 13 7 389,83 zt 96 067,79 zt
15,8 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg
2.3 |E-01.00.00 |oswietleniowg z demontazu - stup h=8 m z wysiegnikiem kpl. 19 7 389,83 zt 140 406,77 zt

pojedynczym i jedng oprawg

Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg
2.4 [E-01.00.00 |oswietleniowg z demontazu - stup h=8 m z wysiegnikiem kpl. 1 8 973,37 zt 8 973,37 zt
podwdjnym i dwiema oprawami

Montaz instalacji oswietleniowej na stupie trakcyjno-

2.5 [E-01.00.00 |oswietleniowym - z wysiegnikiem pojedynczym i jedng oprawg kpl. 2 3 378,21 z 6 756,42 zt
106 W
Montaz instalacji oswietleniowej na stupie trakcyjno-

2.6 [E-01.00.00 |oswietleniowym - z wysiggnikiem podwdjnym i z dwiema kpl. 2 3 906,05 zt 7812,10 z

oprawami 106 W

2.7 [E-01.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 2050 58,06 zt 119 023,00 zt
2.8 [E-01.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YKY 2x6 0,6/1 kV m 30 31,67 zt 950,10 zt
2.9 |E-01.00.00 |Ukfadanie bednarki FeZn 30x4 m 1900 10,56 zt 20 064,00 z
2.10 [E-01.00.00 |Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 400 52,78 zt 21 112,00 zt
211 |E-01.00.00 Wyposgzeme_szafy zasilajgcej w aparature rozdzielczo- Kkpl. 1 15 835,35 z4 15 835,35
zabezpieczeniowg

2.12 |E-01.00.00 |Montaz uziomu stupa oswietleniowego kpl. 7 475,06 zt 3 325,42 zt

RAZEM NETTO 601 898,90 zi

PODATEK VAT 23% 138 436,75 zt

RAZEM BRUTTO 740 335,65 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SIEC ENEA OPERATOR

Lp. | Nrss.T. Opis f;'r:' Obmiar | Cena jdn. Wartosé
1 Demontaz
1.1 [E-01.00.00 |Demontaz linii kablowej YHAKXs 1x120 m 65 33,34 zt 2167,10
1.2 [E-01.00.00 |Demontaz linii kablowej HAKFtA 3x120 m 10 33,34 zt 333,40 zt
2 Montaz
2.1 |E-01.00.00 |Montaz mufy przelotowej kabli SN (kpl.=mufa na linie¢ 3-zytowg) kpl. 6 4 000,51 z 24 003,06 zt
: Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel NA2XS(F)2Y
2.2 (E-01.00.00 1x150/25 12/20 kV m 110 88,90 zt 9 779,00 zt
2.3 |E-01.00.00 |Ukfadanie rur ochronnych sztywnych $r. 160 mm m 55 77,79 z 4 278,45 zt
RAZEM NETTO 40 561,01 zt
PODATEK VAT 23% 9 329,03 zt
RAZEM BRUTTO 49 890,04 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Lp. | Nrss.T. Opis f:r:' Obmiar | Cena jdn. Wartosé
1 Montaz - zespét przystankowy Polanka
11 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej sr. m 50 42.23 74 211150 z4
12 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. m 29 63,34 7t 139348 7t
13 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich $r. m 14 84.46 2t 1182,44 7
1.4 [E-02.00.00 |Ulozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 20 52,78 zt 1 055,60 zt
1.5 [E-02.00.00 |Utozenie dwoch rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 6 84,46 zt 506,76 zt
1.6 [E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 42,23 zt 1 266,90 zt
1.7 [E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 140 31,67 zt 4 433,80 zt
1.8 [E-02.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 52,78 zt 1 583,40 zt
1.9 [E-02.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 10 47,51 z# 475,10 zt
1.10 [E-02.00.00 |Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 2 4 750,61 zt 9 501,22 zt
2 Montaz - zespét przystankowy tacina
21 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej sr. m 35 42.23 74 1478,05 7t
2.2 |[E-02.00.00 |Utozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 33 52,78 zt 1741,74 zt
2.3 |E-02.00.00 |Utozenie trzech rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 14 105,57 zt 1 477,98 zt
2.4 [E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 31,67 zt 1108,45 zt
2.5 [E-02.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x4 0,6/1 kV m 85 52,78 zt 4 486,30 zt
2.6 [E-02.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 75 47,51 z# 3 563,25 zt
2.7 |[E-02.00.00 |Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 4 750,61 z 4 750,61 zt
3 Montaz - zespét przystankowy Tysigclecia
31 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej sr. m 53 42.23 74 223819 74
39 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. m 7 63,34 2t 44338 74
3.3 |E-02.00.00 [Utozenie trzech rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 12 105,57 zt 1 266,84 zt
3.4 |E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 10 42,23 zt 422,30 zt
3.5 |E-02.00.00 [Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 74 31,67 zt 2 343,58 zt
3.6 |E-02.00.00 |Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 36 47,51 z 1710,36 zt
3.7 |E-02.00.00 [Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 4 750,61 z 4 750,61 zt
RAZEM NETTO 55 291,84 zt
PODATEK VAT 23% 1271712 zt
RAZEM BRUTTO 68 008,96 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Lp. | Nrss.T. Opis f:r:' Obmiar | Cena jdn. Wartosé
1 Montaz - zespét przystankowy Polanka
11 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej sr. m 176 5133 2t 9034,08 2t
12 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. m 13 84.14 7t 1093,82 7t
13 |E-02.00.00 ;J:oggr:;enranahzacu kablowej z czterech rur ochronnych gietkich 6 142,34 7 854,04 I
1.4 [E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 29,46 zt 147,30 zt
1.5 [E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 250 16,69 zt 4 172,50 zt
1.6 [E-02.00.00 |Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 4 897,38 zt 3 589,52 zt
1.7 [E-02.00.00 |Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5 754,03 zt 5 754,03 zt
2 Montaz - zespét przystankowy tacina
21 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej sr. m 100 5133 2t 5 133,00 2t
292 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. m 4 84.14 7t 336,56 2t
2.3 [E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 29,46 zt 147,30 zt
2.4 |E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 120 20,20 zt 2 424,00 zt
2.5 [E-02.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 52 98,76 zt 5135,52 zt
2.6 [E-02.00.00 |Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 3 897,38 zt 2 692,14 z
2.7 |[E-02.00.00 |Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5416,77 zt 5416,77 zt
3 Montaz - zespét przystankowy Tysigclecia
31 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej sr. m 76 5133 2t 3901,08 I
39 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. m 10 84.14 7t 841,40 2t
33 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich $r. m 19 114,30 7t 217170 2t
3.4 |E-02.00.00 |Utozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 32 61,54 zt 1 969,28 zt
3.5 |E-02.00.00 [Utozenie dwdéch rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 3 104,57 zt 313,71 zt
3.6 |E-02.00.00 |[Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 75 20,20 z 1 515,00 zt
3.7 |E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 100 16,69 zt 1 669,00 zt
3.8 |E-02.00.00 |Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 135 82,55 zt 11 144,25 zt
3.9 |E-02.00.00 [Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 15 91,80 zt 1 377,00 zt
3.10 |E-02.00.00 [Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 4 897,38 zt 3 589,52 zt
3.11 |E-02.00.00 [Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5 754,29 zt 5 754,29 zt
RAZEM NETTO 80 176,81 zt
PODATEK VAT 23% 18 440,67 zt
RAZEM BRUTTO 98 617,48 zt




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jdn. Wartosé
1 45316212-4 |Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 |Zasilanie
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych - utozenie kabla ze ztgcza do sterownika m 5 53,78 zt 268,90 zt
1d.1.1 |ST-01 sygnalizacji
2d.1.1 [ST-01 Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajacych w gruncie kat.lll m 10 24,69 zt 246,90 zt
Mechani A h oret h -
echaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m 97 70,05 1915,65 2
3d.1.1 |ST-01 kat Il
1.2 Konstrukcje wsporcze
Montaz |§taW|an|e s’ru'pow sy'gnéhzacyjnych o masie do 100 kg z ot 2 2180,78 2t 4361,56 21
4d.1.2 |ST-01 wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu
5d.1.2 [ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupdw m2 4 81,92 4 327,68 zt
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. 11l -
tacznie z kosztem utylizacji - faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca m3 0,300 215,04 zt 64,51 zt
6d.1.2 [ST-01 w ofercie
1.3 45316212-4 |Urzadzenia sygnalizacji
Montaz szaf stero.w'mczych sygnalizacji ulicznej lub OSW|etIer.1|a ot 1 38227,91 2t 38227.91 24
7d.1.3 |[ST-01 zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie
Montaz latarn tow uli h i towi
-on az latarn syg.na, o-w u |c,znyc na maszcie z gtowica ot 5 1666,51 2t 3333,02 21
8d.1.3 |ST-01 wierzchotkowg o ilosci komér do 4
M'ontaz latari syg'natlo'w ullc‘znych na maszcie z gtowica ot 2 1056,51 2t 2113,02 2t
9d.1.3 |ST-01 wierzchotkowg o ilosci komér do 2
10d.1.3|ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3417,52 zt 6 835,04 zt
11d.1.3|ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 462,84 zt 925,68 zt
12 d.1.3|ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- punkt meldunkowy VDV szt. 1 3 955,38 zt 3955,38 zt
1.4 45316212-4 |Kanalizacja kablowa
Bud tudni kabl h prefabryk h rozdziel h SK-1
udowa studni kablowyc p.re abrykowanych rozdzielczyc stud. 1 2895,83 2t 2895,83 21
13d.1.4|ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll
Budowa studni kablowych p'refabrykowanych rozdzielczych SK-1 stud. 2 2257,01 2t 4514,02 24
14 d.1.4|ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll
Bud tudni kabl h prefabryk h rozdziel h SKR-1
udowa studni kablowyc p.re abrykowanych rozdzielczyc stud. 5 292932 2t 5 858,64 21
15d.1.4 |ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll
Budowa studni kablowych p'refabrykowanych rozdzielczych SKR-2 stud. 1 6990,30 2t 6990,30 2t
16 d.1.4 |ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w
ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 m 18 87,92 7t 1582,56 zt
17 d.1.4|ST-01 pod chodnikiem/trawnikiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w
ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 m 8 129,82 zt 1038,56 zt
18 d.1.4|ST-01 torowiskiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa
w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu kanalizacji - m 16 53,62 zt 857,92 zt
19d.1.4|ST-01 Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w
ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 1x75 m 10 52,13 zt 521,30 zt
20d.1.4 |ST-01 pod trawnikiem/chodnikiem
1.5 45316212-4 |Kable i przewody
Uktadanie kabli ie do 0.5 k h takach lub
adanie ka |9ma5|e o g/m w rurach, pustakach lu m 45 21,95 2 987,75 2t
21d.1.5|ST-01 kanatach zamknietych
Uktadanie kabli ? masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 53 20,17 2t 1069,01 2t
22d.1.5|ST-01 kanatach zamknietych
Uktadanie kabli ie do 0.5 k h takach lub
adanie ka |9ma5|e o g/m w rurach, pustakach lu m 53 18,15 2t 961,95 2t
23d.1.5|ST-01 kanatach zamknietych
Uktadanie kabli ? masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 2 26,38 21 685,88 21
24d.1.5|ST-01 kanatach zamknietych
Uktadanie kabli ie do 0.5 k h takach lub
adanie ka |9ma5|e o g/m w rurach, pustakach lu m 51 13,40 2t 683,40 21
25d.1.5|ST-01 kanatach zamknietych
PrzeW(?dy izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do m a3 15,65 2t 672,95 2t
26d.1.5 [ST-01 rur- LYzo 6 mm2
P dy kabelk it kroju zyt do 7.5 2 wci
rzewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane m 10 20,58 4 205,80 2t
27 d.1.5|ST-01 do rur
Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - szt. 2 57,16 zt 114,32 zt
28d.1.5|ST-01 YKY 3x16
Obrdébka kabli li jnych i st i h wielozyt h(do 8
. rébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do st 4 128,87 2 515,48 21
29d.1.5|ST-01 zyt) - YKSY 7x1,5
Qbrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 ot 4 128,87 2t 515,48 7t
30d.1.5|ST-01 2yt) - YKSY 5x1,5




Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4

szt.

81,28 zt

325,12zt

31d.1.5|ST-01 2yt) - YKSY 4x1,5
Obrébka kabli li jnych i st i h wielozyt h(do 8
. ré : a kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do ot 5 128,87 2 257,74 24
32d.1.5|ST-01 zyt) - LiYCY 6x0.25
Qbrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 ot 2 81,28 21 325,12 2t
33d.1.5|ST-01 2yt) - X2TKMXpw 2x2x0.8
34d.1.5|ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 ukfadane w rurkach w torowisku m 150 19,11 zt 2 866,50 zt
Montaz h muf lot h na kablach li jnych
on .az w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnyc ot 5 252,83 21 505,66 2t
35d.1.5|ST-01 do 4 zyt
1.6 45316212-4 |Badania pomontazowe
36d.1.6|ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1 126,74 zt 126,74 zt
Pomiar I!nu kablowej do 4 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji odc 2 12517 250,34 21
37d.1.6 |ST-01 lub pomiaru
Pomiar linii kabl j 5-20 zyt w obwodach st i lizacji
omiar !nu ablowej 2yt w obwodach sterowania, sygnalizacji ode 4 320,75 2t 1283,002
38d.1.6 [ST-01 lub pomiaru
39d.1.6|ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j szt. 1 97,01 zt 97,01 zt
40d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 3 39,12 zt 117,36 zt
. L . . . . . kpl. 1 3004,12 zt 3004,12 zt
41d.1.6 |ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych
1.7 45316212-4 |Demontaz
D taz szaf st i h lizacji uli j i o$wietleni
emontaz szaf s er0\./vn|czyc sygnalizacji ulicznej i o$wietlenia ot 1 783,50 21 783,50 2t
42d.1.7|sT-01 zewnetrznego o masie do 100 kg
Demor'ltaz Iatar'nl sygnalon ulicznych o 2 komorach na maszcie, ot 2 124,39 4 248,78 21
43d.1.7|ST-01 konsoli - sygnalizator dla pieszych
D taz latarni tow uli ho2k h i
emor? az la arn! sygnatdw ulicznych o 2 komorach na maszcie, ot 5 124,39 2 248,78 21
44.d.1.7 |ST-01 konsoli - tramwajowy
Dem‘ontaz sluy?ow c'>SW|etIen|0wych 0 masie do 100 kg - demontaz ot 2 370,96 2t 741,92 21
45d.1.7|ST-01 stupéw sygnalizacyjnych h=3,5m
Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m uktadanych w m 135 8,33zt 1124,55 zt
46d.1.7 |ST-01 rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknietych
Transport wewnetrzny przewoddw, izolatoréw,osprzetu i drewna -
transport zdemontowanych materiatéw na magazyn Inwestora - t 0,470 463,76 zt 217,97 z
47d.1.7 |ST-01 Poznan, ul. Gérecka
2 45316212-4 |Podfaczenie do sieci miejskiej
Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur z
warstwa poslizgowa z linka wciagarka mechaniczng z rejestratorem km 0,380 14 944,32 zt 5678,84 zt
48d.2 |ST-01 sity - kabel w odcinkach o dtugosci 2 km
Montvaz paneli Swiattowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w ot 2 2576,48 2t 5152,96 21
49d.2 |sT-01 stelazach
Pomi flekt t linii $wiattowod h taz
omiary r.e ektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z ode. 1 666,75 21 666,75 2t
50d.2 |ST-01 przefgcznicy

RAZEM NETTO

117 269,16 zt

PODATEK VAT 23%

26 971,91 zt

RAZEM BRUTTO

144 241,07 zt




Lp. Podstawa |Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jdn. Wartos¢
1 45316212-4 |Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 |Zasilanie
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1
R stud. 3 2 257,01 zt 6 771,03 zt
1d.1.1 |ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa
w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu kanalizacji - m 110 53,62 zt 5 898,20 zt
2d.1.1 |ST-01 Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych - utozenie kabla ze ztgcza do sterownika m 121 53,78 zt 6 507,38 zt
3d.1.1 |ST-01 sygnalizacji
4d.1.1 |ST-01 Montaz uziomoéw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.lll m 25 24,69 zt 617,25 zt
Mechani S h oret h -
echaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m 27 70,95 2t 1915,65 2
5d.1.1 |ST-01 kat 1l
1.2 45316212-4 |Konstrukcje wsporcze
Montaz i stawianie stupd lizacyjnych ie do 100 k
ontaz |.s awianie s u'pow sy.gn? izacyjnych o masie do gz ot ) 198423 2t 396846 2t
6d.1.2 |ST-01 wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu
Montaz i stawianie stupd lizacyjnych ie do 100 k
ontaz |.s awianie s u'pow sy.gn? izacyjnych o masie do gz ot ) 218078 2t 436156 2t
7d.1.2 |ST-01 wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu
8d.1.2 |ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupdw m2 8 81,92 7t 655,36 zt
Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. 11l -
tacznie z kosztem utylizacji - faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca m3 0,500 215,04 zt 107,52 zt
9d.1.2 w ofercie
1.3 45316212-4 |Urzadzenia sygnalizacji
Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
.. . szt. 1 38227,91 zt 38 227,91 zt
10d.1.3|ST-01 zewnetrznego o cigzarze do 100 kg na gotowym fundamencie
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica
. S . szt. 2 1666,51 zt 3333,02z
11d.1.3|ST-01 wierzchotkowa o ilosci komér do 4
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica
. S . szt. 2 1056,51 zt 2113,02 4
12 d.1.3|ST-01 wierzchotkowa o ilosci komér do 2
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica
. S . szt. 2 1056,51 zt 2113,02 4
13 d.1.3|ST-01 wierzchotkowa o ilosci komér do 2
14 d.1.3|ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3417,52 zt 6 835,04 zt
15d.1.3|ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 462,84 7t 925,68 zt
16 d.1.3|ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 3 955,38 zt 3 955,38 zt
1.4 45316212-4 |Kanalizacja kablowa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1
R stud. 3 2 257,01 zt 6 771,03 zt
17 d.1.4|ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1
. stud. 1 2929,32 zt 2929,32z
18 d.1.4|ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2
. stud. 2 6 990,30 zt 13 980,60 zt
19d.1.4|ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w
ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 m 18 87,92 zt 1582,56 zt
20d.1.4|ST-01 pod chodnikiem/trawnikiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w
ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 m 9 129,82 zt 1168,38 zt
21d.1.4|ST-01 torowiskiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa
w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu kanalizacji - m 35 53,62 zt 1876,70 zt
22d.1.4|ST-01 Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w
ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 1x75 m 18 52,13 zt 938,34 zt
23d.1.4|STnr1 pod trawnikiem/chodnikiem




1.5 45316212-4 |Kable i przewody
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
. m 29 21,95 zt 636,55 zt
24 d.1.5|ST-01 kanatach zamknigtych
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
. m 43 20,17 zt 867,31 zt
25d.1.5|ST-01 kanatach zamknigtych
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
. m 86 18,15zt 1 560,90 zt
26 d.1.5|ST-01 kanatach zamknigtych
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
. m 17 26,38 zt 448,46 7t
27 d.1.5|ST-01 kanatach zamknigtych
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
. m 61 13,40 zt 817,40 zt
28 d.1.5|ST-01 kanatach zamknigtych
Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do
. m 70 15,65 zt 1 095,50 zt
29d.1.5|ST-01 rur- LYzo 6 mm2
P dy kabelk t kroju zyt do 7.5 2 wi
rzewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane m 10 20,58 2t 205,80 21
30d.1.5|ST-01 do rur
Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16
mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - szt. 2 57,16 zt 114,32 zt
31d.1.5|ST-01 YKY 3x16
Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do
32d.1.5|sT01 8 2y1) - YKSY 7x1,5 szt. 4 128874 >15,482
Obraobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do
33d.1.5|sT01 8 2y1) - YKSY 5x1,5 szt. 4 128874 >15,482
Obraobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do
34d.1.5|5T-01 4 2y1) - YKSY 4x1,5 szt. 8 81,28 650,242
Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do
35d.1.5 [sT-01 8 2yt) - LIYCY 6x0.25 szt. 2 128,872t 257,747
Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do
36d.1.5 [sT-01 4 2yt) - XZTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 81,28 325,127
37 d.1.5|ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 uktadane w rurkach w torowisku m 150 19,11 zt 2 866,50 zt
Montaz h muf lot h na kablach li jnych
on Aaz w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnyc ot ) 252,83 2 505,66 21
38 d.1.5|ST-01 do 4 2yt
1.6 45316212-4 |Badania pomontazowe
39d.1.6|ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1 126,74 zt 126,74 zt
Pomiar linii kablowej do 4 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji
. odc 6 125,17 zt 751,02 zt
40d.1.6|ST-01 lub pomiaru
Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji
. odc 4 320,75 zt 1 283,00 zt
41d.1.6|ST-01 lub pomiaru
42 d.1.6|ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt. 97,01 zt 97,01 zt
43 d.1.6|ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 39,12 zt 195,60 zt
Pomi lizacji skrzyz i kresie 4
omla'r sygha izacji skrzyzowania w zakresie 4 grup kpl. 1 300412 2t 300412 2t
44 d.1.6 |ST-01 sygnalizacyjnych
2 45316212-4 |Podtaczenie do sieci miejskiej
Wocigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur z
warstwa poslizgowa z linkg wciagarka mechaniczng z rejestratorem km 0,205 14 944,32 7t 3 063,59 zt
45d.2 |ST-01 sity - kabel w odcinkach o dtugosci 2 km
Montaz paneli $wiattowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w
. szt. 2 2576,48 zt 5152,96 zt
46d.2 |ST-01 stelazach
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z
. odc. 1 666,75 zt 666,75 zt
47 d.2 |ST-01 przetacznicy
RAZEM NETTO 143 275,66 zt
PODATEK VAT 23% 32953,40 zt

RAZEM BRUTTO

176 229,06 zt




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jdn. Wartos¢
1 45316212-4 |Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 |Zasilanie
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych - utozenie kabla ze ztacza do sterownika m 5 53,78 zt 268,90 zt
1d.1.1 |ST-01 sygnalizacji
2d.1.1 |ST-01 Montaz uziomoéw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.lll m 10 24,69 zt 246,90 zt
Mechaniczne pograzanie uziomdéw pionowych pretowych
aniczne pograzanie uziomow pronowych pretowych w m 27 70,95 2t 1915,65 zt
3d.1.1 |ST-01 gruncie kat Il
1.2 45316212-4 |Konstrukcje wsporcze
4d.1.2 |sT-01 Montaz i stawianie stupdw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg szt. 1984,23 3968,46 zt
5d.1.2 |ST-01 Montaz i stawianie stupdw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg szt. 2 180,78 zt 4361,56 zt
6d.1.2 |ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupdw m2 81,92 zt 655,36 zt
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi tacznie z kosztem m3 0.500 215.04 7t 107.52 7
7d.1.2 145316212-4 |utylizacji - faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie
1.3 45316212-4 |Urzadzenia sygnalizacji
Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
.. . szt. 1 38 227,91 zt 38 227,91 zt
8d.1.3 |ST-01 zewnetrznego o cigzarze do 100 kg na gotowym fundamencie
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg
. S . szt. 2 1666,51 zt 3333,02 zt
9d.1.3 |ST-01 wierzchotkowa o ilosci komér do 4
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg
. o . szt. 2 1056,51 z 2113,02 z
10d.1.3|ST-01 wierzchotkowg o ilosci komér do 2
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica
. S . szt. 2 1056,51 zt 2113,02 zt
11d.1.3|ST-01 wierzchotkowa o ilosci komoér do 2
12 d.1.3|ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 3417,52 zt 6 835,04 zt
13d.1.3]ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 462,84 7t 925,68 zt
14 d.1.3|ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 3955,38 zt 3 955,38 zt
1.4 45316212-4 |Kanalizacja kablowa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1
. stud. 2 2257,01z 4514,02 zt
15d.1.4|ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2
. stud. 3 6 990,30 zt 20970,90 zt
16 d.1.4 |ST-01 dwuelementowych w gruncie kat.lll
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w
ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja m 26 87,92 zt 2285,92 zt
17 d.1.4|ST-01 2x110 pod chodnikiem/trawnikiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w
ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja m 9 129,82 zt 1168,38 zt
18d.1.4|ST-01 2x110 torowiskiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1
warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu m 20 53,62 zt 1072,40 zt
19d.1.4|ST-01 kanalizacji - Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w
ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 1x75 m 30 52,13 zt 1563,90 zt
20d.1.4|ST-01 pod trawnikiem/chodnikiem




1.5 45316212-4 |Kable i przewody
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
. m 44 21,95 zt 965,80 zt
21d.1.5|ST-01 kanatach zamknietych
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
X m 50 20,17 zt 1 008,50 zt
22d.1.5|ST-01 kanatach zamknigtych
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
. m 112 18,15 zt 2032,80 zt
23d.1.5|ST-01 kanatach zamknietych
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
X m 16 26,38 zt 422,08 zt
24d.1.5|ST-01 kanatach zamknigtych
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
. m 75 13,40 zt 1 005,00 zt
25d.1.5|ST-01 kanatach zamknietych
P dy izol jednozyt kroju 10 2 wci
rzewo y‘|zo owane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane m 55 15,65 21 860,75 2t
26 d.1.5|ST-01 do rur- LYzo 6 mm2
P dy kabelk t kroju zyt do 7.5 2
rz.ewo y kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm m 10 20,58 2t 205,80 24
27 d.1.5|ST-01 wciggane do rur
Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 2 57,16 zt 114,32 zt
28 d.1.5|ST-01 YKY 3x16
Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do
t. 4 128,87 zt 515,48 zt
29d.1.5|sT-01 8 2yf) - YKSY 7x1,5 5 el ez
Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do
30d.1.5 |sT-01 8 2yt) - YKSY 5x1,5 szt. 4 128,877t 515,487t
Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do
t. 8 81,28 zt 650,24 zt
31d.1.5|sT-01 4 2y1) - YKSY 41,5 5 ez ez
Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do
32d.1.5|sT-01 8 2y1) - LIYCY 6x0.25 szt. 2 128,872t 257,744
Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do
t. 4 81,28 zt 325,12 zt
33d.1.5 |sT-01 4 2yt) - XZTKMXpw 2x2x0.8 3z ooz s
34d.1.5|ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 uktadane w rurkach w torowisku m 150 19,11 zt 2 866,50 zt
Montaz h muf lot h na kablach li jnych
on .az w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnyc at. ) 252,83 4 505,66 21
35d.1.5]ST-01 do 4 zyt
1.6 45316212-4 |Badania pomontazowe
36d.1.6|ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1 126,74 zt 126,74 zt
Pomiar linii kablowej do 4 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji
. odc 6 125,17 zt 751,02 zt
37d.1.6|ST-01 lub pomiaru
Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji
. odc 4 320,75 zt 1283,00 zt
38d.1.6 |ST-01 lub pomiaru
39d.1.6|ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1 97,01 zt 97,01 zt
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy
R szt. 5 39,12 zt 195,60 zt
40d.1.6|ST-01 pomiar)
Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 4 gru
. yg. ! Y grup kpl. 1 3004,12 zt 3004,12 zt
41d.1.6 |ST-01 sygnalizacyjnych
2 45316212-4 |Podtaczenie do sieci miejskiej
Wocigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur z
warstwa poslizgowa z linka wciagarkg mechaniczng z km 0,130 14 944,32 zt 1942,76 zt
42d.2 |sT-01 rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dtugosci 2 km
Montaz paneli Swiattowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w
. szt. 2 2 576,48 zt 5152,96 zt
43d.2 |ST-01 stelazach
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z
. . - . odc. 1 666,75 zt 666,75 zt
44d.2 |ST-01 przefacznicy (1 zmierzony swiattowod)
RAZEM NETTO 126 074,17 zt
PODATEK VAT 23% 28 997,06 zt

RAZEM BRUTTO

155 071,23 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp

Nr Specyfikaciji

Opis pozycji

llos¢

J.m.

Cena jdn.

Wartos¢

TOM VII.2

Sygnalizacja $wietlna - GTR VII.2

1.1

TOM VII.2

Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd
2,5mm? (petle indukcyjne)

60,000

25,95 zt

1 557,00 zt

1.2

TOM VII.2

Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i
powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na
napigcie do 1kV, kabelwielozytowy

1,000

szt

252,59 zt

252,59 zt

1.3

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 1xHDPE110

168,000

52,82 zt

8 873,76 zt

1.4

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o
Srednicy: 1x110mm

5,000

233,62 zt

1168,10 zt

1.5

TOM VII.2

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej
utozonych w zwojach, o srednicy 40 mm, w otwér
wolny - wcigganie 1 rury

0,050

100 m

3 866,48 zt

193,32 zt

1.6

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w
gruncie - kat. 11l

3,000

studnia

2 257,01 zt

6 771,03 zt

1.7

TOM VII.2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz -
pomiar petli indukcyjnej

1,000

pomiar

67,81 zt

67,81 zt

RAZEM NETTO

18 883,61 zt

PODATEK VAT 23%

4 343,23 zt

RAZEM BRUTTO

23 226,84 zt




SPIS DZIALOW

OBIEKTY INZYNIERSKIE — Przebudowa obiektéw z ul. Piaénickiej / Inflanckiej
i przystanku ,,0s. Tysigclecia” oraz budowa schodéw i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu ,,Franowo”

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat

1 Roboty rozbidrkowe

2 Roboty ziemne

3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

4 Stal zbrojeniowa

5 Izolacje

6 Balustrady

7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

8 Nawierzchnie

KOSZTORYS OFERTOWY
OBIEKTY INZYNIERSKIE — Przebudowa obiektéw z ul. Piasnickiej / Inflanckiej
i przystanku ,,0s. Tysigclecia” oraz budowa schodéw i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu ,Franowo”
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztoéw kwalifikowanych
1o Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m o€ . Cena Wartosé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysigclecia
Roboty rozbiérkowe

M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 36 55,56 zt 2 000,16 zt
M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24 22,23 74 533,52 zt
M-02.00 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym ¢ 0,623 22225 24 138,46 2t

- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie




Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych na podwoziu ciggnika

4 M-02.00 m3 12,617 777,88 zt 9 814,51 zt
kotowego
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
5 M-02.00 samochodem samowytadowczym , _ m3 12,617 222,25 7 2804,13 zt
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Roboty ziemne
M-01.01 Reczne wyréwnanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejgcych schodow m3 3,556 55,56 zt 197,57
7 M-01.01 Reczne usurﬂecie warftwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 6,762 55,56 2t 375,70 2t
- Poszerzenie pod projektowane schody
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
3 M-01.01 urobku samochodaTisamowyiadowc}zymi - ‘ m3 5,585 33342t 186,20 2t
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
9 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 6,705 889,00 zt 5960,75 zt
10 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 14,259 1833,57 zt 26 144,87 zt
4 Stal zbrojeniowa
11 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okrag. zebr. 12 mm BSt500S t 1,372 8223,27 zt 11 282,33 zt
5 lzolacje
12 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m?2 10,15 33,34 zt 338,40 zt
6 Balustrady
13 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 72 2,22 zt 159,84 zt
14 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ruby ze stali nierdzewnej szt 72 11,11zt 799,92 zt
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg srub kotwowych o masie do 40 kg/m, ocynkowane i malowane
15 M-08.02 proszkowo w wytwérni m 16,29 622,30 zt 10 137,27 zt
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
16 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwarni m 28,73 93,35 zt 2 681,95 zt
17 M-08.02 Szyna dla rowerdw z katownika 100 x 100 x 10 mm m 11,65 333,38 zt 3 883,88 zt
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
18 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - farbg chlorokauczukowa 26tta m2 1,12 27,78 zt 31,11z
19 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywica epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 52,22 333,38 zt 17 409,10 zt
8 Nawierzchnie
20 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 3,36 55,56 zt 186,68 zt
21 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 3,36 155,58 zt 522,75 zt
BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysigclecia
9 Roboty rozbiérkowe
22 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 22 55,56 zt 1222,32z
23 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24 22,23 zt 533,52 zt
24 M-02.00 Transport ztomu sar]T}ochodem skrzyn.iowym z za’(fadunkiem i wytadunkiem recznym ¢ 0,376 22225 24 83,57 2t
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
25 M-02.00 Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych na podwoziu ciggnika m3 12,159 777,88 2t 945824 2t

kotowego




Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym

26 M-02.00 L, . X i m3 12,159 222,25 zt 2702,34 zt
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
10 Roboty ziemne
27 M-01.01 Reczne wyréwnanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejgcych schodow m3 3,36 55,56 zt 186,68 zt
)8 M-01.01 Reczne usurﬂecie warftwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 672 55,56 2t 373,362t
- Poszerzenie pod projektowane schody
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
29 M-01.01 urobku samochodaTisamowyiadowc}zymi - ‘ m3 5376 33342t 179,24 2t
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
11 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
30 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 6,777 889,00 zt 6 024,75 zt
31 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrznee na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 14,073 1833,57 zt 25 803,83 zt
12 Stal zbrojeniowa
32 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okrag. zebr. 12 mm BSt500S t 1,418 8223,27 zt 11 660,60 zt
13 lzolacje
33 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m?2 8,33 33,34 zt 277,72 z
14 Balustrady
34 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 92 2,22 zt 204,24 zt
35 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ruby ze stali nierdzewnej szt 92 11,11 zt 1022,12 4
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg srub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane
36 M-08.02 proszkowo w wytwérni m 23,49 622,30 zt 14 617,83 zt
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
37 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwarni m 24,26 93,35 zt 2 264,67 zt
38 M-08.02 Szyna dla rowerdw z katownika 100 x 100 x 10 mm m 9,4 333,38 zt 3133,77 zt
15 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
39 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - farbg chlorokauczukowa 26tta m2 1,36 27,78 zt 37,78 zt
40 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywica epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 51,986 333,38 zt 17 331,09 zt
16 Nawierzchnie
41 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 4,08 55,56 zt 226,68 zt
42 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 4,08 155,58 zt 634,77 zt
BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysigclecia
17 Roboty rozbiérkowe
43 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 14 55,56 zt 777,84 zt
44 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 18 22,23 zt 400,14 zt
45 M-02.00 Transport ztomu sar]T}ochodem skrzyn.iowym z za’(fadunkiem i wytadunkiem recznym ¢ 0,089 22225 24 19,78 2t
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
46 M-02.00 Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych na podwoziu ciggnika m3 8204 777,88 2t 6381732t

kotowego




Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym

47 M-02.00 L, . X i m3 8,204 222,25 zt 1823,34 zt
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
18 Roboty ziemne
48 M-01.01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 170,892 55,56 zt 9 494,76 zt
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
49 M-01.01 urobku samochodami samowyladowczymi _ , m3 51,268 3334 7 1709,28 2t
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
50 M-01.01 - Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie m3 197,255 33,34 z4 6 576,48 zt
Pozycja obejmuje rowniez optate za wysypisko ziemi
51 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI m3 33,333 48,90 zt 1629,98 zt
52 M-01.02 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI m3 23,333 16,67 zt 388,96 zt
53 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na odl.do 3 m m3 10 27,78 zt 277,80 zt
54 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3 33,333 11,11 zt 370,33 zt
55 M-01.02 Podk’(adY z ubitych mater.iaféw syp'kich na podf.oiu gruntowym. o m3 73,276 88,90 2t 651424 2t
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcje biegéw schodowych
56 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV, Is = 0,98 m3 73,276 11,11zt 814,10 zt
19 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
57 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 49,724 889,00 zt 44 204,64 zt
58 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 13,368 1833,57 zt 24 511,16 zt
59 M-03.02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty B 37 m3 38,032 889,00 zt 33 810,45 zt
60 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, - Beton zwykty B 37 m2 91,066 333,38zt 30 359,58 zt,
61 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompg, - Beton zwykty B 37 m2 76,544 433,39 zt 33 173,40 zt,
62 M-08.01 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych sznurem dylatacyjnym, masg uszczelniajaca i ptyta styropianowa grub. m 79 66,68 21 526,77 2t
2,0cm
63 M-08.01 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych sznurem dylatacyjnym, masg uszczelniajaca i ptyta styropianowg grub. m 12,09 66,68 21 806,16 2t
2,0cm
20 Stal zbrojeniowa
64 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okrag. zebr. 8 mm BSt500S t 2,358 8223,27 zt 19 390,47 zt
65 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okragl. zebr. 10 mm BSt500S t 3,443 8223,27 zt 28 312,72 74,
21 lzolacje
66 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m?2 109,535 33,34 zt 3651,90 zt
22 Balustrady
67 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 300 2,22 zt 666,00 zt
68 M-08.02 Osadzenie Srub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ ruby ze stali nierdzewne;j szt 300 11,11zt 3 333,00 zt
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg srub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane
69 M-08.02 proszkowo w wytwaérni m 115,82 622,30 zt 72 074,79 zt
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
70 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytworni m 231,72 93,35 zt 21 631,06 zt
23 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych




Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne

71 M-05.00 . . m2 83,185 38,89 zt 3235,06 zt
gruntowanie podtozy matochtonnych
72 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m?2 83,185 38,89 zt 3 235,06 zt
73 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - farbg chlorokauczukowa 26tta m2 1,2 27,78 zt 33,34zt
74 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywica epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 44,169 333,38 zt 14 725,06 zt
24 Nawierzchnie
75 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 84,3 55,56 zt 4 683,71 zt
76 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 79,14 88,90 zt 7 035,55 zt
77 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 5,16 155,58 zt 802,79 zt
BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo
25 Roboty rozbiérkowe
78 M-02.00 Rozebranie chodnikdw, z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 23,64 11,11zt 262,64 zt
79 M-02.00 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 35,7 10,00 zt 357,00 zt
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
80 M-02.00 samochodem samowytadowczym , _ m3 3,324 444,50 2t 1477,52 2t
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
26 Roboty ziemne
81 M-01.01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 97,33 55,56 zt 5 407,65 zt
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2 M-01.01 urobku samochodaTisamowyiadowc}zymi - ‘ m3 29,199 33,342t 973,49 2t
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
83 M-01.01 - Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie m3 83,436 33,34 z4 2781,76 zt
Pozycja obejmuje rowniez optate za wysypisko ziemi
84 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.llI m3 10,623 48,90 zt 519,46 zt
85 M-01.02 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI m3 7,436 16,67 zt 123,96 zt
86 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na odl.do 3 m m3 3,187 27,78 zt 88,53 zt
87 M-01.02 Zageszczenie nasypdow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3 10,623 11,11 zt 118,02 zt
88 M-01.02 PodkfadY z ubitych mater.iaféw syp'kich na podf.oiu gruntowym. o m3 55,436 88,90 2t 4928262t
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcje biegéw schodowych
89 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV, Is = 0,98 m3 55,436 11,11zt 615,89 zt
27 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
90 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 10,927 889,00 zt 9 714,10 zt
91 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 2,988 1833,57 zt 5478,71 zt
92 M-03.02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty B 37 m3 12,623 889,00 zt 11 221,85 zt
93 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty B 37 m3 1,377 2778,13 zt 3825,49 zt
94 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem m3 2,001 3333762 6670,85 2t
pompy do betonu - Beton zwykty B 37
95 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, - Beton zwykty B 37 m2 58,695 333,38zt 19 567,74 zt
96 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym, transport betonu pompa - Beton zwykty B 37 m2 6,2 388,94 zt 2411,43 z4




28 Stal zbrojeniowa

97 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane dn 8 mm BSt500S t 0,754 8223,27 zt 6 200,35 zt

98 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane dn 10 mm BSt500S t 1,14 8223,27 zt 9 374,53 zt

99 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane dn 12 mm BSt500S t 0,105 8223,27 zt 863,44 zt

29 lzolacje

100 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m?2 53,12 33,34 zt 1771,02 4

30 Balustrady

101 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 132 2,22 zt 293,04 zt

102 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ ruby ze stali nierdzewne;j szt 132 11,11zt 1466,52 zt
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg srub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane

103 M-08.02 proszkowo w wytwérni m 48,56 622,30 zt 30218,89 zt
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad

104 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwaorni m 77,27 93,35 zt 7 213,15 zt

31 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

105 M-05.00 Impregnacj'a i zabez.pieczanie podtozy betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne m2 38,995 38,89 2t 151652 2t
gruntowanie podtozy matochtonnych

106 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m?2 38,995 38,89 zt 1516,52 zt

107 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - farbg chlorokauczukowa 26tta m2 1,2 27,78 zt 33,34zt

108 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywica epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 10,53 333,38 zt 3510,49 zt

32 Nawierzchnie

109 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 37,26 55,56 zt 2 070,17 z

110 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 32,1 88,90 zt 2 853,69 zt

111 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 5,16 155,58 zt 802,79 zt

RAZEM NETTO 727 198,46 zk
PODATEK VAT 23% 167 255,65 zt

RAZEM BRUTTO

894 454,11 zt




SPIS DZIALtOW

MALA ARCHITEKTURA

Nazwa zadania ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1|ROBOTY ROZBIORKOWE
2|NOWE ELEMENTY
KOSZTORYS OFERTOWY
MALA ARCHITEKTURA
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Numer STWIORB Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych m o ' Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Przystanek os. Tysiaclecia - -
1d.1.1 A-01.01.01. |Rozbieranie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacja m 220,00 16,67 zt 3667,40 zt
2d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 2,00 1111,25z 2 222,50 zt
3d.1.1 A-01.01.01. |tawki- demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 4,00 333,38 zt 1333,52 z4
4d.1.1 A-01.01.01. |Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 4,00 111,13 z4 444,52 2]
1.2 Przystanek Polanka - -
6d.1.2 A-01.01.01. |Rozbieranie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacja m 251,00 16,67 zt 4 184,17 zt|
7d.1.2 A-01.01.01. |Rozbieranie wiat przystankowych kpl 3,00 1111,25z 3333,751z
8d.1.2 A-01.01.01. |tawki- demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 3,00 333,38 zt 1 000,14 z4
9d.1.2 A-01.01.01. |Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 3,00 111,13 z4 333,39zt
10d.1.2 A-01.01.01. |Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z roztadunkiem kpl 5,00 555,63 zt 2 778,15zt
2 NOWE ELEMENTY




2.1 Przystanek Polanka, tacina, Tysigclecia wraz z odcinkami pomiedzy nimi - -
11d2.1 Dostawa i montaz wygrodzen ochronnych w ramach - miedzytorze - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg m 1368,00 494,51 24 676 489,68 71
PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
12d.2.1 A-01.01.01. |Dostawa i montaz - tawki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 25,00 38 338,28 z4
tawka zewnetrzna "A" szt. 12,00 1389,07 zt 16 668,84 zt
tawka zewnetrzna "H1" szt. 6,00 1 666,88 zt 10001,28 zt
tawka zewnetrzna "H2" szt. 7,00 1666,88 zt 11 668,16 zt
13d.2.1 A-01.0L.0L. Dostawa i montaz wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo st 8,00 533 401,36 2t
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
wiata przystankowa standard - 6 przestowa "B" szt. 4,00 66 675,17 zt 266 700,68 zt
wiata przystankowa wqska - 6 przestowa "B2" szt. 4,00 66 675,17 zt 266 700,68 zt
14d2.1 A-01.0L0L. Dostawa i montaz wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo st 1,00 77 787,70 2t 77787,70 2
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "G"
15d.2.1 A-01.01.01. |Dostawa i montaz - kosze na $mieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 16,00 32 004,16 z4
Smietnik typ "D" szt. 12,00 2000,26 zt 24 003,12 zt
Smietnik typ "D2" szt. 4,00 2 000,26 zt 8001,04 zt
16d.2.1 A-01.01.01. |Dostawa i montaz - stojaki na rowery samodzielny - stal nierdzewna "E" szt 18,00 1333,50 zt 24 003,00 zH|
17d.2.1 A-01.01.01. |Dostawa i montaz - btotochrony - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "C" m 34,00 1100,14 zt 37 404,76 A
RAZEM NETTO 1438 726,48 zt
PODATEK VAT 23% 330 907,09 zt

RAZEM BRUTTO

1769 633,57 zt




SPIS DZIALtOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanch

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykonczeniowe
ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Numer STWiIORB - Wy’sz.czeglélnie.nie.: eltlemler.uéw rozlic.z.eniowyc.h - Jm llosé A Cena Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewdw wygrodzeniem na okres wykonywania robét m 2043,00 27,78 zt 56 754,54 z4
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 3,00 55,56 zt 166,68 zt
13 $T-2.0 Scinanie pr?l drzew pitag mechaniczng (jc.r. 1.0—15 cm)lwraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 17,00 55,56 2t 944,52 24

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpaddw pozostatych po wycince.
14 $T-2.0 Scinanie pr?i drzew pitag mechaniczng (jc'.r. 1.6—25 cm)lwraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 19,00 111,13 4 211147 2t

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpaddw pozostatych po wycince.
15 $T-2.0 Scinanie pr?i drzew pitg mechaniczng (jc'.r. 2.6—40 cm)lwraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 29,00 166,69 2t 4834012t

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpaddw pozostatych po wycince.
16 $T-2.0 Scinanie pr?i drzew pitag mechaniczng (.s'r. 1.10—70 cm)l wraz z sortowaniem o‘raz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 35,00 277,81 24 972335 2t

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpaddw pozostatych po wycince.
17 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita mechaniczng ( ér. >80 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 19,00 555,63 2t 10'556,97 2t

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpaddw pozostatych po wycince.




1.8 ST-2.0 Usuniecie krzewdw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 1574,00 5,56 zt 8 751,44 zt
1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po frezowaniu szt. 1,00 555,63 zt 555,63 zt
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacja szt. 223,00 277,81 zt 61 951,63 z4
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew mtodych na nowg lokalizacje szt. 10,00 1 666,88 zt 16 668,80 zt
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejgcej darni m?2 18584,00 1,11 z4 20 628,24 z4
2 Pozostate roboty wykonczeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewdw lisciast. form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacja szt. 3658,00 38,89 zt 142 259,62 z4
29 $T-3.0 Sadzenie drzew na teren?e ptaskim z zap'ralV\'/:j) do’féw.s'r./ . ' . ot 223,00 2416,98 2t 538 986,54 2t
gtebok. 0.7 m, opalowaniem, drenazem i $ciétkowaniem misy murszem oraz pielegnacja
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 1672,00 27,78 zt 46 448,16 z4
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie $ciétkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkédw drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 1672,00 8,89 zt 14 864,08 zt
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
2.5 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m?2 19200,00 30,00 zt 576 000,00 zt
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszankg traw i pielegnacja
RAZEM NETTO 1512 205,68 z
PODATEK VAT 23% 347 807,31 z

RAZEM BRUTTO

1860 012,99 zt




SPIS DZIALtOW

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACIA $WIETLNA
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Numer STWiIORB - Wy’sz.czeglélnie.nie.: eh.emler.uéw rozlic.z.eniowyc.h - Jm llosé A Cena Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiérka elementow. drég ' '
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakdéw szt. 31,00 122,24 zt 3 789,44 zt
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, lustra drogowego szt. 45,00 33,34 zt 1 500,30 zt
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 D.07.01.01 Oznakowanie poziomfe ' . . ' ' )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbg grubowarstwowg (masy chemoutwardzalne) m?2 226,00 29 133,66
linie i symbole m2 152,00 128,91 zt 19594,32

czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 74,00 128,91 zt 9539,34

22 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.




221 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 40,00 333,38 zt 13 335,20 z4
2.2.2 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci $rednie /S/ szt. 37,00 262,26 zt 9 703,62 zt
2.2.3 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci mini /Ml1/ szt. 14,00 120,02 zt 1 680,28 74
RAZEM NETTO 59 142,50 zt
PODATEK VAT 23% 13 602,78 z
RAZEM BRUTTO 72 745,28 zt




SPIS DZIALOW

CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
KOSZTORYS OFERTOWY
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Im lodé . Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiodrka elementéw. drog . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1.1 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 10,00 55,56 zt 555,60 zt
1.1.2 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 22,23 z4 333,45 zt
1.1.3 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 33,34 z4 33,34 z4
1.1.4 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 11,11 z¢ 122,21 z4
1.1.5 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 33,34 z4 800,16 zt
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 D.07.02.01 Oznakowanie pionow.e ) . . ) ) ]
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
211 D.07.02.01 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 10,00 200,03 zt 2 000,30 zt
2.1.2 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 33,34zt 500,10 zt




2.1.3 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 55,56 zt 55,56 zf
2.1.4 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 22,23 z4 244,53 zt
2.1.5 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 55,56 zt 1333,44 z4
2.1.6 D.07.02.01 Ktadka dla pieszych U-28, dtugos¢ do 20m szt. 3,00 177,80 zt 533,40 zt
RAZEM NETTO 6 512,09 zt
PODATEK VAT 23% 1497,78 zt

RAZEM BRUTTO

8 009,87 zt




SPIS DZIALOW

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat
1 WYMAGANIA OGOLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC
KOSZTORYS OFERTOWY
BRAZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Lp. Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych im llodé . Cena Wartosé netto
jednostkowa
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5 6 7
DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ) : ) )

CPV: Roboty budowlane




1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych i warunkdw umowy ryczatt 734 020,00 zt 734 020,00 zt
1.2 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,24366 2707,67 zt
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km okoto 0+029,77 do km 0+202,74 km 0,17297 11112,53 24 1922,13 zt
ul. Kaliska km 0,037 11112,532t 411,16 24
ul. Polanka km 0,03369 11112,532t 374,38 2t
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - -
21 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
’ e CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,24366 270,77 zt
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km okoto 0+029,77 do km 0+202,74 km 0,17297 1111,252¢ 192,21 zt
ul. Kaliska km 0,037 1111,252t 41,122t
ul. Polanka km 0,03369 1111,252t 37,44 2t
22 D.01.01.01a Woyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
’ e CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.01.01.01a |Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1 1111,25 z¢ 1111,25 z4
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy humt.xsu . ) ) i
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
2.3.1 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m3 1200 38,89 zt 46 668,00 zt
24 D.01.02.04 Rozbiodrka elementow. drog . . ) ) i
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 20 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami
2.4.1 D.01.02.04 e s ) ) . m2 707 11 785,69 zt
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
pod petnq rozbidrke nawierzchni 707 16,67 zt 11 785,69 zt
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i
2.4.2 D.01.02.04 ) . o . : . . m2 1388 15 420,68 zt
roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
parking 977 11,112 10 854,47 2t
zjazdy 99 11,112 1099,89 2t
chodniki 312 11,112 3466,32 2t
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami
2.4.3 D.01.02.04 e s ) ) . m2 312 3466,32 zt
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
chodnik 312 11,112 3466,32 2t
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 18 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami
2.4.4 D.01.02.04 e 4 ) ) . m2 1076 14 353,84 zt
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
parking 977 13,34 2t 13033,182t
zjazdy 99 13,34 2t 1320,66 2t
Rozbidrka kraweznikdéw betonowych 20x30 cm wraz z tawg z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z
2.4.5 D.01.02.04 . o . ) . . m 211 10,00 zt 2 110,00 zt
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i
2.4.6 D.01.02.04 ) ) o ‘s . . . m 312 8,65 zt 2 698,80 zt
roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Rozebranie taw z betonu pod obrzezami z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
2.4.7 D.01.02.04 P ) ) . m3 19 88,90 zt 1689,10 zt
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x312]




2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 92 16,67 zt 1533,64 zt
2.4.9 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z przeset z profili stalowych oraz paneli ogrodzeniowych m 32 16,67 zt 533,44 zt
2.4.10 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z bloczkdw z betonu komérkowego na zaprawie cem. [57mb*0,24*1,80] m3 25 88,90 zt 2222,50 zt
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementéw betonowych (podmurdwka i fundament ogrodzenia) [(92+32)mb*0,30*0,40] m3 15 88,90 zt 1 333,50 zt
2.4.12 D.01.02.04 Rozbidrka budynkéw z elementéw drewnianych i drewnopochodnych o powierzchni do 100 m2 m2 22 200,03 zt 4 400,66 zt
2.4.13 D.01.02.04 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych podmuréwki ogrodzenia w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20 m3 5 333,38zt 1 666,90 zt
Ogrodzenie z przeset z profili stalowych na stupkach stalowych (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczesniej
2.4.14 D.01.02.04 zdemontowanych) - na dziatce 32/4 - powstatej z podziatu dziatki 32/2 m 27 11134 3000,51 2t
3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ) ) ) _ _
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
3.1 D.02.01.01 |/ Ykonanie wykopéw ) - - -
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie
3.1.1 D.02.01.01 kat.I-IV wraz z odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 1595 48,90 zt 77 995,50 zt
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
32 D.02.03.01 |/ Ykonanie nasypéw ) - - -
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
3.2.1 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 457 75,45 zt 34 480,65 zt
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - -
a1 D.02.03.01e Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem ) ) i
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.1.1 D.02.03.01e  |Wykonanie warstwy z geowtdnikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu (E2>20mpa; E2 / E1 < 3,0) m2 2895 41 822,92 7t
ul. Nowoprojektowana (przediuzenie ulicy Pleszewskiej) od km okofo 0+029,77 do km 0+202,74 m2 2137,8 14,45 2t 30891,21 2t
ul. Kaliska m2 244,6 14,45 2t 3534,47 24
ul. Polanka m2 264,8 14,45 zt 3826,36 zt
konstrukcja zjazdow m2 219,12 14,45 zt 3166,28 zt
chodnik o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 28 14,45 zt 404,60 zt
4.1.2 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowar?fzj z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR=60% z georusztem trojosiowym m2 2504 214757,26 2t
uktadanym na podtozu (E2>60MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
ul. Nowoprojektowana (przediuzenie ulicy Pleszewskiej) od km okofo 0+029,77 do km 0+202,74 m2 2103 82,79 2t 174 107,37 24
ul. Kaliska m2 239 82,79 2t 19 786,81 2t
ul. Polanka m2 252 82,79 zt 20 863,08 zt
413 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowar?fzj z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem trojosiowym m2 183 19.990,92 7t
uktadanym na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
konstrukcja zjazdow m2 183 109,24 zt 19 990,92 zt
414 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowar?fzj z kruszywa C90/3 (4/3:.L,5) CBR>80% z georusztem tréjosiowym m2 )8 2843,96 2t
uktadanym na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
chodnik o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 28 101,57 zt 2 843,96 zt




Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR>80% stabilizowanej mechanicznie

4.1.5 D.04.04.02 X . .. . m2 2328 110 207,52 zt
uktadanej na podtozu (E2>160MPa), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km okoto 0+029,77 do km 0+202,74 m2 1929 47,34 zt 91318,86 zt
ul. Kaliska m2 211 47,34 2t 9988,74 2t
ul. Polanka m2 188 47,34 zt 8899,92 zt
416 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR=60% stabilizowanej mechanicznie m2 166 2 858.44 2
uktadanej na podtozu (E2>130MPa), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm !
konstrukcja zjazdow m2 166 47,34 zt 7 858,44 zt
417 D.04.04.02 Dolna wa'rstwa pod.budowy z’a’sadniczej z mieszanki nie:\zwiqzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR=60% stabilizowanej mechanicznie m2 1728 67 495,68 2
uktadanej na podtozu, grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm
konstrukcja Sciezki rowerowej m2 516 39,06 zt 20 154,96 zt
konstrukcja chodnikdéw z ptyt betonowych m2 1137 39,06 zt 44411,22 7t
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75 39,06 zt 2929,50 zt
418 D.04.05.01 Warstwa uI.epszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po m2 1894 64163,93 2
zageszczeniu 15cm
konstrukcja sciezki rowerowej m2 567,6 33,89 zt 19 235,96 zt
konstrukcja chodnikéw z ptyt betonowych m2 1250,7 33,89zt 42 386,22 zt
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75 33,89zt 2541,75 zt
4.1.9 D.04.05.01 Warstwa uI.epszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na podtozu (E22100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubosé warstwy po m2 2796 99 447,09 2
zageszczeniu 15cm
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km okoto 0+029,77 do km 0+202,74 m2 2033,4 35,56 zt 72 307,70 zt
ul. Kaliska m2 227,8 35,56 2t 8100,57 2t
ul. Polanka m2 226,4 35,56 zt 8 050,78 zt
konstrukcja opaski technicznej (bezpieczeristwa) na krawedzi jezdni m2 14 35,56 zt 497,84 zt
konstrukcja zabruku powierzchni wytgczonych z ruchu pieszego (zamiast wqskich paséw zieleni) m2 295 35,56 zt 10 490,20 zt
4.2 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego ) ) i
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
42.1 D.04.07.01 Gérna warstwa pf)t?budowy zasadfﬂczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) m2 2328 222 486,96 2t
warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km okoto 0+029,77 do km 0+202,74 m2 1929 95,57 zt 184 354,53 zt
ul. Kaliska m2 211 95,57 2t 20 165,27 2t
ul. Polanka m2 188 95,57 zt 17 967,16 zt
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - -
5.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej ) ) i
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej ko?tki gran'itowej surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 370 91 132,45 2t
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75 228,58 zt 17 143,50 zt
konstrukcja zabruku powierzchni wytgczonych z ruchu pieszego (zamiast wgskich paséw zieleni) m2 295 250,81 zt 73 988,95 zt
5.2 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna ) ) i

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég




Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa $cieralna

5.2.1 D.05.03.05a .. . ] o L ) . m2 516 55 046,88 zt
grubos$¢ po zageszczeniu 5¢cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
konstrukcja Sciezki rowerowej m2 516 106,68 zt 55 046,88 zt
53 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyrownawcza
’ DA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 25/55-65 warstwa wigzaca
5.3.1 D.05.03.05b i , ey 3 25/55-65 war azaca m2 2374 162571,52 2t
grubos$¢ po zageszczeniu 5¢cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km okoto 0+029,77 do km 0+202,74 m2 1945 68,48 zt 133 193,60 zt
ul. Kaliska m2 227 68,48 2t 15 544,96 2t
ul. Polanka m2 202 68,48 zt 13 832,96 zt
54 D.05.03.11 Frezowanie nawierzch.ni asfaltt?wych na zifnno ) ) i
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z
5.4.1 D.05.03.11 N . L . . . m2 22 244,42 7t
zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
ul. Kaliska m2 15 11,11zt 166,65 zt
ul. Polanka m2 7 11,11zt 77,77 zt
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 16 cm z wywozem materiatu z rozbiérki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z
5.4.2 D.05.03.11 N . L . . . m2 708 7 865,88 zt
zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
ul. Kaliska m2 480 11,112 5332802
ul. Polanka m2 228 11,11zt 2533,08 zt
55 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa $cieralna
’ T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65
5.5.1 D.05.03.13 i , raine- yen grysowy ; e , B 45/ m2 2351 15283851 2t
grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) od km okoto 0+029,77 do km 0+202,74 m2 1937 65,01 zt 125 924,37 zt
ul. Kaliska m2 219 65,01 2t 14 237,192t
ul. Polanka m2 195 65,01 zt 12 676,95 zt
56 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
’ T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe] bezfazowej prostokatnej koloru jasno szarego, gr. 8cm,
5.6.1 D.05.03.23 ) oS nowel ) prostokatne] ! g0/ 8 m2 166 15 496,10 2t
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukcja zjazdow m2 166 93,35 74 15 496,10 zt
57 D.05.03.23z Nawierzchnia mineral.no-iywiczna . . . . . ) ) ) i
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.7.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 28 5056,24 zt
opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej m2 28 180,58 zt 5 056,24 zt
58 D.05.03.23 Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejaca
’ SRR CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Utozenie siatki przeciwspekaniowej - siatka wzmacniajaca z wtékning powlekana bitumem wraz z cigciem pitg nawierzchni
5.8.1 D.05.03.23g I przectwspekaniowe) 1 ap celem pria m2 50 1167,00 zt
(wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 70kN/m)
ul. Nowoprojektowana (przedtuzenie ulicy Pleszewskiej) m2 50 23,34zt 1167,00 zt




6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE o o o S

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp |.wykonan|.e trawnikow ) ) i )
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m?2 9 312,67 zt 2 814,03 zt

7 D.07.00.00 0OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU o o o S

— D.07.01.01 Oznakowanie pozwmfe ) . . ) ) ) } } ; R
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Chodniki z ptyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnie polimerbetonowych z6ttych

7.1.1 D.07.01.00 " " e on s R m2 2 271,68 zt 543,36 zt

dotykowych" (struktura wypustkowa -"$ciete stozki", dostawa materiatow wraz z wykonaniem)

Chodniki z ptyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnie polimerbetonowych jasnoszarych

7.1.2 D.07.01.01 " " " . o . ) m2 2 271,68 zt 543,36 zt

dotykowych" (struktura wypustkowa -"wyniesione watki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC o o o S

o D.08.01.01b Krawezniki betonowe. ) . . ) ) . } R ) R
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.1.1 D.08.01.01b K.raweznll.q betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo- m 3 96,32 2t 770,56 2t
piaskowej gr. 3 cm

8.1.2 D.08.01.01b K.raweznll.q betonowe o wymiarach 15x30 cm wyniesiony z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo- m 30 96,32 2t 2889,60 2t
piaskowej gr. 3 cm

8.1.3 D.08.01.01b K.raweznll.q betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo- m 183 121,02 24 22 146,66 2t
piaskowej gr. 3 cm

8.1.4 D.08.01.01b K.raweznll.q betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo- m 291 121,02 24 35216,82 2t
piaskowej gr. 3 cm

8.2 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betono.wych . . . . . ) ) ) i )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.2.1 D.08.02.01 Cho.dnlkl z pfyt' betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, m2 1137 108,18 2t 123 000,66 2t
spoiny wypetniane zaprawa cementowa

8.2.2 D.08.02.01 Opa.ska z ptyt t')etonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, m2 14 108,18 2t 151452 2t
spoiny wypetniane zaprawa cementowa

3.3 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskazn.lkowych . . . . . ) ) ) i )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

83.1 D.08.02.01a ChO(.inI.kI z ptyt b.etonowych o wymiarach 30x?0x8 cm.pollmerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajace- m2 38 266,73 2t 10 135,74 2t
wyniesione watki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

8.3.2 D.08.02.01a Chodniki z pfyF betono'wych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce m2 1 266,73 2t 266,73 2t
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

8.3.3 D.08.02.01a Chodniki z pfy‘t' lbgtonowYc'Pl (pasy ostrzegawcze) o wymlérach 30.><30x8 cm polimerbetonowych z6ttych "dotykowych" (struktura m2 47 266,73 2t 12536,31 2t
wypustkowa -"$ciete stozki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

8.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chc.)dnlkowe . . . . . ) ) ) i )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.4.1 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 964 59,27 2t 57 136,28 2t

cm, spoiny wypetniane zaprawa cementowg




8.4.2

D.08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm, spoiny wypetniane zaprawa cementowg

40,01 zt

8602,15 z#

RAZEM NETTO

2584 079,88 zi

PODATEK VAT 23%

594 338,37 zt

RAZEM BRUTTO

3178 418,25 zt




SPIS DZIALOW

Nazwa zadania

BRANZA DROGOWA
di przedtuzenia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyz iazul.Z Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozk 3 ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
WP trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Dziat

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

o(N|o|u|s|wn|e

ELEMENTY ULIC

KOSZTORYS OFERTOWY

BRAZA DROGOWA
Budowa zenia ulicy P iej na odcinku od skrzyz jazul y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze z i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr ul. y
w ramach zadania:
WP trasy tr ji j: Kérni - 0s. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Numer STWiORB = Jm llosé . ope Wartoéé netto
Opis robét i obli ie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00 = = = =
CPV: Roboty budowlane
1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do wymagar ogdlnych i warunkéw umowy ryczatt 367 010,00 zt 367 010,00 zt
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcja wsporcza i utrzymaniem 2kpl 5 556,26 zt 11112,52 zt
13 D.00.00.00 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,19 2115712
ul. ulicy od km 04000 do km okolo 0+029,77 km 003| 11112532 330,821
05 toru A od km 0+000 do km okolo 0+160,62 km 016| 11112532 17848921
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = = = =
o 5 5 5 7 prE——— = g 5
A D.01.01.01a trasy i : : ych oraz L vzacji po : drogi ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr: oraz wyl y drég.
211 D.01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,19 211,57 z4
ul. ulicy od km 04000 do km okolo 0+029,77 km 0,03 1111,2520 33,0821
05 toru A od km 0+000 do km okolo 0+160,62 km 0,16 1111,2524 178,492
22 D.01.01.01a ! Aja granic pasa : ) ) . i - - - B
CPV: Roboty w zakresie konstr: oraz wyl y drég.
2.2.1 D.01.01.01a |Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00] 1111252 1111,25 2t
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy humlljsu ‘ R R R R
CPV: Roboty w zakresie gleby
2.3.1 D.01.02.02a |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m3 712,00] 38,892t 27 689,68 2t
24 D.01.02.04 Rozbidrka elementow‘ drég . ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
241 D.01.02.04 Roz‘ebra“nie podbudowy z krt{szywa gr.sr. 20 cnjn z zaQadunEiem, wywozem z terenu rozbio'.rki i roztadunkiem (wraz z kosztami m2 325,00 541775 24
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
pod pelng rozbirkg nawierzchni (przed firma Szpot) m2 325,00 16,6721 54177521
242 D.01.02.04 Roz‘ebra“nie podbudowy z bet]o’nu gr.sr.10cm z zaiadunkie‘m, wywozem z terenu rozbio’rk.i i roztadunkiem (wraz z kosztami m2 149,00 190,002t
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
pod istniejqca sciezkq rowerowg m2 149,00 10,0024 1490,0024
243 D.01.02.04 Rozebrani? nawierzchni z kost!d kar.nierlnej na podsypce cernyeyntowo»piaskong z zaiadunlfiem, wywozem z terenu rozbio’»rki i m2 29,00 55,56 21 161124t
roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
244 D.01.02.04 Roz‘ebra“nle podbudowy z krt{szywa gr.sr. 15 cnjn z zaiadun{ﬂem, wywozem z terenu I'OZbIO.ka i roztadunkiem (wraz z kosztami m2 49,00 435,61 21
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
pod projektowanq wyspe dzielacq m2 20,00 88921 177,8021
pod istniejgcq kostkq kamienng m2 29,00 88921 257,811
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zatadunkiem, wywozem z
245 D.01.02.04 terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce m2 140,00 16,67 zt 2333,80 zt|
w ofercie/
246 D.01.02.04 Rozbiera.nie n}awifrzchni peronu z plyt/%elbetowych peln.ych z zaiadgnkiem, wywozem z terenu rozl?idrki i roztadunkiem (wraz z m2 125,00 27,7821 347250 24
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
247 D.01.02.04 Rozebrani? nawierzchni z kost!d befonciwej na podsypce cenry\yentowo»piaskong z zaiadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i m2 666,00 7399,26 21
roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
opaska (wadluz ul. Warczyglowy) m2 30,00 11,1124 33,3021
zjazd do firmy Szpot m2 19,00 11,1124 211,09 21
perony m2 110,00 11,1124 12221024
chodniki m2 507,00 11,1124 56327721
248 D.01.02.04 Roz‘ebra“nie podbudowy z krt{szywa gr.sr. 12 cnjn z zaQadunEiem, wywozem z terenu rozbio'.rki i roztadunkiem (wraz z kosztami m2 666,00 7399,26 21
utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
opaska (wadluz ul. Warczyglowy) m2 30,00 11,1124 33,3021
zjazd do firmy Szpot m2 19,00 11,1124 211,09 21
perony m2 110,00 11,1124 12221024
chodniki m2 507,00 11,1124 56327721
249 .01.02.04 Rozbiérk.a kréwe%‘nikéw betonowych 2/(?X30 cmwraz z la.wa z zaiadu‘nkiem, wywozem z terenu rozb.iérki i roztadunkiem (wraz z m 256,00 10,002t 2560,00 24
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
2410 D.01.02.04 Rozebrani? obrzezy trawnikow.ych L? wyrniarach 8x30 cm na !Jyodsypce piaskowej z zaQadueriem, wywozem z terenu rozbig’rki i m 530,00 8,65 2t 4584,50 2
roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Rozebranie taw z betonu pod obrzezami z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji
2411 D.01.02.04 etonu p ¢ ! v ’ t tylizaci) m3 32,00] 88902 2844,80 21
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x530]
3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE _ _ _ _

CPV: Roboty w zakresie ia gleby




‘Wykonanie wykopéw

3.1 D.02.01.01 = = = =
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 z wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie
311 D.02.01.01 kat.l-IV wraz z odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 289,00 48,90 zt 14 132,10 zt
Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
32 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw ) ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zaggszczarkami
3.2.1 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 120,00 67,90 zt 8148,00 zt
Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -
i 5
2.1 D.02.03.01e podivielln " " o . ) - - - -
CPV: Roboty w zakresie konstr fund. oraz wykony d, drég
4.1.1 D.02.03.01e  [Wykonanie warstwy z geowtdnikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu (E2>20mpa; E2 / E1 < 3,0) m2 1946,00 28 116,53 zt|
ul. ulicy od km 0+000 do km okolo 0+029,77 m2 478,80 144521 6918,66 24
konstrukeja Sciezki rowerowej m2 564,48 14,4521 8156742
konstrukeja chodnikéw z plyt betonowych m2 537,90 14,4521 7772,66 2
konstrukcja perondw z plyt betonowych m2 237,60 144521 3433322
opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalne] m2 56,00 144521 809,20 21
konstrukeja separadji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 144521 1025,95 24
412 D.02.03.01e Wykonanie warstwy !'meszankl niezwigzanej stablllzowanye/] z kruszywa C50/30 (0/3.1,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym m2 462,00 38 248,98 71
uktadanym na podtozu (E2260MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
ul. ulicy od km 0+000 do km okolo 0+029,77 m2 462,00 82,7921 38248,98 21
413 D.02.03.01e Wykonanie warstwy !'meszankl niezwigzanej stablllzowanye/] z kruszywa C50/30 (0/3.1,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym m2 1338,00 146 168,58 21
uktadanym na podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
konstrukeja separadji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 109,24 21 7756,04 2
konstrukeja Sciezki rowerowej m2 537,60 109,24 21 58727,4221
konstrukeja chodnikéw z plyt betonowych m2 513,45 109,24 21 56089,28 21
konstrukcja perondw z plyt betonowych m2 216,00 109,24 21 235958421
414 D.02.03.01e Wykonanie warstwy !'meszankl niezwigzanej stablllzowanye/] z kruszywa C90/3 (4/31.,5) CBR280% z georusztem tréjosiowym m2 56,00 5687,92 21
uktadanym na podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalne] m2 56,00 101,572 5687922
T P—— S - ~80% ™ - PP
415 D.04.04.02 Dolna wa.rstwa t wy z e kru‘szywa C€90/3 (0/31,5) CBR=80% stabilizowanej mechanicznie m2 365,00 17 279,10 20
uktadanej na podtozu (E22160MPa), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
ul. ulicy od km 0+000 do km okolo 0+029,77 m2 365,00 47,3421 17279102
T P—— S - ~E0% ™ - -
116 D.04.04.02 Dolna wa.rstwa t wy as z : kruszywa €90/3 (0/31,5) CBR=60% stabilizowanej mechanicznie m2 1288,00 67 246,48 1A
uktadanej na podtozu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
konstrukeja Sciezki rowerowej m2 512,00 52,2121 267315221
konstrukeja chodnikéw z plyt betonowych m2 489,00 52,2121 25530,6921
konstrukcja perondw z plyt betonowych m2 216,00 52,2121 11277362
konstrukeja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 52,2121 3706,912
T P—— S - ~E0% ™ - -
417 D.04.04.02 Dolna wa.rstwa t wy as z : kruszywa €90/3 (0/31,5) CBR=60% stabilizowanej mechanicznie m2 588,00 22967,28 20
uktadanej na podtozu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
konstrukeja Sciezki rowerowej m2 26,00 39,062t 1015,56 24
konstrukeja chodnikéw z plyt betonowych m2 355,00 39,062t 13866,302
konstrukcja perondw z plyt betonowych m2 207,00 39,062t 80854221
. " P - > . N P ”
418 D.04.05.01 Warstwa uI‘epszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po m2 607,00 20572,03 20
zageszczeniu 15cm
konstrukeja Sciezki rowerowej m2 27,30 33,8921 925,2021
konstrukeja chodnikéw z plyt betonowych m2 372,75 33,8921 12632502
konstrukcja perondw z plyt betonowych m2 207,00 33,8921 7015,23 24
. " P - . > ; P )
419 D.04.05.01 Warstwa uI‘epszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na podtozu (E22100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po m2 564,00 20055,84 21
zageszczeniu 15cm
ul. ulicy od km 0+000 do km okolo 0+029,77 m2 401,00 35,5621 1425,56 2
konstrukeja opaski technicznej (bezpieczeristwa) na krawedzi jezdni m2 65,00 35,5621 23114021
konstrukcja zabruku powierzchni wylqczonych 2 ruchu pieszego (zamiast wgskich pasow zieleni) m2 95,00 35,5621 3484,8821
z betonu
4.2 D.04.07.01 = = = -
CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund: ia oraz wykony i i i d, drég
421 .04.07.01 Gorna warstwa pf)c.lbudowv zasad.nlczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) m2 365,00 36959,90 21
warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm
ul. ulicy od km 0+000 do km okofo 0+029,77 m2 365,00 101,26 21 36959,90 21
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 2 2 2 2
51 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki'brukowej granl.towej ' . ) ' ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstri fund oraz wykony d, drég
511 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej kO.StkI gran.ltowej surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 160,00 40 808,56 21
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
konstrukeja separadji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 228,581 16 229,182
konstrukcja zabruku powierzchni wylqczonych 2 ruchu pieszego (zamiast wgskich pasow zieleni) m2 95,00 250,812t 245793824
52 D.05.03.05a z beton? -.warstwa ' . ) ' ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr fund. oraz wykony d, drég
521 D.05.03.05a Nawmr?chma z mlesza.nek mlneralno-bltum\c?nych AC 85 50/70.war.stwa sfler.alna ) ) m2 538,00 57393,84 21
grubo$¢ po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
konstrukcja Sciezki rowerowej m2 538,00 106,68 21 57393,84 21
53 D.05.03.05b z beton? -.warstwa wiazaca i v'vyrownaw:za . ) ' ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr fund. oraz wykony d, drég
531 D.05.03.05b Nawmr?chma z mlesza.nek mlneralno-bltum\c?nych AC 16W PMl.i 25(55-65.wa.rstwa W|.qzqca ) m2 411,00 28 145,28 71
grubo$¢ po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
ul. ulicy od km 0+000 do km okofo 0+029,77 m2 411,00 68,4821 281452821
F i i i h na zimno
54 D.05.03.11 v = = = =
CPV: Roboty w zakresie b ia, roboty ziemne
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z
54.1 D.05.03.11 I N P " N y m2 45,00 499,95 zt
zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
ul. ulicy m2 45,00 11,1120 499,95 21
55 D.05.03.13 z : grysowo - d SMA - \'Narstwa Scieralna . ) ' ) _ _ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstr fund. oraz wykony d, drég
55.1 .05.03.13 Nawmr?chma z mlesza.nek mlneralnojbltum\cznych gryﬁowvch - warstwa fcleralna asf.a\tv.awa SMA. 11 PMB 45/80-65 m2 411,00 26719,11 21
grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)
ul. ulicy od km 0+000 do km okofo 0+029,77 m2 411,00 65,0121 267191121
0-ZyWi
5.6 D.05.03.23z = = = =
CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund: ia oraz wykony i i i d, drég
5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 56,00 10 112,48 zt
opaska o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalne] m2 56,00 180,58 21 10112482
57 D.05.03.23g Potaczenie nowej kon'strukql z z ) . ) ' ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstri fund oraz wykony d, drég
571 D.05.03.23g Utozenie slat/k/\ pr v anio\ ej - siatka z witdkning powlekana bitumem wraz z cieciem pita nawierzchni m2 36,00 840,24 71
(wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 70kN/m)
ul. Kaliska m2 24,00 233421 560,16 21




ul. Polanka m2 12,00 23,342 280,08 21
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE ° ° ° °
6.1 D.06.01.01 |’ skarp i - - - .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 31,00 312,67 2t 9692,77 zt
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ° ° ° °
74 D.07.01.01 Oznakowanie poziome ) : : : :
CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund: ia oraz wykony i i i d, drég.
7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 2,00 333,38 zt 666,76 zt
712 D.07.01.01 v(Iihodniki z phﬁt betonowych (pasy ostrzflga.wcze) 9 “,I,‘.Imiaram 30x30 r.|ak'|ejane na nawierzc)jmie polimerbetonowych zé6ttych m2 5,00 244,48 24 1222400
dotykowych" (struktura wypustkowa -"$ciete stozki", dostawa materiatdw wraz z wykonaniem)
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -
8.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund: ia oraz wykony i i i d, drég.
811 D.08.01.01b Krawezmlf\ betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo- m 6,00 96,322t 577,92 21
piaskowej gr. 3 cm
812 D.08.01.01b Krawezmlf\ betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo- m 39,00 121,022 4719,78 21
piaskowej gr. 3 cm
813 D.08.01.01b Krawezmlf\ betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo- m 83,00 121,022 10 044,66 71
piaskowej gr. 3 cm
82 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betonowych ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund: ia oraz wykony i i i d, drég.
82.1 D.08.02.01 Cho.dmkl z plyt. betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, m2 844,00 97,352t 821634021
spoiny wypetniane zaprawg cementowq
822 D.08.02.01 Per?n z ptyt be.tonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, m2 423,00 97,352t 41179,05 4
spoiny wypetniane zaprawg cementowq
823 D.08.02.01 Opa.ska z ptyt t?etonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, m2 23,00 108,18 2t 2488142
spoiny wypetniane zaprawg cementowq
823 D.08.02.01 Opa.ska z ptyt t?etonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, m2 22,00 95,122t 3995,04 2t
spoiny wypetniane zaprawg cementowg
83 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskaznikowych ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund: ia oraz wykony i i i d, drég.
83.1 D.08.02.01a Chofjm.kl z piyt b.etonowych o wymiarach 30x.30x8 cm‘pohmerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajace- m2 65,00 266,73 2t 17337,45 21
wyniesione watki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
832 D.08.02.01a Chodniki z pIyF betono.wych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce m2 4,00 266,73 2t 1066,92 2
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
8323 D.08.02.01a Chodniki z ptyt !a?tonowyc‘h (pasy ostrzegawcze) o wymlajlrach 39x30x8 cm polimerbetonowych z6ttych "dotykowych" (struktura m2 70,00 266,73 2t 18671,10 21
wypustkowa -"$ciete stozki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
8.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund: ia oraz wykony i i i d, drég.
84 D.08.03.01 Obrzeza. betonowgo wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 749,00 59,272t 4439323 24
cm, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
85 D.08.05.00 Scieki drog jka Scieki ) R R R R
CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund: ia oraz wykony i i i d, drég.
8.5.1 D.08.05.01 Scieki korytkowe z elementéw betonowych grubosci 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 45,00 133,35 zt 6 000,75 zt
8.5.2 D.08.05.01 Rynny $ciekowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm m 10,00 26,67 zt 266,70 zt|
RAZEM NETTO 1283 388,62 zi|
PODATEK VAT 23% 295 179,38 zt|

RAZEM BRUTTO

1578 568,00 zi|




KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do
skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku
od ul. Polanka do ul. Jana Pawtla oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy" w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnica -os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda
Zegrze do ul. Unii Lubelskiej"

1

2

3

4 | s

6

7

1.1

Nr

T-10.00.00

Demontaz wygrodzenia (z zatadunkiem materiatu z rozbiorki,
wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami
utylizacji)

Jednostka miary

m 34

Poz. STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru Nazwa | loge Cena jedn Wartosé

27,78 zt

944,52 zt

1.2

T-10.00.00

Tymczasowy demontaz infrastruktury sterowania i zasilania
zwrotnic tramwajowych w rejonie wezta rozjazdowego na
skrzyzowaniu ulic Jana Pawta I, Kérnickiej i Zygmunta
Warczygtowy (od strony ul. Zygmunta Warczygtowy), wraz ze
sktadowaniem na czas wykonania robét budowlanych

kpl. 1

3 000,38 zt

3 000,38 zt

1.3

T-10.00.00

Rozebranie krawgznikéw betonowych (z zatadunkiem materiatu z
rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z
kosztami utylizacji)

44,45 2t

2 578,10 zt

1.4

T-10.00.00

Rozebranie krawegznikéw zelbetowych peronowych (z zatadunkiem
materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji,
wraz z kosztami utylizacji)

50,01 zt

3 200,64 zt

1.5

T-10.00.00

Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych (z zatadunkiem materiatu z rozbiorki, wywozem i
roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 200

77,79 zt

15 558,00 zt

1.6

T-10.00.00

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z
zatadunkiem materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w
miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

mtp 164

61,12 zt

10 023,68 zt

1.7

T-10.00.00

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z
zatadunkiem materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w
miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

mtp 151

61,12 zt

9 229,12 zt

1.8

T-10.00.00

Demontaz przyrzadu wyréwnawczego (z zatadunkiem materiatu z
rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z
kosztami utylizacji)

mtp 7

61,12 zt

427,84 zt

1.9

T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podktady strunobetonowe lub drewniane
- podbudowa z zanieczyszczonego ttucznia (podsypka) gr. ok.
20cm
(z zatadunkiem materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w
miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 1092

48,90 zt

53 398,80 zt

2.1

3.1

D-01.01.01

D-02.01.01

D-04.01.01

Odtworzenie

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (z zatadunkiem
urobku, z wywozem i roadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z
kosztami utylizacji)

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego,
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z
zageszczeniem do E2>25MPa, E2/E1<2,2)

km

0,322

m3 1121

m2 1193

1111,25z

48,90 zt

1,11z

357,82 zt

54 837,44 zt

1324,23 zt

3.2

D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podtoza torowiska tramwajowego z
mieszanki kruszyw 0/31,5 mm zwigzanej cementem C1,5/2 o
grubosci 25 cm (z zageszczeniem do E2>100 MPa, E2/E1<2,2)

m2 1154

69,45 zt

80 145,30 zt

3.3

D-04.04.02b

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE
KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,

C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem do E2>120 MPa, E2/E1<2,2)

grubos$é warstwy po zageszczeniu 30 cm (min. mierzone w osi
tawy)

m2 874

63,34 zt

55 359,16 zt

3.4

D-04.04.02b

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE
KONSTRUKCYJNE 2) z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,

C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem do E2>120 MPa, E2/E1<2,2)

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 35 cm

m2 274

73,90 zt

20 248,60 zt

3.5

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw
niebitumicznych (ilo$¢ pozostatego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2)
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

m2 222

5,56 zt

1234,32 zt

3.6

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm (ROZWIAZANIE
KONSTRUKCYJNE 2)

m2 219

38,89 zt

8 516,91 zt




4.1

0-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podtoza pod posadowienie
studzienki
- montaz trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o
$rednicy wewnetrznej co najmniej @0,400 m, z osadnikiem o
gtebokosci 0,8 m
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy A15

szt.

1339,06 zt

5 356,24 zt

4.2

0-52.01.00

Wykonanie drenazu torowiska

265

133,35 z

35337,75 z

4.3

0-51.02.00

Wykonanie odwodnienia punktowego w postaci skrzynek
przyszynowych

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ZELBETOWYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

kpl.

1666,88 zt

3 333,76 zt

5.1

T-30.01.02

Wykonanie faw zelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.)
ze zbrojeniem przestrzennym

mtp

254

647,49 zt

164 462,46 zt

5.2

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podktadach
strunobetonowych (rozstaw podktadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp

99

2 885,53 zt

285 667,47 zt

5.3

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podktadach
strunobetonowych (rozstaw podktadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp

148

3 213,69 zt

475 626,12 zt

5.4

T-30.01.02

Montaz ztgcza dylatacyjnego (przyrzadu wyréwnawczego)
- montaz elementéw przyrzgdu wyréwnawczego z
przytwierdzeniami na podrozjazdnicach strunobetonowych
- wykonanie ztgczy szynowych
- pokrycie powierzchni szyn powtoka dielektryczng
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp

16 881,60 zt

118 171,20 zt

5.5

D-04.04.02b

Warstwa wypetniajgca z mieszanki niezwigzanej kruszyw 0/31,5
mm; C90/3; k>8m/24h (z zageszczeniem do E2>80 MPa,
E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm

m2

643

84,46 zt

54 307,78 zt

5.6

D-02.00.00

Warstwa rozdzielajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

m2

874

7,78 zt

6799,72 zt

5.7

T-31.02.03

Warstwa wypetniajgca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z
zageszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 16 cm

m2

673

14,45 zt

9731,41 zt

5.8

T-31.04.11

Zabudowa torowiska roslinnoscig
- geokompozyt drenazowo-magazynujgcy
- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2

684

161,29 z

110 322,36 zt

5.9

T-31.02.03

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/2 mm (z zageszczeniem do
E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-9
cm

m2

190

9,45 zt

1795,50 zt

5.10

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych
o wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

37

1272,38 zt

47 078,06 zt

5.1

-

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych
o wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

38

488,95 zt

18 580,10 zt

5.12

D-05.03.23

Zabudowa torowiska - utozenie kostki betonowej prostokatnej
(0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
1:40gr.3cm

m2

38

93,35 zt

3 547,30 zt

5.13

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt prefabrykowanych
oraz wzdtuz kraweznikéw peronowych masg zalewowa na bazie
poliuretanu

162

33,34 zt

5 401,08 zt

5.14

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin przyszynowych masg zalewowg
na bazie poliuretanu

278

61,12 zt

16 991,36 zt

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dt. x szer.
x gr.) z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do
montazu szyn o profilu 60R2

szt.

20

6634,18 zt

132 683,60 zt

5.16

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dt. x szer.
x gr.) z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do
montazu szyn o profilu 60R2

szt.

3433,77 zt

6 867,54 zt

5.17

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer.
x gr.) z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do
montazu szyn o profilu 60R2

szt.

1655,77 zt

3 311,54 zt




5.18

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer.
x gr.) z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do
montazu szyn o profilu 60R2, z wbudowanym kanatem kablowym

szt. 2

8 856,69 zt

17 713,38 zt

5.19

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer.
x gr.) z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do
montazu szyn o profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem
liniowym

szt. 2

8 856,69 zt

17 713,38 zt

5.20

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty miedzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dt. x szer. x

gr.)

szt. 7

4 589,47 zt

32 126,29 zt

52

=

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty miedzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dt. x szer. x

gr.)

szt. 4

2 316,96 zt

9 267,84 zt

5.22

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x

gr.)

szt. 1

1 066,80 zt

1 066,80 zt

5.23

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x
gr.) z wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 1

7 156,47 zt

7 156,47 zt

5.24

T-31.01.01

Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu wystepowania studni i
stupdéw trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)

m2 10

340,04 zt

3 400,40 zt

5.25

T-30.03.01

Montaz i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokosci
nominalnej 1435 mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL
- giecie szyn
- wykonanie ztgczy szynowych
- wklejenie betonowych wktadek do komor tubkowych szyn na
tokach szynowych
- montaz tokéw szynowych w kanatach szynowych

mtp 67

2 126,16 zt

142 452,72 zt

5.26

T-30.03.01

Wykonanie wypetnienia kanatéw szynowych masg zalewowg na
bazie poliuretanu

mtp 67

697,87 zt

46 757,29 zt

5.27

6.1

D-41.00.03

D-08.01.01a

Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt (podtuznych i
poprzecznych) masg zalewowag na bazie poliuretanu

Separacja torowiska - tawy betonowe pod krawezniki betonowe: z
betonu C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy
A=0,09 m2

m 150

m 162

33,34 zt

40,01 z

5001,00 zt

6 481,62 zt

6.2

D-08.01.01a

Separacja torowiska - krawezniki betonowe 20x30x100 cm

m 162

66,68 zt

10 802,16 zt

6.3

D-08.01.01a

Separacja torowiska - tawy betonowe pod krawezniki peronowe: z
betonu C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy
A=0,08 m2

40,01 zt

4 401,10 zt

6.4

T-60.01.04

Krawezniki peronowe zelbetowe w ksztatcie "L" o wymiarach
45x30x75 cm

m 110

777,88 zt

85 566,80 zt

6.5

T-30.00.00

Montaz blachy najazdowej

szt. 1

333,38 zt

333,38 zt

6.6

T-30.00.00

Montaz skrzynek przyszynowych ostonowych

kpl. 10

1111,25z

11 112,50 zt

6.7

T-30.00.00

Odtworzenie infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic
tramwajowych w rejonie wezta rozjazdowego na skrzyzowaniu ulic
Jana Pawia Il, Kornickiej i Zygmunta Warczygtowy

kpl. 1

5 556,26 zt

5 556,26 zt

6.8

T-30.00.02

Prewencyjne szlifowanie tokéw szynowych

mtp 321

35,56 zt

11 414,76 zt

taczna wartosé [PLN Netto]

Podatek VAT

[23%]

taczna wartos¢ [PLN Brutto]

2 244 081,36 zt

516 138,71 zt
2760 220,07 zt




KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do
skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku
od ul. Polanka do ul. Jana Pawtla oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEC TRAKCYJNA JEZDNA

Lp. | NrSsST. Opis Jodn- | obmiar [ Cena jan. Wartosé
1 Demontaz - sie¢ trakcyjna jezdna
1.1 [ET-01.00.00 |Demontaz stupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 7 4 222,76 zt 29 559,32 zt
1.2 |ET-02.00.00 |Demontaz kotwienia statego sieci jezdnej szt. 14 158,35 zt 2 216,90 z
13 |ET-02.00.00 Sﬁz?or:-tya)z konstrukcji nosnej wysiegnikowej sieci jezdnej (na ot 7 369,49 7t 2 586,43 74
1.4 [ET-02.00.00 |Demontaz drutu jezdnego m 990 21,11z 20 898,90 zt
1.5 [ET-02.00.00 |Demontaz liny no$nej m 380 26,39 zt 10 028,20 zt
1.6 [ET-03.00.00 |Demontaz ogranicznika przepie¢ kpl. 2 475,06 zt 950,12 zt
2 Montaz - sie¢ trakcyjna jezdna
21 |ET-01.00.00 Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z kpl. 2 31 881,85 zt 63 763,70 7t
fundamentem F1
29 |ET-01.00.00 Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z kpl. 3 36 738,02 2t 110 214,06 2t
fundamentem F2
23 |ET-01.00.00 Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z kpl. 2 40 432,94 74 80 865,88 zt
fundamentem F2
2.4 |ET-01.00.00 |Montaz tymczasowego stupa trakcyjnego wraz z podstawg szt. 1 15 835,35 zt 15 835,35 zt
2.5 |ET-01.00.00 |Pomiar rezystancji uziemienia stupow trakcyjnych szt. 7 79,18 zt 554,26 zt
2.6 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W1 szt. 3 2 322,52 zt 6 967,56 zt
2.7 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W3 szt. 2 3 061,50 z 6 123,00 zt
2.8 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W4 szt. 1 3 378,21 z 3 378,21 z
2.9 [ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W5 szt. 1 3 800,48 z 3 800,48 zt
210 |ET-02.00.00 ZSS;a-zé)IIDnéczasowego kotwienia statego drutu jezdnego do ot 2 274479 7 5 489,58 74
2.11 [ET-02.00.00 |Montaz kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - KDO szt. 8 4 856,18 zt 38 849,44 zt
212 |ET-02.00.00 I\K/Ifgtaz kotwienia statego ztozonego liny nosnej do stupow - ot 1 3800,48 7t 3 800,48 74
2.13 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do stupa szt. 2 1 900,24 z 3 800,48 zt
2.14 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2D szt. 4 1 002,91 zt 4 011,64 zt
2.15 |[ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2DL szt. 6 147797 zt 8 867,82 zt
2.16 [ET-02.00.00 |Montaz izolatora sekcyjnego sieci jezdnej tancuchowej - IP szt. 2 3 694,92 zt 7 389,84 zt
2.17 |ET-03.00.00 |Montaz ogranicznika przepie¢ kpl. 1 5 489,59 z 5 489,59 zt
2.18 [ET-03.00.00 |Montaz uszynienia - typ posredni kpl. 4 475,06 zt 1 900,24 zt
2.19 |ET-02.00.00 |Montaz drutu jezdnego sieci ptaskiej m 835 168,91 zt 141 039,85 zt
2.20 [ET-02.00.00 |Montaz drutu jezdnego sieci tancuchowej m 465 168,91 zt 78 543,15 zt
2.21 |ET-02.00.00 [Montaz liny no$nej m 380 168,91 zt 64 185,80 zt
222 |ET-03.00.00 ZaC|agan|2e kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo m 30 52.78 21 158340 24
1x70 mm
223 |ET-03.00.00 Za0|agan|e2kabll do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo m 100 168,91 21 16 891,00 2t
1x240 mm
294 |ET-03.00.00 ﬂl;lqadame kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna gietka $r. 50 m 130 126,68 2t 16 468,40 7t
2.25 |[ET-02.00.00 |Regulacja sieci jezdnej odc. napr| 10 3 378,21 z 33 782,10 z
2.26 |[ET-02.00.00 |Wykonanie pomiaréw sieci jezdnej odc. napr| 10 5700,73 zt 57 007,30 z

RAZEM NETTO

846 842,48 Zh

PODATEK VAT 23%

194 773,77 Z4

RAZEM BRUTTO

1041 616,25 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do

skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od

ul. Polanka do ul. Jana Pawtla oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
ENERGETYKA TRAKCYJNA - KABLE TRAKCYJNE

Lp. | NrS.S.T. Opis f:r:' Obmiar | Cena jdn. Wartosé
1 Demontaz
1.1 |ET-03.00.00 |Demontaz odtgcznika trakcyjnego - punkt zasilajgcy kpl. 2 1531,41z 3 062,82 z
12 |eT-03.00.00 Demo_ntaz odtgcznika trakcyjnego - odtgcznik zasilania kpl. 1 1047,05 7t 1047,05 2t
awaryjnego
1.3 [|ET-03.00.00 |Demontaz punktu powrotnego kpl. 1 1 050,83 zt 1 050,83 zt
1.4 |ET-03.00.00 |Demontaz wolnostojgcej szafki z odtgcznikiem trakcyjnym kpl. 1 804,67 zt 804,67 zt
1.5 [ET-03.00.00 |Demontaz kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 2100 28,21 z 59 241,00 z
16 |ET-03.00.00 Dempntgz kabli trakchlnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 m 180 47,86 7t 8 614,80 zt
(obejmuje 3 kable w wigzce)
2 Montaz
2.1 |ET-03.00.00 [Montaz studni kablowej - SKR-2 szt. 4 4 234,56 zt 16 938,24 zt
2.2 |ET-03.00.00 [Montaz studni kablowej - SKMP-4 szt. 4 6 318,81 zt 25 275,24 zt
2.3 |ET-03.00.00 |Montaz mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 1xXYAKY 630/25 szt. 12 615,39 zt 7 384,68 zt
: Montaz mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS
2.4 |ET-03.00.00 1x120 (obejmuje komplet dia 3 kabli) szt. 1 3541,79 zt 3541,79 zt
25 |ET-03.00.00 ;J(I)o:ﬂemnle kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej sr. m 10 46,51 7t 46510 7t
26 |ET-03.00.00 Utozenie kanallza}gl kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej $r. m 30 70,07 2t 2102,10 z4
110 mm - przekrdj typu 1
27 |ET-03.00.00 k,JIoZenle kanal|zaq|llfablowej z dwoch rur ochronnych sztywnych m 110 145,45 7} 15 999,50 zt
$r. 110 mm - przekroj typu 2.1/ 2.2/ 2.3
28 |ET-03.00.00 k,JIoZenle kanal|zaq|llfablowej z trzech rur ochronnych sztywnych m 80 190,00 2t 15 200,00 zt
$r. 110 mm - przekroj typu 3
29 |ET-03.00.00 k,JIoZenle kanal|zaq|llfablowej z dwoch rur ochronnych sztywnych m 17 203,49 74 3 459,33 74
$r. 160 mm - przekroj typu 2
210 |ET-03.00.00 k,JIozenle kanal|zaq|llfablowej z pieciu rur ochronnych sztywnych m 11 42811 7t 470921 7t
$r. 160 mm - przekroj typu 5.1/ 5.2
: Utozenie kanalizacji kablowej z siedmiu rur ochronnych
2.11 |ET-03.00.00 sztywnych $r. 160 mm - przekrdj typu 7.1/ 7.2 m 10 646,42 zt 6 464,20 zt
: Utozenie kanalizacji kablowej z dziewieciu rur ochronnych
2.12 |ET-03.00.00 sztywnych $r. 160 mm - przekr6j typu 9.1/ 9.2/ 9.3 m 120 744,11 zt 89 293,20 zt
: Utozenie kanalizacji kablowej z dziesigciu rur ochronnych
2.13 |ET-03.00.00 sztywnych $r. 160 mm - przekrdj typu 10.1/ 10.2 m 45 861,21 zt 38 754,45 zt
214 |ET-03.00.00 f\e;mqgame kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 m 2360 118,01 2t 278 503,60 z4
2.15 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 120 95,90 zt 11 508,00 z
: Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x
216 |ET-03.00.00 | p UHAKXS 1x120 (obejmuje 3 kable w wiazce) 12/20 KV m 180 288,86 24 51994,80 24
2.17 |ET-03.00.00 |Montaz punktu zasilajacego z napedem elektrycznym kpl. 2 45 102,21 z 90 204,42 z
2.18 |ET-03.00.00 |Montaz odigcznika sekcyjnego z napedem elektrycznym kpl. 1 61 879,75 z 61 879,75 zt
2.19 |ET-03.00.00 |Montaz punktu powrotnego kpl. 1 30 046,80 zt 30 046,80 z
2.20 |ET-03.00.00 |Montaz szafki z odtgcznikiem trakcyjnym kpl. 1 9 358,97 zt 9 358,97 zt
2.21 |ET-03.00.00 |Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 11 612,59 zt 11 612,59 zt
2.22 |ET-03.00.00 |Wykonanie pomiaréw kpl. 1 6 273,78 zt 6 273,78 zt
RAZEM NETTO 854 790,92 zt
PODATEK VAT 23% 196 601,91 zt

RAZEM BRUTTO

1051 392,83 zt




SPIS DZIATOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

KOSZTORYS OFERTOWY

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: K6rnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

PTRTT p, " I C
i, Numer STWIORB : Wy’sz'czeg.olnle‘nl(? elt‘am’er.\tow rozllc‘z‘enlowyc.h : Im llodé ' ena Wartosé
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne o o o o

1.1 D.03.02.015.1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,251 1111,25z¢ 278,92 zt
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami

1.2 D.03.02.015.2. [samowytadowczymi.Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala m3 669 88,90 zt 59 474,10 zt
Wykonawca)
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywédz ziemi, wraz z kosztami

1.3 D.03.02.015.2. - i ) m3 167 105,57 zt 17 630,19 zt
utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w

1.4 D.03.02.015.2. L m2 1397 33,34 zt 46 575,98 zt
gruntach suchych wraz z rozbidrka, grunt kat. IlI-IV.

1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 675 100,01 zt 67 506,75 zt

1.6 D.03.02.015.2. |Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-1I m3 135 27,78 zt 3750,30 zt




1.7 D.03.02.015.2. |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-11l m3 540 17,78 zt 9 601,20 zt
1.8 D.03.02.01 5.2. Zageszczenie nasypoOw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 675 20,00 zt 13 500,00 zt
Montaz konstrukcji podwi A kabli t h i telek ikacyjnych t lekki ietosci el tu 2.0
19 D.03.02.015.5. on a% ons.ru cji po Yweszen. a |e.nerge ycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu m wraz z kpl. 33 422,282t 1393524 2t
zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekéw - - - -
2.1 D.03.02.015.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2 264 16,67 zt 4 400,88 zt
2.2 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 341 23,34 zt 7 958,94 zt
2.3 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 264 16,67 zt 4 400,88 zt
2.4 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 111 522,29 zt 57 974,19 zt
2.5 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 139,5 644,53 zt 89 911,94 zt
Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwiericzeniem zestawem
2.6 D.03.02.01-5.3.2. stud. 6 9 667,90 zt 58 007,40 zt
naprawczczym D400
2.7 D.03.02.01 - 5.3.4. |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 15 2 667,01 zt 40 005,15 zt
2.8 D.03.02.01-5.4 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm m 111 22,23 74 2 467,53 zt
2.9 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300 mm m 140 33,34zt 4 667,60 zt
Regulacja pionowa studzienek istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wtazéw na
2.10 D.03.02.01 5.3.7. szt. 2 10 223,53 zt 20 447,06 zt
zestaw naprawczy D400
Regulacja pionowa studzienek istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wtazéw na zestaw
2.11 D.03.02.01 5.3.7. szt. 2 10 223,53 zt 20 447,06 zt
naprawczy D400
2.12 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1 5 556,26 zt 5556,26 zt
Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacjg. Wywdz materiatu z demontazu, wraz z kosztami utylizacji,
2.13 D.03.02.01 5.7. . i kpl. 1 8 890,02 zt 8 890,02 zt
na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca)
RAZEM NETTO 557 387,59 zt
PODATEK VAT 23% 128 199,15 zt

RAZEM BRUTTO

685 586,74 zt




SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: K6rnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
i, Numer STWIORB Wyszczegoélnienie elementdéw rozliczeniowych Im llodé ' Cena Wartosé
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.03.02.01 5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,119 1111,25 zt 132,24 zt

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
1.2 D.03.02.015.2. [samowytadowczymi. Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegto$¢ wywozu ustala m3 539 88,90 zt 47 917,10 zt

Wykonawca)

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywéz ziemi, wraz z kosztami
1.3 D.03.02.015.2. m3 406 105,57 zt 42 861,42 zt

utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)




Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
14 D.03.02.015.2. gruntach suchych wraz z rozbiérka, grunt kat. IlI-IV. m2 599 33347 19970,66 2t
1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 545 100,01 zt 54 505,45 zt
1.6 D.03.02.015.2. |Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-1I m3 398 27,78 zt 11 056,44 zt
1.7 D.03.02.015.2. |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. |-l m3 509 17,78 zt 9 050,02 zt
1.8 D.03.02.01 5.2. Zageszczenie nasypoOw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 545 20,00 zt 10 900,00 zt
1.9 D.03.02.01 5.3.2 |Zabepieczenie wtazu studzienki opaskg betonowa grubosci 0,2 m w terenie zielonym kpl. 2 2 555,88 zt 5111,76 zt
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 2.0 m wraz z
2.0 D.03.02.015.5. zabezpieczeniem rJu:)ami dwudzielnymi HDgPE v Y ’ i kpl. 3 388,947 12835,0224
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i rurociaggéw do odprowadzania sciekow - - - -
2.1 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub._ls cm B m2 194 16,67 zt 3 233,98 zt
2.2 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 196 23,34 zt 4574,64 7t
2.3 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 194 16,67 zt 3 233,98 zt
2.4 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m 6,5 455,61 zt 2961,47 zt
2.5 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 114 522,29 zt 59 541,06 zt
2.6 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 69 644,53 zt 44 472,57 zt
Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwiericzeniem zestawem
2.7 D.03.02.01-5.3.2. naprawczczym D400 stud. 3 9 667,90 zt 29 003,70 zt
Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w $ciezce rowerowej ze zwieficzeniem
2.8 D.03.02.01-5.3.2. stud. 2 9 667,90 zt 19 335,80 zt
wtazem D400
2.9 D.03.02.01-5.3.2. [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 5 9 667,90 zt 48 339,50 zt
2.10 D.03.02.01-5.3.2. |Separator z osadnikiem o $r. 1500 mm w gotowym wykopie stud. 1 66 675,17 zt 66 675,17 zt
2.11 D.03.02.01 - 5.3.4. |Studzienki $ciekowe z gotowych elementdéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 5 2 667,01 zt 13 335,05 zt
212 D.03.02.015.3.4. Podtgczenie odwodnienia liniowego torowego lub urzadzen sterowych (montaz samego odwodnienia zawarty w branzy torowej) kpl. 10 3111,51z 3111510z
2.13 D.03.02.01 5.3.5 |Wtgczenia do istniejacych komér kpl. 3 16 668,79 zt 50 006,37 zt
2.14 D.03.02.015.3.6 |Montaz przytacza siodtowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 1 3 556,01 zt 3 556,01 zt
2.15 D.03.02.01 5.3.7. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 9 8001,02 zt 72 009,18 zt
2.16 D.03.02.01 5.3.7. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw na kanalizacji sanitarnej z wymiang wtazéw na klasy D400 szt. 3 10 223,53 zt 30 670,59 zt
2.17 D.03.02.01 5.3.8. |Podtaczenie studzienek drenazowych PE dn 425mm - wktadka in situ dn 200mm (montaz studzienek zawarty w branzy torowej) kpl. 1 6334,14 zt 6334,14 zt
2.18 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 160 mm, m 6,5 11,11 z¢ 72,22 zt
2.19 D.03.02.01-5.4 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm m 114 22,23 4 2534,22 7t
2.20 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300 mm m 69 33,34 zt 2 300,46 zt
2.21 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1 7778,77 zt 7778,77 zt
Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez zamulenie ptynng mieszanka betonowa np. pianobetonem C8/10 o
2.22 D.03.02.0157. wytrzymja’ros'ci n;qs'cijskanie 1OI\J/I Pa. 1PeP . ! e / kpl. 1 8 890,02 zt 8890,0224
2.23 D.01.03.05 5.9 |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa w terenie poza zakresem robét torowych i drogowych m2 20 333,38 zt 6 667,60 zt
RAZEM NETTO 730981,71 zt
PODATEK VAT 23% 168 125,79 zt

RAZEM BRUTTO

899 107,50 zt




SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie gazociggow

KOSZTORYS OFERTOWY

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3gcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

1o Numer STWIiORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m lHosé . Cena Wartosé
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne - - - -

11 D.01.03.06 5.1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,032 11112,53 z¢ 355,60 zt

12 D.01.03.06 5.2 Roboty ziemne wyk'onywanle kcfpaljkami podsiehiernymi 0 poj. tyzki 0.40 m3 w grulrjcie kat. Ill z transportem urobku samochodami m3 22 33,34 24 733,48 24
samowyfadowczymi. Wywdz ziemi, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)

13 D.01.03.06 5.2 Reczne roboty ziemne z tranlslportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywodz ziemi, na odlegtos¢ wg. m3 14 33,34 24 466,76 2t
Oferenta (faktyczng odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca)

1.4 D.01.03.06 5.2 |Koszt utylizacji m3 36 11,11 zt 399,96 zt

1.5 D.01.03.06 2.7.6 |Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3 35 33,34 zt 1166,90 zt

1.6 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-1,5 m, grunt kat. I-Il m3 9 33,34zt 300,06 zt

1.7 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-lll mechaniczne spycharkami m3 25 33,34 z4 833,50 zt




1.8 D.01.03.06 5.2 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 34 33,34 zt 1133,56 zt
Roboty budowlane w zakresie gazociggéw - - - -
2.1 D.01.03.06 5.3. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypki-ch ogrub. 10 cm m2 27 33,34 zt 900,18 zt
2.2 D.01.03.06 5.3. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociagu m2 27 33,34zt 900,18 zt
2.3 D.01.03.06 5.3. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociggiem m3 27 33,34 zt 900,18 zt
2.4 D.01.03.06 5.3 [Montaz rurociggéw PEHD SDR 17,6 o $r. 180 mm z rur prostych m 26,5 1333,50 zt 35337,75 zt
2.5 D.01.03.06 5.3 [Montaz rurociagéw PEHD SDR17,6 o $r. 180 mm -zgrzewy doczotowe szt 8 55,56 zt 444,48 zt
2.6 D.01.03.06 5.4 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 315 mm m 9,7 889,00 zt 8623,30 zt
2.7 D.01.03.06 5.4 |Przeciaganie rur przewodowych o $r. nom. 180 mm przez rury ochronne m 9,7 111,13 z4 1077,96 zt
2.8 D.01.03.06 5.3 [t3gczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metodg zgrzewania elektrooporowego- kolana szt 2 555,63 zt 1111,26 zt
2.9 D.01.03.06 5.3 [t3gczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metodg zgrzewania elektrooporowego - tréjnik szt 1 555,63 zt 555,63 zt
2.10 D.01.03.06 5.3 [taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metodg zgrzewania doczotowego-tuki szt. 3 111,13 z4 333,39zt
2.11 D.01.03.06 5.3 |Potaczenia rur polietylenowych o srednicy 180 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf ztacze 8 222,25 zt 1778,00 zt
2.12 D.01.03.06 5.3 |Montaz odpowietrzenia gazociggu, montaz siodtfa, zasuwa dn 50, rura wydmuchowa stalowa dn 50 kpl. 1 222,25 zt 222,25 zt
2.13 D.01.03.06 5.3 |Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 150 mm w rurociggach z polietylenu twardego, z obudowa i skrzynka do zasuw szt. 1 2222,51z 2222,51z
2.14 D.01.03.06 5.3 |Montaz pofaczenia kotnieerzowego PE/stal 180/150, SDR 11 PE 100 szt. 2 555,63 zt 1111,26 zt
2.15 D.01.03.06 5.11 |Proba szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,75 MPa, o srednicy 150-300 mm km 0,027 11112,53 zt 300,04 zt
2.16 D.01.03.06 5.8 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tasmg z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 27 11,11 zt 299,97 zt
Roboty gazoniebezpieczne - zatrzymanie przeptywu, ponowne puszczenie przeptywu gazu, montaz odpowietrznikow i
2.17 D.01.03.06 5.9 |odpowietrzania gazociagu, przetaczenia gazociggu z zastosowaniem sprzetu specjalistycznego z wykonaniem bypassu 125PE, bez kpl. 10 16 668,79 zt 166 687,90 zt
przerw w dostawie gazu.
2.18 D.01.03.06 5.5 [Potaczenie z istniejgcym gazociggiem dn 180 ztacze 3 555,63 zt 1 666,89 zt
2.19 D.01.03.06 5.5 |Przedmuchanie, deklowanie nieczynnych rurociggéw o $r. 180 mm szt. 2 555,63 zt 1111,26 zt
2.20 D.01.03.06 5.5 |Zakoriczenie robdt, zaslepienie odpowietrzen, zasuw technologicznych, odpowitrzenie rurociggu kpl. 10 1111,25z 11112,50 zt
2.21 D.03.02.01 5.3.5. |Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1 1111,25z 1111,25z
RAZEM NETTO 243 197,96 zt
PODATEK VAT 23% 55 935,53 zt

RAZEM BRUTTO

299 133,49 z¢




Numer [Podstawa Opis Jedn. [llos¢ Cena jdn. Wartos¢
Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka-os.Lecha- telekom Tom V

1 GRUPA Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB
2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB
21 TPSA 39/205/1 (2) [Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury HDPEt na

drabinkach, naktady pozostate liczone na 1-cigg rurowy szt 1 147,80 zt 147,80 zt
2.2 TPSA 39/205/1 (1) [Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury HDPEt na

drabinkach, naktady liczone na 1-m m 47 47,51 zt 2 232,97 zi]
2.3 KNR 507/201/8 Montaz stojakéw teletransmisyjnych i pomocniczych, pétka do 40 kg szt 1 1925,58 zt 1925,58 zt
2.4 TPSA 40/607/11 Montaz szaf kablowych z cokotem - szafa dystrybucyjna szt 1 30 245,53 zt 30 245,53 zt,
2.5 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapasow kabli swiattowodowych, montaz w studni szt 3 126,68 zt 380,04 zt
2.6 TPSA 39/504/1 W_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-40 lub Fi

32-mm metoda pneumatyczng ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w

odcinkach 2-km - Kabel Z-XOTKtsd 144J Kkm 0,99 27 447,95 zt 27 173,47 z4
2.7 TPSA 39/504/1 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-40 lub Fi

32-mm metoda pneumatyczng ttoczkows, rury z warstwa poslizgowa, kabel w

odcinkach 2-km - Kabel Z-XOTKtsd 24J km 0,275 13 829,54 zt 3 803,12 zt
2.8 TPSA 39/504/1 W_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-40 lub Fi

32-mm metoda pneumatyczng ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w

odcinkach 2-km - Kabel Z-XOTKtsd 12J Kkm 0,08 11 612,59 zt 929,01 zt
2.9 TPSA 39/701/1 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa, jeden tgcznik

centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB szt 1 6 123,00 zt 6 123,00 zt
2.10 TPSA 39/701/2 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa, dodatek za

kazdy nastgpny jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord - pomieszczenie

WZKiB szt 143 21,11z 3018,73 z
2.11 TPSA 39/701/1 Montaz przetagcznic $wiattowodowych, przetagcznica skrzynkowa, jeden tacznik

centrujgcy i jeden patchcord - szafa ZDM szt 1 1161,26 zt 1161,26 zt
212 TPSA 39/701/2 Montaz przetagcznic $wiattowodowych, przetacznica skrzynkowa, dodatek za

kazdy nastepny jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord - szafa ZDM szt 11 21,11 zt 232,21 zt
2.13 TPSA 39/701/1 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa, jeden tacznik

centrujgcy i jeden patchcord - szafy SD szt 2 1298,50 zt 2 597,00 zt
2.14 TPSA 39/701/2 Montaz przetagcznic $wiattowodowych, przetacznica skrzynkowa, dodatek za

kazdy nastepny jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord - szafy SD szt 34 21,11 zt 717,74 z4
2.15 TPSA 39/607/1 Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica

skrzynkowa, jeden spajany Swiattowdd zlacze 4 52,78 zt 211,12 zt
2.16 TPSA 39/607/2 Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica

skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiatlowod (R= 0,500, M=

1,000, S= 0,500) ztacze 188 52,78 zt 9922,64 zt
217 TPSA 39/603/3 Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych tubowych utozonych w

kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany ztgcze 1 1530,75 zt 1 530,75 z
2.18 TPSA 39/603/4 Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych tubowych utozonych w

kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy

nastepny spajany swiatowod zlgcze 23 52,78 zt 1213,94 zt
2.19 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowdd ) odcinek 1 21,11 zt 21,11 z
2.20 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony

Swiattowod odcinek 23 21,11 485,53 zt
2.21 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjng,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattow6d odcinek 2 21,11 z 42,22 zt
2.22 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjng,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny

zmierzony $wiattowod odcinek 34 21,11z 717,74 z
2.23 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony |zakoncz| 2 21,11zt 42,22 7
2.24 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek

za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd zakoncZ 34 21,11 z 717,74 zt
2.25 KNRAT 14/110/7 [Montaz szaf 19". Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie aktywne - przetgcznik

agregujacy kpl 1 10 958,06 z 10 958,06 zt
2.26 KNRAL 1/501/1 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory - kamera TVU

obrotowa szt 1 18 495,69 zt 18 495,69 zt
2.27 KNRAL 1/501/2 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory - kamera TVU

stata szt 3 9627,90 z 28 883,70 zt
2.28 KNRAL 1/501/2 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory - kamera TVU

panoramiczna szt 1 9 526,55 zt 9 526,55 zt
2.29 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 5 828,72 z 4 143,60 zt
2.30 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych linia 5 544,74 zt 2723,70 z
2.31 TPSA 39/701/1 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa, jeden tgcznik

centrujacy i jeden patchcord - szafa SD zakonczenie kamer szt 1 3 272,64 zt 3272,64 z
2.32 TPSA 39/701/2 Montaz przetgcznic swiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa, dodatek za

kazdy nastepny jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord - szafa SD

zakoniczenie kamer szt 4 327264 z 13 090,56 zt
2.33 TPSA 39/501/1 Wo_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarka mechaniczng

z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2-km -

kable DAC km 0,427 9712,35 414717 24
2.34 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na stup m 40 63,34 zt 2 533,60 zt
2.35 KNNR 5/1001/1 (1) |Montaz i stawianie stupdw , stup do 100-kg, stalowy szt 5 16 916,38 zt 84 581,90 zt|
2.36 KNR 509/706/1 Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach no$nych - tablica

informacji pasazerskiej - duza szt 2 58 210,76 zt 116 421,52 zt




TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng
z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2-km -

demontaz odcinka z kanalizacji Orange km 0,65 5278,45 zt 3430,99 zt
2.38 KNRAL 1/108/1 Montaz syren alarmowych szt 2 14 695,21 zt 29 390,42 z
2.39 KNRAL 1/116/1 Montaz sterownika ostrzegania alarmu ludnosci szt 1 41 425,29 zt 41 425,29 zt
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - AQUANET S.A.
3.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej Aquanet
3.1.1 TPSA 40/401/2 (1) [Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2,

studnia prefabrykowana szt 1 1161,26 zt 1161,26 zt
3.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1,

grunt kategorii lll szt 1 3800,48 z 3800,48 zt
3.1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie

wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu

kanalizacji, 2 rury w warstwie m 6 95,01 zt 570,06 zt
3.14 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejgcych rur, rury ochronne dwudzielne PVC - przez analogie

rura dwudzielna A160PS m 6 126,68 zt 760,08 zt
3.15 TPSA 39/202/4 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury w zwojach,

8xFi-32-:mm - demontaz m 22 33,78 zt 743,16 zt
3.1.6 TPSA 39/202/11 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury na bebnach,

4xFi-32:mm m 56 40,12 zt 2246,72 z
3.1.7 TPSA 39/207/5 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z piankg poliuretanowa,

otwér z 4 rurami/kablami otwor 4 95,01 zt 380,04 z
3.1.8 TPSA 39/204/4 Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, ztgczki

skrecane szt 8 52,78 zt 422,24 zt]
4 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE
4.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE ul.Pleszewska
4.1.1 TPSA 40/314/2 Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z bloczkéw betonowych, typ

SKMP-3, grunt kategorii 1l szt 2 6 861,99 zt 13 723,98 zt
4.1.2 TPSA 40/313/6 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéw betonowych, typ SKR-

2, grunt kategorii Il szt 1 6 123,00 zt 6 123,00 zt|
4.1.3 TPSA 40/302/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, typ SKMP-3,

grunt kategorii Ill szt 1 6 334,14 zt 6 334,14 zi|
4.1.4 TPSA 40/322/3 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg os6b

nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z

pretami, rama cigzka lub lekka szt 4 485,62 zt 1942,48 zh
415 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych,

SK-1, grunt kategorii Ill szt 1 1530,75 zt 1530,75 zt
4.1.6 TPSA 40/102/8 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie

wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 2 warstwy i 8 otworéw w ciggu

kanalizacji, 4 rury w warstwie m 63 251,25 zt 15 828,75 zt
4.1.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie

wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu

kanalizacji, 1 rura w warstwie m 15 76,01 zt 1140,15 z4
4.1.8 TPSA 40/102/5 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie

wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 2 warstwy i 4 otwory w ciggu

kanalizacji, 2 rury w warstwie ( 2 rury dwudzielne ) m 9 168,91 zt 1520,19 zt
4.1.9 TPSA 40/401/2 (1) |Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2,

studnia prefabrykowana szt 3 1161,26 zt 3 483,78 |
4.1.10 TPSA 40/401/5 (1) |Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKMP-3,

studnia prefabrykowana szt 1 1161,26 zt 1161,26 zh
4.1.11 KNR 501/505/2 Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 - wraz z regulcjg

wyskosci szt 1 1953,03 zt 1953,03 zH
4.1.12 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejgcych kabli , rury ochronne dwudzielne PVC - przez

analogie rura dwudzielna A110 PS m 70 84,46 zt 5 912,20 zi|
4.1.13 KNR 503/201/6 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w

terenie ptaskim, dtugos¢ stupa - 6-m, kategoria gruntu IlI szt 1 2 955,93 zt 2 955,93 zt
4.1.14 TPSA 40/503/9 Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji

kablowej, reczne, $rednica kabla 50-70 mm, otwor kanalizacji wolny -

XZTKMXpw 250x4x0,5 m 80 190,02 zt 15 201,60 zt
4.1.15 TPSA 40/503/9 W_ciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji

kablowej, reczne, $rednica kabla 50-70 mm, otwér kanalizacji wolny -

XZTKMXpw 150x4x0,5 m 80 116,13 zt 9290,40 zt
4.1.16 TPSA 40/718/10  [Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utoZzonych w kanalizacji kablowej

z zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston

wzmochnionych, kabel o 500 parach zlgcze 2 1351,28 zt 2 702,56 zt
4.1.17 TPSA 40/718/8 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej

z zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston

wzmochnionych, kabel o 300 parach ztacze 2 855,11 zt 1710,22 zt
4.1.18 TPSA 40/723/10  [Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,

kabel o 500 parach zlgcze 2 263,92 zt 527,84 zt
4.1.19 TPSA 40/723/8 Wytgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,

kabel 0 300 parach zlgcze 2 190,02 zt 380,04 zt
4.1.20 TPSA 40/503/9 Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji

kablowej, reczne, $rednica kabla 50-70 mm, otwér kanalizacji wolny -

XZTKMXpw 50x4x0,5 m 80 59,12 z 4 729,60 zt
4.1.21 TPSA 40/503/7 W_ciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji

kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny -

XZTKMXpw 10x4x0,5 m 160 35,89 zt 5 742,40 zt




4.1.22 TPSA 40/503/7 Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji

kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny -

XZTKMXpw 5x4x0,5 m 90 19,00 z 1710,00 zk
4.1.23 TPSA 40/717/6 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej

z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston

wzmochnionych, kabel o 100 parach ztacze 2 686,20 zt 1372,40 zt
4.1.24 TPSA 40/717/2 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej

z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston

wzmocnionych, kabel o 20 parach zlgcze 4 612,30 zt 2 449,20 zt
4.1.25 TPSA 40/717/1 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej

z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston

wzmocnionych, kabel o 10 parach ztacze 2 570,07 zt 1140,14 zt
4.1.26 TPSA 40/723/6 Wylgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,

kabel o 100 parach zlgcze 2 158,35 zt 316,70 zt
4.1.27 TPSA 40/723/2 Wytagczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,

kabel o 20 parach ztacze 4 147,80 zt 591,20 zt
4.1.28 TPSA 40/723/1 Wylgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,

kabel o 10 parach zlgcze 2 105,57 zt 211,14 zH
4.1.29 KNR 501/608/6 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor z

wigcej niz 1-kablem m 270 4,22 z4 1139,40 z
4.1.30 KNR 501/810/9 Demontaz gtowic i puszek kablowych na kablu w powtoce termoplastycznej,

stupek rozdzielczy szt 1 1351,28 z 1351,28 z4
4.1.31 TPSA 40/606/5 Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego szt 1 1214,04 z 1214,04 zt
4.1.32 TPSA 40/602/3 Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych,

taczoéwki w zespole o 30 parach zaciskow szt 1 337,82 zt 337,82 zh
4.1.33 TPSA 40/608/3 Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii

Ill, gtebokos$¢ 3-m szt 3 475,06 zt 1425,18 zH
4.1.34 TPSA 40/501/7 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt

kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel - XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 74 71,79 z 5312,46 zt
4.1.35 KNR 501/616/3 Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany, zabezpieczenie kabla rurg

ochronng, kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 12 68,62 zt 823,44 zt
4.1.36 TPSA 40/503/11  [Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji

kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji czg$ciowo zajety -

XZTKMXpw 5x4x0,5 m 102 2534 z 2 584,68 zt
4.1.37 TPSA 40/606/2 Montaz puszki stupowej szt 2 686,20 zt 1372,40 zt
4.1.38 TPSA 40/602/1 Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych,

taczoéwki w zespole o 10 parach zaciskow szt 2 263,92 zt 527,84 zh
4.1.39 KNR 501/614/4 Przekfadanie kabla - przesuniecie w rury dwudzielne m 36 154,13 zt 5 548,68 zt|
4.1.40 TPSA 39/202/1 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w zwojach, m 333 8,45 zt 2 813,85 zt
4.1.41 TPSA 39/501/1 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng

z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2-km -

Z-XOTKtd 16Jm km 0,266 15 201,94 z 4 043,72 zk
4.1.42 TPSA 39/501/1 Wo_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarka mechaniczng

z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2-km -

Z-XOTKtsd 16Jm km 0,187|  15201,94 zt 2842,76 zt
4.1.43 TPSA 39/501/1 Wyciaganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw (R= 1,000, M=

1,000, S=0,100) km 0,2 5278,45 z 1.055,69 zt
4.1.44 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapasow kabli swiattowodowych, montaz w studni szt 4 126,68 zt 506,72 zt
4.1.45 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd zlacze 4 1 530,75 zt 6 123,00 zt
4.1.46 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny

spajany $wiattowod ztacze 60 52,78 zt 3 166,80 zt
4.1.47 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowodd odcinek 2 21,11 z 42,22 zt
4.1.48 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony

Swiattowdd odcinek 30 21,11z 633,30 zt
4.1.49 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 swiattowod odcinek 2 21,11z 42,22 zt
4.1.50 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny

zmierzony $wiattowdd odcinek 30 21,11z 633,30 zt
4.1.51 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony

1 $wiattowod (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,100) zakoncz| 2 21,11z 42,22 74
4.1.52 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek

za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd zakoncZ 30 21,11 z 633,30 zt
5 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - INEA S.A.
5.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK INEA ul.Pleszewska
5.1.1 TPSA 39/501/1 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg mechaniczng z

rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-

XOTKtsd 12J (K07561) km 0,123|  15307,51 zt 1.882,82 4
51.2 TPSA 39/501/1 W_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka mechaniczng z

rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-

XOTKitsd 8J (KOO167) km 0,123| 15307,51 zt 1882,82 7t
5.1.3 TPSA 39/501/1 Wyciaganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw km 0,6 5278,45 z 3167,07 z




514 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapasow kabli swiattowodowych, montaz w studni szt 5 126,68 zt 633,40 zt
5.1.5 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd zlacze 10 1 963,58 zt 19 635,80 zh
5.1.6 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny

spajany $wiattowod ztacze 151 52,78 zt 7 969,78 zt
5.1.7 TPSA 39/608/2 Mufy ztagczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej,

otwarcie mufy zamknietej na state zapinanej ztgcze 1 147,80 zt 147,80 zt
5.1.8 TPSA 39/610/1 Otwarcie i zamknigecie muf ztagczowych odgateznych kabli $wiattowodowych,

(dodatkowe naktady na 1 kabel odgatezny do tabl. 0608) zlgcze 1 158,35 zt 158,35 zt
5.1.9 TPSA 39/612/1 taczenie $wiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza,

kabel tubowy, jeden taczony $wiattowdd szt 1 52,78 zt 52,78 zt
5.1.10 TPSA 39/612/2 taczenie $wiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza,

kabel tubowy, dodatek za kazdy nastepny tgczony $wiattowdd szt 23 52,78 zt 1213,94 zt
5.1.11 TPSA 39/501/1 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg mechaniczng z

rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-

XOTKtsd 12J (Maverick) km 0,123  15413,08 zt 189581zt
5.1.12 TPSA 39/501/1 W_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka mechaniczng z

rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-

XOTKitsd 8J (KOO455) km 0,123|  15413,08 zt 1895,81 7t
5.1.13 TPSA 39/501/1 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg mechaniczng z

rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-

XOTKtsd 24J (K11156) km 0,123  17.102,18 zt 2 103,57 zt
5.1.14 TPSA 39/501/1 W_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka mechaniczng z

rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-

XOTKitsd 24J (K11148) km 0,123|  17102,18 zt 2103,57 zt
5.1.15 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowodd odcinek 6 21,11 z 126,66 zt
5.1.16 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony

Swiattowdd odcinek 82 21,11z 1731,02 z
5.1.17 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 swiattowod odcinek 6 21,11z 126,66 zt
5.1.18 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny

zmierzony $wiattowdd odcinek 82 21,11 zH 1731,02 zt
5.1.19 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony |zakoncz| 6 21,11 z 126,66 zt
5.1.20 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek

za kazdy nastepny zmierzony swiatowod zakoncz| 82 21,11z 1731,02 zt
6 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - EXATEL S.A.
6.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK EXATEL ul.Pleszewska
6.1.1 TPSA 39/501/1 W_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka mechaniczng z

rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-

XOTKtsd 72J km 0,094|  25547,70 zt 2401,48 zt
6.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciaganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw km 0,1 6 334,14 z 633,41 zt
6.1.3 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt 2 147,80 zt 295,60 zt
6.1.4 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattow6d zlacze 2 4 032,74 z 8 065,48 zt
6.1.5 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny

spajany swiattowdd zlgcze 142 73,90 z 10 493,80 zt
6.1.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowod odcinek 1 21,11 zt 21,11z
6.1.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony

Swiattowod odcinek 71 21,11 1.498,81 zt
6.1.8 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii Swiattowodowych metodg transmisyjng,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattow6d odcinek 1 21,11 z 21,11z
6.1.9 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjng,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny

zmierzony $wiattowod odcinek 71 21,11z 1498,81 z
6.1.10 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony |zakoncz| 1 21,11z 21,11z
6.1.11 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek

za kazdy nastgpny zmierzony swiattowod zakoncz| 71 21,11z 1498,81 zt
7 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Komenda Wojewddzka Polcji
71 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK KMP ul.Pleszewska
711 TPSA 39/202/1 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury w zwojach, m 74 8,45 zt 625,30 zt
71.2 TPSA 39/204/1 Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-32-mm, ztgczki

skrecane szt 2 36,95 z 73,90 zt
713 TPSA 39/608/2 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej,

otwarcie mufy zamknigtej na state zapinanej zlacze 1 147,80 zt 147,80 zt
71.4 TPSA 39/501/1 Wycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw km 0,108 5 278,45 zt 570,07 zk
715 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla km 0,53 5 278,45 zt 2 797,58 zt
71.6 TPSA 39/501/1 W_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka mechaniczng z

rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km km 0,12 5 278,45 zt 633,41 zt
717 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd zlacze 1 1741,89 zt 1741,89 zt




TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny
spajany Swiattfowdd

ztgcze

23

52,78 zt

1213,94 zt

71.9

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowod

odcinek

21,11z

21,114

7.1.10

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod

odcinek

23

21,11z

485,53 zt

7111

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattow6d

odcinek

21,11z

21,11 #

7.1.12

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony Swiattowod

odcinek

23

21,11z

485,53 zt

7.1.13

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony

zakoncz|

21,11z

21,114

7.1.14

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz]

23

21,11z

485,53 zt

8.1

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - HAWE Telekom oraz PCSS
Przebudowa kanalizacji teletechniczej HAWE oraz PCSS ul.Pleszewska

8.1.1

TPSA 39/303/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym
koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-IV, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w

km

82 343,84 z

7 246,26 z4

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym
koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-IV, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek
za kazdg nastepna rure w rurociggu

km

9501,21z

4 180,53 zt

8.1.3

TPSA 39/309/4

Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm, ztgczki
skregcane

szt

63,34 zt

760,08 zt

8.14

TPSA 40/501/8

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt
kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabel - kabel
lokalizacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,6

88

8,45zt

743,60 z4

8.1.5

KNR 501/1016/5

Montaz ztgczy matoparowych

szt

253,37 z

506,74 zt

8.1.6

KNR 502/201/2

Zabezpieczenie rurociagu kablowego rurg ohronng - przez analogie rura RHDPE
160/9,1

40

116,13 zt

4 645,20 zh

8.2

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK HAWE ul.Pleszewska

8.2.1

TPSA 39/504/2

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-40-mm
metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach
4-km - Kabel A-DQ2Y 1x12J+1x12Jn+104J - demontaz

km

422276 z

12 963,87 i

8.2.2

TPSA 39/504/2

Wo_ciaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-40-mm
metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach
4-km - Kabel A-DQ2Y 1x12J+1x12Jn+104J

km

25547,70 z

78 686,92 zt

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattow6d

ztgcze

4 032,74 z

8 065,48 z

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny
spajany Swiattowdd

ztgcze

62

84,46 zt

5 236,52 zt

8.25

TPSA 39/603/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany
Swiattowod - istniejgca mufa kliencka

ztgcze

147,80 zt

147,80 zt

TPSA 39/603/4

Montaz ztaczy odgateznych na kablach swiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy
nastepny spajany swiattowod

ztgcze

84,46 zt

253,38 zi

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej,
otwarcie mufy zamknigtej na state zapinanej

ztgcze

147,80 z

147,80 zt

TPSA 39/504/2

Wo_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-40-mm
metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach
4-km - Kabel Z-XOTKtsd 60Jn+12j - demontaz

km

1,18

5278,45 z#

6 228,57 z

8.2.9

TPSA 39/504/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-40-mm
metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach
2-km

km

1,2

527845z

6334,14 z

8.2.10

TPSA 39/612/1

taczenie $wiattowodoéw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza,
kabel tubowy, jeden tgczony swiattowod

szt

147,80 zt

147,80 zt

8.2.11

TPSA 39/612/2

taczenie $wiattowodoéw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza,
kabel tubowy, dodatek za kazdy nastepny tgczony swiattowod

szt

71

84,46 zt

5 996,66 zt

8.2.12

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowod

odcinek

21,11z

42,22 #

8.2.13

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod

odcinek

133

21,11z

2 807,63 z

8.2.14

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,11z

42,22

8.2.15

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony Swiattowod

odcinek

133

21,11 #

2 807,63 z

8.2.16

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony

zakoncz|

21,11z

42,22 #

8.2.17

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz]

133

21,11 z

2 807,63 zt

8.3

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK PCSS ul.Pleszewska

8.3.1

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej,
otwarcie mufy zamknigtej na state zapinanej

ztgcze

147,80 z

295,60 zi




8.3.2 TPSA 39/504/1 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-40-mm

metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach

2-km - demontaz km 2,768 5278,45 z 14 610,75 zt
8.3.3 TPSA 39/504/1 Wo_ciaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-40-mm

metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach

2:km km 2,87 5278,45 zt 15 149,15 zt
8.34 TPSA 39/612/1 taczenie $wiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza,

kabel tubowy, jeden taczony $wiattowdd szt 2 147,80 zt 295,60 zt
8.3.5 TPSA 39/612/2 taczenie $wiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza,

kabel tubowy, dodatek za kazdy nastepny tagczony $wiattowdd szt 106 63,34 zt 6 714,04 zt
8.3.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowodd odcinek 2 21,11 z 42,22 zt
8.3.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony

Swiattowdd odcinek 106 21,11z 2 237,66 zt
8.3.8 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowod odcinek 2 21,11z 42,22 7
8.3.9 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny

zmierzony $wiatlowod odcinek 106 21,11 zH 2 237,66 zt
8.3.10 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony |zakoncz| 2 21,11 z 42,22 zt
8.3.11 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek

za kazdy nastepny zmierzony swiatowod zakoncz| 106 21,11z 2 237,66 zt
9 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Beyond
9.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Beyond ul.Pleszewska
9.1.1 TPSA 39/501/1 W_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka mechaniczng z

rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km -

kabel przetaczeniowy Z-XOTKtsd 24J Kkm 1,394 14 990,80 zt 20 897,18 zt
9.1.2 TPSA 39/608/2 Mufy ztagczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej,

otwarcie mufy zamknietej na state zapinanej ztgcze 2 147,80 zt 295,60 zt
9.1.3 TPSA 39/611/1 Woprowadzenie dodatkowych kabli odgateZnych do ztgcza kabla

Swiattowodowego, jeden kabel dodatkowy ztgcze 2 158,35 zt 316,70 zt
9.14 TPSA 39/612/1 taczenie $wiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza,

kabel tubowy, jeden taczony $wiattowdd szt 2 63,34 zt 126,68 zt
9.15 TPSA 39/612/2 taczenie $wiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza,

kabel tubowy, dodatek za kazdy nastepny tgczony $wiattowdd szt 46 63,34 zt 2 913,64 zt
9.1.6 TPSA 39/501/1 Wyciaganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw km 0,21 422276 z 886,78 i
9.1.7 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla km 0,395 422276 zt 1 667,99 zt
9.1.8 TPSA 39/501/1 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg mechaniczng z

rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2-km km 0,23 5 278,45 zt 1214,04 zt
9.1.9 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattow6d zlacze 2 4 053,85 zt 8 107,70 z
9.1.10 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny

spajany swiattowdd zlgcze 286 52,78 zt 15 095,08 zt
9.1.11 TPSA 39/501/1 Wycigganie kabli OTK z kanalizacji - kabel przetgczeniowy km 1,394 4 222,76 zt 5 886,53 zt
9.1.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowodd odcinek 1 21,11 z 21,11z
9.1.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka

regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony

Swiattowdd odcinek 143 21,11z 3018,73 z
9.1.14 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 swiattowod odcinek 1 21,11z 21,11z
9.1.15 TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny

zmierzony $wiatlowod odcinek 143 21,11 zH 3018,73 zt
9.1.16 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony |zakoncz| 1 21,11 z 21,11z
9.1.17 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek

$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek

za kazdy nastepny zmierzony Swiatowod zakoncz| 143 21,11z 3 018,73 zt
10 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych -Horyzont Technologie Internetowe
10.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Horyzont ul.Pleszewska
10.1.1 TPSA 39/501/1 W_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka mechaniczng z

rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-

XOTKtsd 48J km 0,113| 17313,32z 1.956,41 zH
10.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciaganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw km 0,1 422276 z 422,28 zh
10.1.3 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt 2 147,80 zt 295,60 zt
10.1.4 TPSA 39/601/3 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattow6d zlacze 1 1731,33z 1731,33 z
10.1.5 TPSA 39/601/4 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny

spajany swiattowdd zlgcze 47 52,78 zt 2 480,66 zt
10.1.6 TPSA 39/604/3 Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych rozetowych utozonych

w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany ztgcze 1 126,68 zt 126,68 zt
10.1.7 TPSA 39/604/4 Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych rozetowych utozonych

w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy

nastgpny spajany $wiattowdd ztacze 23 52,78 z 1213,94 7t




10.

1.8

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

21,11z

21,11 #

10.

1.9

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod

odcinek

47

21,11z

992,17 zt

10.

1.10

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

21,11z

21,114

10.

1.1

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowod

odcinek

47

21,11z

992,17 zt

10.

1.12

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony

zakoncz]

21,11z

21,11 #

10.

1.13

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
$wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek
za kazdy nastgpny zmierzony Swiattowod

zakoncz|

47

21,11z

992,17 zt

1"

11.

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Politechnika Poznanska
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Politechnika Poznanska
ul.Pleszewska

11.

TPSA 40/401/1 (1)

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1,
studnia prefabrykowana

szt

686,20 z

686,20 4

1.1,

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2,
grunt kategorii Ill

szt

4 750,61z

4 750,61 zt

1.1,

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka mechaniczng z
rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-
XOTKtsd 24J

km

0,146

15 518,65 zt

226572z

1.

TPSA 39/501/1

W_ciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka mechaniczng z
rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-
XOTKtd 4J

km

0,146

15 518,65 z

2 265,72 z4

1.1,

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka mechaniczng z
rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-
XOTKtd 4G 50

km

0,146

14 251,82 zt

2 080,77 z

11.

1.6

TPSA 39/501/1

Wycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw

km

0,3

3694,92 z

1108,48 zt

11.

1.7

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapasow kabli swiattowodowych, montaz w studni

szt

2

147,80 zt

295,60 zi

1.

1.8

TPSA 39/601/3

Montaz ztagczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd

ztgcze

2

1541,31z

3 082,62 z

11.1.

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny
spajany $wiattowdd

ztgcze

46

52,78 z

2427,88

1.1,

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd -

ztgcze

95,01 z

380,04 z4

1.1,

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny
spajany $wiatlowdd - kable 4J i 4G

ztgcze

63,34 zt

760,08 zt

11.1.

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowod

odcinek

21,11z

21,114

11.1.

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod

odcinek

23

21,11z

485,53 zt

1.1,

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd

odcinek

21,11z

21,11 #

1.1,

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony Swiattowod

odcinek

23

21,11z

485,53 zt

11.1.

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony

zakoncz|

21,11z

21,114

11.1.

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

zakoncz]

23

21,11 z

485,53 zt

12

12.

1

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia ul.Pleszewska

12.

1.1

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka mechaniczng z
rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - A-|
DQ(ZN) B2Y 24J

km

0,812

15 413,08 zt

12 515,42 Zi

12.

1.2

TPSA 39/501/1

Wycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséw

km

0,812

4 222,76 z

3 428,88 7t

12.

1.3

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattow6d

ztgcze

2

1741,89 z

3483,78

12.

14

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny
spajany Swiattowdd

ztgcze

46

84,46 zt

3 885,16 z

12.

1.5

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowdd - pomiary przed
przebudowa

odcinek

21,11z

21,11 #

12.

1.6

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod - pomiary przed przebudowg

odcinek

23

21,11z

485,53 zt

12.

1.7

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowod

odcinek

21,11z

21,114

12.

1.8

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod

odcinek

23

21,11z

485,53 zt




12.1.9 TPSA 39/902/3 Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjng,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd odcinek 1 21,11 z 21,11z
12.1.10 |TPSA 39/902/4 Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjng,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowod odcinek 23 21,11z 485,53 zt
12.1.11  |TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony |zakoncz| 1 21,11z 21,11z
12.1.12 |TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd zakoncZ 23 21,11 z 485,53 zt
RAZEM NETTO 1040 196,30 z
PODATEK VAT 23% 23924515zt

RAZEM BRUTTO

1279 441,45 zt




Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llosé Cena jdn.

Wartos¢

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Koérnicka-os.Lecha-
telekom Tom V

Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

TPSA 39/104/2 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu
Ill, przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,,
naktady podstawowe (na 1-m) (R= 1,000, M= 1,000, S=
0,500)

30 337,82 z

10 134,60 zH

TPSA 39/104/2 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu
111, przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,
nakfady pozostate (na 1 przepust)

szt

1 52,78 zt

52,78 zt

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizacji, 2 rury w warstwie - rura RHDPEp 110/6,3

m

28 95,01 z

2 660,28 zt

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizacji, 2 rury w warstwie - rura RPP 110/3,7

137 88,68 zt

12 149,16 zt

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll (R=
0,500, M= 1,000, S= 0,100)

szt

5 4 750,61z

23 753,05 zt

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg oséb nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami,
rama cigezka lub lekka

szt

5 548,96 zt

2744,80 z

TPSA 39/301/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,007| 61230,03z

428,61 zt

TPSA 39/301/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepnag rure w
rurociggu

km

0,021 8 973,37 zt

188,44 zt

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz
WZKiB - kanalizacja

21

TPSA 39/104/3 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu
Ill, przepust do 30-m, rury HDPE 3xFi-110-mm, naktady
podstawowe (na 1-m)

32 475,06 z

15 201,92 z

22

TPSA 39/104/3 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu
Ill, przepust do 30-m, rury HDPE 3xFi-110-mm, nakfady
pozostate (na 1 przepust)

szt

2 158,35 zt

316,70 zt

23

TPSA 40/102/3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu
kanalizacji, 3 rury w warstwie

41 124,57 z

5107,37 zk

24

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll (R=
0,500, M= 1,000, S= 0,100)

szt

4 4 750,61z

19 002,44 z

25

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg oséb nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami,
rama cigezka lub lekka

szt

4 548,96 zt

2 195,84 z

2.6

KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii Ill
(R= 1,000, M= 1,000, S= 0,500)

szt

2 1530,75 z

3 061,50 zt

27

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie - rura RPP 110/3,7

1 73,90 zt

73,90 zt

2.8

TPSA 39/303/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii lI-IV, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w
rurociggu

km

0,253| 61230,03 z

15 491,20 zH




29 TPSA 39/303/12 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii IlI-IV, RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek
za kazdg nastepng rure w rurociggu km 0,396| 8973372zl 355345z
2.10 TPSA 39/303/12 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii -1V, rura DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za
kazdg nastepna rure w rurociggu km 0,143 2744795z  3925,06 zt
2.1 TPSA 39/202/1 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny,
rury w zwojach, 1xFi-32-mm m 1112 8,45 zt 9 396,40 zt
212 KNR 501/505/6 [Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety
terenu studni 600x1000 szt 6 897,34 zt 5 384,04 zi
213 KNR 221/401/2  [Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez
nawozenia, kategoria gruntu Illl  (R= 0,955, M= 1,000,
S=1,000) m2 80 6,33 zt 506,40 zt
2.14 KNR 221/702/1 |Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow
dywanowych, na terenie ptaskim (R=12,000, M=12,000,
S=1,000) m2 80 5,28 zt 422,40 zt
RAZEM NETTO 135 750,34 zt
PODATEK VAT 23% 31222,58 zt
RAZEM BRUTTO 166 972,92 zt




KOSZTORYS OFERTOWY Czes¢ 1

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do
skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wlgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku
od ul. Polanka do ul. Jana Pawtla oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

OSWIETLENIE ZDM POZNAN
w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. | Nrss.T. Opis f;'r:' Obmiar | Cena jdn. Wartosé
1 Demontaz

11 |E-01.00.00 !Demontaz stupa o$wietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniowg kpl. 9 369,49 7t 738,98 7t
i osprzetem

1.2 [E-01.00.00 |Demontaz linii kablowej m 25 31,67 zt 791,75 z

2 Montaz

Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg

2.1 [E-01.00.00 |oswietleniowg - stup SO-1 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg kpl. 6 6 334,14 zt 38 004,84 zt
34 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg

2.2 [E-01.00.00 |oswietleniowg - stup SO-2 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg kpl. 4 6 334,14 zt 25 336,56 zt
34 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg

2.3 |E-01.00.00 |oswietleniowg - stup SO-3 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg kpl. 5 7 389,83 zt 36 949,15 zt
41,5W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg

2.4 [E-01.00.00 |oswietleniowg - stup SO-3 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg kpl. 5 8 973,37 zt 44 866,85 zt
70 W

2.5 [E-01.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 600 58,06 zt 34 836,00 zt

2.6 |E-01.00.00 [Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 550 10,56 zt 5 808,00 zt

2.7 |E-01.00.00 |Ukfadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 230 52,78 zt 12 139,40 zt

2.8 [E-01.00.00 |Montaz roztgcznika napowietrznego kpl. 1 3 694,92 zt 3 694,92 zt

RAZEM NETTO

203 166,45 zt

PODATEK VAT 23%

46 728,28 zt

RAZEM BRUTTO

249 894,73 zt




KOSZTORYS OFERTOWY Czes¢ 2
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do

skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku
od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

OSWIETLENIE ZDM POZNAN

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. | Nrss.T. Opis f;'r:' Obmiar | Cena jdn. Wartosé
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 !Demontaz stupa o$wietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniowg kpl. 3 369,49 7t 110847 2t
i osprzetem
1.2 [E-01.00.00 |Demontaz linii kablowej m 15 31,67 zt 475,05 zt
2 Montaz
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg
2.1 [E-01.00.00 |oswietleniowg - stup SO-1 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg kpl. 1 6 334,14 zt 6 334,14 z
34 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg
2.2 [E-01.00.00 |oswietleniowg - stup SO-2 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg kpl. 1 6 334,14 zt 6 334,14 z
34 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg
2.3 |E-01.00.00 |oswietleniowg - stup h=6 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg kpl. 4 6 334,14 zt 25 336,56 zt
15,8 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg
2.4 [E-01.00.00 |oswietleniowg - stup h=8 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg kpl. 2 7 389,83 zt 14 779,66 z
15,8 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg
2.5 [E-01.00.00 |oswietleniowg z demontazu - stup nr 1054-105 z wysiegnikiem kpl. 1 2 111,38 zt 2111,38 z
pojedynczym i oprawg
2.6 [E-01.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 320 58,06 zt 18 579,20 zt
2.7 |E-01.00.00 [Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 300 10,56 zt 3 168,00 zt
2.8 |E-01.00.00 |Ukfadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 110 52,78 zt 5 805,80 zt
2.9 [E-01.00.00 |Montaz uziomu stupa o$wietleniowego kpl. 1 475,06 zt 475,06 zt
RAZEM NETTO 84 507,46 zt
PODATEK VAT 23% 19 436,72 zt

RAZEM BRUTTO

103 944,18 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do

skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku

od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
OSWIETLENIE ENEA OSWIETLENIE

Lp. | NrSST. Opis Jodh- | Obmiar | Cenajan. |  Wartos¢
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 !Z)emontaz stupa oswietleniowego wraz z instalacjg oswietleniowg kpl. 6 388,94 7t 233364 2t
i osprzetem
1.2 [E-01.00.00 |Demontaz oprawy o$wietleniowej stupa energetycznego kpl. 1 111,13 z 111,13 zt
1.3 [E-01.00.00 |Demontaz linii napowietrznej m 35 33,34 zt 1 166,90 z
1.4 [E-01.00.00 |Demontaz linii kablowej m 225 22,23 zt 5 001,75 zt
2 Montaz
21 |E-01.00.00 Montaz oprawy oswietleniowej z demontazu na stupie kpl. 1 166,69 zt 166,69 zt
energetycznym
2.2 |E-01.00.00 |Montaz mufy przelotowej kabla YAKY 4x35 kpl. 1 500,06 zt 500,06 zt
2.3 [E-01.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 160 61,12 zt 9 779,20 zt
2.4 |E-01.00.00 |Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 160 11,11 zt 1777,60 zt
2.5 [E-01.00.00 |Ukfadanie rur ochronnych sztywnych ér. 110 mm m 35 55,56 zt 1 944,60 z
2.6 [E-01.00.00 |Montaz roztgcznika napowietrznego kpl. 1 3 889,39 z 3 889,39 zt
RAZEM NETTO 26 670,96 zt
PODATEK VAT 23% 6 134,32 zt

RAZEM BRUTTO

32 805,28 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do
skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku
od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul. Warczygtowy

SIEC ENEA OPERATOR

Lp. | NrSsST. Opis Jodn- | Obmiar | Cenajan. |  Wartos¢
1 Demontaz
1.1 [E-01.00.00 |Demontaz stupa energetycznego kpl. 1 944,56 zt 944,56 zt
1.2 [E-01.00.00 |Demontaz linii napowietrznej m 40 33,34 zt 1 333,60 zt
1.3 [E-01.00.00 |Demontaz linii kablowej NAY2Y-J 4x240 m 30 33,34 zt 1 000,20 zt
1.4 [E-01.00.00 |Demontaz linii kablowej do pustostanu m 45 33,34 zt 1 500,30 zt
2 Montaz
2.1 |E-01.00.00 |Montaz stupa energetycznego typu E-10.5/10 wraz z uziomem kpl. 1 6 667,52 z 6 667,52 zt
2.2 |E-01.00.00 |Montaz mufy przelotowej kabla nn kpl. 2 777,88 zt 1 555,76 zt
23 |E-01.00.00 glgzds\r;le kabla w wykopie otwartym - kabel NAY2Y-J 4x150 m 60 100,01 zt 6 000,60 z4
2.4 [E-01.00.00 |Ukfadanie rur ochronnych sztywnych ér. 110 mm m 32 66,68 zt 2 133,76 z
2.5 [E-01.00.00 |Ukfadanie rur ochronnych sztywnych ér. 160 mm m 80 77,79 zt 6 223,20 zt
26 |E-01.00.00 Zabezpleczem’e istniejgcej linii kablowej za pomocg rur m 80 100,01 zt 8 000,80 z4
dwudzielnych $r. 160 mm
2.7 |E-01.00.00 |Montaz ogranicznika przepie¢ kpl. 1 3 889,39 z 3 889,39 z
RAZEM NETTO 39 249,69 zt
PODATEK VAT 23% 9 027,43 zt
RAZEM BRUTTO 48 277,12 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do
skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku
od ul. Polanka do ul. Jana Pawtla oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Lp. | Nrss.T. Opis f;'r:' Obmiar | Cena jdn. Wartosé
1 Montaz

11 |E-02.00.00 ;J;o;er:le kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej sr. m 40 42.23 74 1689,20 7t

12 |E-02.00.00 l7J;orznenr11|e kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. m 10 63,34 7t 633,40 2t

13 |E-02.00.00 ;J;o;er:le kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich $r. m 10 84.46 2t 844,60 zt

14 |E-02.00.00 l}lozeme kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych gietkich m 12 95.01 2t 114012 2t

Sr. 75 mm

15 |E-02.00.00 l7J;orznenr11|e kanalizacji kablowej z pieciu rur ochronnych gietkich $r. m 5 105,57 7t 527,85 2t

1.6 [E-02.00.00 |UlozZenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 20 52,78 zt 1 055,60 zt

1.7 [E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 45 42,23 zt 1 900,35 zt

1.8 [E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 145 31,67 zt 4 592,15 zt

1.9 [E-02.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 52,78 zt 1 583,40 zt

1.10 [E-02.00.00 |Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 47,51z 1662,85 zt

1.11 [E-02.00.00 |Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 2 4 750,61 zt 9 501,22 z
RAZEM NETTO 25 130,74 zt
PODATEK VAT 23% 5 780,07 zt

RAZEM BRUTTO

30 910,81 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do

skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku

od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Lp. | Nrss.T. Opis f:r:' Obmiar | Cena jdn. Wartosé
1 Montaz

11 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej sr. m 25 51,33 2t 1 283,25 7

12 |E-02.00.00 l7J;orzner:|e kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. m 2 84.14 7t 168,28 7t

1.3 [E-02.00.00 |UlozZenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 12 61,54 zt 738,48 zt

1.4 [E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 29,46 zt 147,30 zt

1.5 [E-02.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 25 16,69 zt 417,25 zt

1.6 [E-02.00.00 |Ukfadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 48 85,99 zt 4 127,52 zt

1.7 [E-02.00.00 |Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 1 897,38 zt 897,38 zt

1.8 [E-02.00.00 |Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 4 864,12 z 4 864,12 zt
RAZEM NETTO 12 643,58 zt
PODATEK VAT 23% 2 908,02 zt

RAZEM BRUTTO

15 551,60 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy
od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp Nr Specyfikacj Opis pozycji llosé J.m. Cena jdn. Wartos¢
1] TOMVIL5 |Zasilanie licznika
Montaz ztacza kablowego licznika ZKL z petnym
1.1l TOMVL5 |wyposazeniem 1,000 szt 4163,13 z 4163,13 zt
Montaz licznika dla roweréw z petnym
12| TOMVI5 |wyposazeniem 1,000 kpl 91 815,11 zt| 91 815,11 z
Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod
rozdzielnice, montowane w gruncie kat.lll, o 1,000 szt 3 868,38 zt 3 868,38 zt
1.3] TOMVI5 |objetosci w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=
7 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu| 2,000 m 51,33 zt 102,66 zt
1.4 TOM VL5 [kanalizacji: 1XHDPE75
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu| 8,000 m 52,82 zt 422 56 zt
1.5 TOM VL5 |kanalizacji: 1xHDPE110
Wcigganie reczne kabla do otworu kanalizacji
kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o 104,000 m 9,65 zt 1 003,60 zt
1.6] TOM VL5 |[$rednicy: do 30 mm
1.7] TOMVI5 [Kabel YKYzo 3x6mm2 49,000 m 20,07 z 983,43 zt
1.8] TOMVI5 [Kabel YKY 2x2,5mm2 6,000 m 8,38 zt 50,28 zt
1.9] TOMVI5 [Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 49,000 m 3,39 z 166,11 zt
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
1.10| TOMVI5 |pretowych w gruncie: kat.Ill: Fezn, Fi 18 mm 30,000 m 73,03 z 2190,90 z
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo
1.11| TOMVI5  |przekroju 30x4 w wykopie 30,000 m 27,86 zt 835,80 zt
1.12| TOM VL5 |Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 1,000 odc 67,81 zt 67,81 zt
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 2-
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-
114] TOMVIS  |zyiowy 1,000 odc 126,74 zt 126,74 zt
Badania i pomiary instalacji uziemienia
1.15] TOM VL5 |ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 1,000 szt 97,01z 97,01z

RAZEM NETTO

105 978,01 zt

PODATEK VAT 23%

24 374,94 zt

RAZEM BRUTTO

130 352,95 zt




SPIS DZIALOW

SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA Il — Cze$é elektryczna

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania| w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Sygnalizacja ZDM

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B"

1.2 Konstrukcje "C" oraz "D"

1.3 Badania pomontazowe

KOSZTORYS INWESTORSKI

SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA Il - Czg$¢ elektryczna

pr zenia ulicy PI kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. |Numer STWIOR! Wyszczegoinieniclel pwirozlizeniowych Jm llosé . Cena Wartos$é netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Sygnalizacja ZDM = = = =
1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" - - - -
Wymiana latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaz i ponowny montaz
1d.11 ST-01 sygnalizatora tramwajowego STT szt. 1,00 348,13 zt 348,13 zt
Sygnalizator tramwajowy STT - z demontazu
2d.1.1 ST-01 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupdw sygnalizacyjnych szt. 1,00 370,96 zt 370,96 z4

3d11 sT01 Demontaz kabli .WIE|OZ\/‘OWV-Ch o. m_35|e do 0._5 kg_/m ukiadénych w rurac.h osi_onowych, blokach betonowych lub m 13,00 8332t 108,29 2
kanatach zamknietych - wyciggniecie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - ponowne wciagniecie kabla

4d.1.1 ST-01 sygnalizacyjnego m 2,00 10,11 z¢ 20,22 zt
kable sygnalizacyjne YKSY z demontazu
5d.1.1 ST-01 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 1,00 60,40 zt 60,40 zt

Wymiana wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie - wymiana wspornika rurowego do
6d.1.1 ST-01 znaku drogowego szt. 1,00 471,15 zt 471,15 zf]
Wspornik rurowy do znaku drogowego z elementami montazowymi

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad
7d.1.1 ST-01 0.3 m2 - ponowne przymocowanie znaku drogowego szt. 1,00 85,90 zt 85,90 zt
Znak drogowy D6d z demontazu

Transport wewnetrzny przewoddéw,izolatoréw,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych materiatéw na

8d.1.1 ST-01 . . t 0,20 463,76 zt 92,75 zt
magazyn Inwestora - Poznan, ul. Gérecka

1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" > - - -

9d.1.2 ST-01 . . . . . " s . . szt. 2,00 158,81 zt 317,62 z4
Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaz sygnalizatora zwrotnicowego

10d.1.2 ST-01 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupdw sygnalizacyjnych szt. 2,00 370,96 zt 741,92 z4

11d.1.2 ST-01 Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 1,00 2021,95 zt 2021,95 z4

Stupy stalowe sygnalizacyjne h=3,5 m, ocynkowane i pomalowane

Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica wierzchotkowa o ilosci komér do 4
12d.1.2 ST-01 ’ . szt. 2,00 12 775,73 z 25551,46 zt
Sygnalizator zwrotnic kompletny 3 komorowy LED

Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub
13d.1.2 ST-01 . AU o ) o m 4,00 8,33zt 33,322
kanatach zamknietych - wyciagniecie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - ponowne wciagniecie kabla

14d.1.2 ST-01 sygnalizacyjnego m 4,00 10,11 zt 40,44 zt|
kable sygnalizacyjne YKSY z demontazu

15d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 1,00 81,92 zt 81,92 zt
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi tacznie z kosztem utylizacji - faktyczng odlegtosé uscisli

16d.1.2 ST-01 m3 0,10 215,04 zt 21,50 z4

wykonawca w ofercie

Transport wewnetrzny przewoddw, izolatoréw,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych materiatéw na

17d.1.2 ST-01 , ) t 0,20 463,76 zt 92,75 zt
magazyn Inwestora - Poznan ul. Gérecka

1.3 Badania pomontazowe S o o -

18d.1.3 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 2,00 320,75 zt 641,50 z4|

19d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1,00 97,01 zt 97,01 zt

20d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,00 39,12 zt 39,12 zt
RAZEM NETTO 31238,31z
PODATEK VAT 23% 7 184,81 zh

RAZEM BRUTTO 38 423,12 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do
skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na

odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:

»,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od

ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jdn. Wartos¢
11 TOMVIL.2 |Sygnalizacja $wietlna - RING VII.2
Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej z
1.1] TOMVIL.2 [posadowieniem i kompletnym wyposazeniem: 1,000 kpl. 84 748,18 zt 84 748,18 zt
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu .
1.2 TOMVIL2 [elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz 1,000 pomiar 137,68 zt 137,68 zt
Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowa
konstrukcje; sygnalizator dla pojazdéw, 3x300mm, 2,000 szt 422,64 zt 845,28 zt
1.3] TOMVIL.2 |LED
Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowa
konstrukcje; sygnalizator dla pieszych 2x200mm, 2,000 szt 339,30 zt 678,60 zt
14| TOMVIL.2 |LED
Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowa
konstrukcje; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, 1,000 szt 339,30 zt 339,30 zt
15| TOMVIL.2 |LED
Przetozenie przyciskéw sterowniczych z piktogram
1.6/ TOMVIL2 |na nowa konstrukcje 5,000 szt 58,27 zt 291,35z
Montaz anteny systemu VdV do konstrukcji masztu
17| Tomwi2  |sygnalizacyinego 1,000 szt 3 955,38 zt 3 955,38 zt
Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowg; sygnalizator 2,000 szt 1 828,60 z 3 657,20 zt
1.8 TOMVII.2 dla tramwajoéw 4x200mm, LED, czterokomorowy
Montaz latarfh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowg; sygnalizator 11,000 szt 1 798,83 zt 19 787,13 zt
1.9] TOMVIL.2 [dla pojazdéw, 3x300mm, LED, tréjkomorowy
Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowg; sygnalizator 24,000 szt 1 056,51 zt 25 356,24 zt
1.10f TOMVIL2 |pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy
Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator 1.000 szt 788 45 zt 788 45 7t
ze strzatakg w prawo 1x200mm, LED, ’ ’ ’
111 TOMVIL2 [jednokomorowy
Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z glowica: wierzchotkows; sygnalizator 3,000 szt 788,45 zt 2 365,35 zt
112 TOMVIL2 |ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
113 TOMVIL2 |maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 4 2,000 kpl 225,12 zt 450,24 zt
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.14] TOMVIL2 |maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 3 6,000 kpl 188,50 zt 1131,00 zt
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.15] TOMVIL2 |maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 2 24,000 kpl 139,57 zt 3349,68 zt
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.16] TOMVIL2 |maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 1 4,000 kpl 89,28 zt 357,12 2
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatorow
117| TOMVII2  |tréjkomorowych 5,000 szt 599,85 z 2999,25
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie
1.18| TOMVIL2 |wysiegnikowe dla sygnalizatoréw 5,000 szt 612,32 zt 3061,60 zt
1.19] TOMVIL2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski 37,000 szt 5,75zt 212,75 zt
1.20f TOMVIL.2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki 37,000 szt 5,75zt 212,75 zt
1.21] TOMVIL2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116 74,000 szt 12,10 zt 895,40 zt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy
122 Tomviz |masstu 24,000 szt 124,78 zt 2994,72 zt
Montaz przyciskéw sterowniczych z piktogram -
zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem 21,000 szt 3417,52 z 71 767,92 zt
1.23] TOMVIL2 |optycznym LED
1.24] TOMVIL2 |Montaz sygnalizatoréw akustycznych 24,000 szt 462,84 zt 11108,16 zt
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z
1.25| TOMVIL2 |uchwytem montazowym 12,000 szt 7640,97 zt 91 691,64 zt




Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-

126| Tomwvi2 |25, v=0.4m3 24,000 szt 393,21 zt 9437,04 zt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-
1271 Tomwviz |25, v=18m3 4,000 szt 3 287,93 zt 13 151,72 zt
1.28] TOMVIL.2 [Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1,000 szt 1304,51 zt 1304,51 zt
Montaz masztoéw sygnalizacji ulicznej h=2,8m z
129| TOMVII2  |dodatkowym ramieniem 1.000 szt 172015 1720152
1.30] TOMVIL.2 [Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m 7,000 szt 132464 zt 927248 zt
1.31] TOMVIL.2 [Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m 5,000 szt 154567 zt 7728,35 2t
1.32] TOMVIL.2 [Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,9m 2,000 szt 159075zt 3181,50 zt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z
1.33| TOMVII2  |wysiegnikiem o stugosci¢ 1=6,0m 1,000 szt 14 675,34 zt 14 675,34 zt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z
1.34| TOMVII.2  |wysiegnikiem o stugoscic I=7,0m 1,000 s 1718769 17187694
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z
1.35| TOMVII.2  |wysiegnikiem o stugoscic I=8,0m 1,000 s |18652 71| 18652714
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z
1.36] TOMVIL2 |wysiegnikiem o stugoscié I=10,0m 1,000 szt 21370,79 21370,79
Wcigganie przewodoéw z udziatem podnosnika
1.37] TOMVIL.2 [samochodowego: w stup 320,000 m 10,92 zt 3494,40 zt
Wcigganie rgczne kabla do otworu kanalizacji
kablowej, kabla o powloce termoplastycznej, o 6496,000 m 9,65 zt 62 686,40 zt
1.38] TOMVIL.2 [$rednicy: do 30 mm
1.39] TOMVII2 |Kabel YKYzo 3x1,5mm2 800,000 m 7,052 5640,00 2t
140 TOMVII2 |Kabel YKYzo 5x1,5mm2 1881,000 m 10,52 z4 1978812 2
141 TOMVII2 |Kabel YKSY 7x1,5mm2 129,000 m 12,30 ¢ 1586,70 zt
142 TOMVII2 |Kabel YKSY 14x1,5mm2 1011,000 m 25,08 z4 25 355,88 7t
143 TOMVII2 |Kabel OWY 3x1,5mm2 67,000 m 11,56 z4 774,52 z4
1.44] TOMVII2 |Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 340,000 m 4,49 zt 1 526,60 zt
145 TOMVII.2 |Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 1502,000 m 3,76 zt 5 647,52z
146] TOMVII2 |Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5¢ 646,000 m 3,39zt 2189,94 zt
1.47] TOMVIL2 |Kabel LgY 6mm2 (2tto-zielony) 440,000 m 6,67zt 2934,80 zt
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :
1.48| TOMVIL.2 |bitumicznych,na gtebokosé do 5 cm 435,000 m 44,27 zt 19 257,45
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :
1.49] TOMVII.2 |bitumicznych,na glebokosé od 6 do 10 cm 435,000 m 23,93zt 10 409,55 zt
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd
1.50] TOMVIL.2 |2,5mm2 (petle indukcyjne) 1940,000 m 6,97 zt 13 521,80 zt
Przebicie w elementach z betonu zwirowego
otwordw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: 19,000 szt 146,36 zt 2 780,84 z
1.51 TOMVII.2  |ponad 10 cm do 20 cm
Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masg
zalewowa, przy gtebokosci szczelin do 14 cm i 435,000 m 18,41 z 8 008,35 zt
1.52 TOMVIL.2 |szerokosci 2 cm
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i
powloce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na 18,000 szt 252,83 zt 4 550,94 zt
1.53] TOMVIL.2 [napiecie do 1kV, kabelwielozytowy
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
1.54] TOMVIL2 |pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm 30,000 m 73,03 zt 2190,90 zt
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo
155 TOMVIL.2 |przekroju 30x4 w wykopie 30,000 m 27,86 zt 835,80 zt
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=
7 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu | 152,000 m 51,33 zt 7 802,16 zt
1.56] TOMVIL.2 |kanalizacji: 1IXHDPE75
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu | 153,000 m 52,82 zt 8 081,46 zt
1.57| TOMVII.2 |kanalizacji: 1XHDPE110




1.58

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 2xHDPE110

60,000

87,12 z

5227,20 zt

1.59

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 4xHDPE110

13,000

148,27 zt

1927,51 zt

1.60

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll, metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o
$rednicy: 3x110mm + 1x125mm

15,000

867,02 zt

13 005,30 zt

1.61

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll, metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o
Srednicy: 2x110mm + 1x125mm

19,000

670,73 zt

12 743,87 zt

1.62

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll, metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o
$rednicy: 2x110mm

9,000

429,91 zt

3 869,19 zt

1.63

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll, metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o
Srednicy: 1x110mm

14,000

233,62 zt

3 270,68 zt

1.64

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w
gruncie - kat. 1l

5,000

studnia

2 257,01 zt

11 285,05 zt

1.65

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w
gruncie - kat. 1l

4,000

studnia

3173,79 zt

12 695,16 zt

1.66

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w
gruncie - kat. 1l

5,000

studnia

2929,32 zt

14 646,60 zt

1.67

TOM VII.2

Badania i pomiary instalacji uziemienia
ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

1,000

szt

97,01 zt

97,01 zt

1.68

TOM VII.2

Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

32,000

odc

95,35 zt

3 051,20 zt

1.69

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-
zytowy sygnalizacyjny

22,000

odc

182,28 zt

4 010,16 zt

1.70

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-
zytowy sygnalizacyjny

2,000

odc

121,26 zt

242,52 7t

1.71

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-
zytowy sygnalizacyjny

36,000

odc

154,90 zt

5576,40 z

1.72

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-
zytowy sygnalizacyjny

16,000

odc

126,74 zt

2027,84 zt

1.73

TOM VII.2

Uruchomienie zespotdw realizacji programéw o
liczbie linii wejsciowych i wyjsciowych do 80

1,000

zespot

3 300,78 zt

3 300,78 zt

1.74

TOM VII.2

Demontaz konstrikcji sygnalizacji ulicznej wraz z
fundamentem

5,000

szt

370,96 zt

1854,80 zt

1.75

TOM VII.2

Demontaz sygnalizatoréw ulicznych; sygnalizator
3x300 i 2x200

5,000

szt

138,16 zt

690,80 zt

1.76

TOM VII.2

Demontaz sterownika sygnalizacji Swietlnej

1,000

kpl.

783,50 zt

783,50 zt

RAZEM NETTO

760 234,35 zt

PODATEK VAT 23%

174 853,90 zt

RAZEM BRUTTO

935 088,25 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do
skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wigcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na

odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od

ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jdn. Wartos¢
1| TOMVIL3 |Sygnalizacja $wietlna
Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej z
1.1 TOM VI3 posadowieniem i kompletnym wyposazeniem: 1,000 kpl. 80 588,96 zt 80 588,96 zt
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu .
12| TOMVIL.3 |elektrycznego niskiego napigcia: dla 2 lub 3 faz 1,000 pomiar 137,68 zt 137,68 zt
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkows; sygnalizator 7,000 szt 1 749,69 zt 12 247,83 zt
1.3] TOMVIL3 |dla pojazdéw, 3x300mm, LED, tréjkomorowy
Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z glowica: wierzchotkowa; sygnalizator 2,000 szt 145455 zt 2 909,10 zt
14| TOMVIL3 |dla rowerzystow 3x200mm, LED, tréjkomorowy
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkows; sygnalizator 14,000 szt 1 056,51 zt 14 791,14 z
1.5 TOMVIL3 |pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy
Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z glowica: wierzchotkowa; sygnalizator 1,000 szt 788,45 zt 788,45 zt
ze strzatakg w prawo 1x200mm, LED,
1.6/ TOMVIL3 |jednokomorowy
Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z glowica: wierzchotkowa; sygnalizator 2,000 szt 788,45 zt 1 576,90 zt
1.7 TOMVIL.3 |ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.8] TOMVIL3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 3 7,000 kpl 188,50 zt 1319,50 zt
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
19 TOMVIL3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 2 14,000 kpl 139,57 zt 1953,98 zt
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.10f TOMVIL.3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 1 3,000 kpl 89,28 zt 267,84 zt
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatorow
1.11] TOMVIL3  [tréjkomorowych 2,000 szt 599,85 zt 1199,70 zt
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie
1.12] TOMVIL3 |wysiegnikowe dla sygnalizatorow 2,000 szt 612,32 zt 1224,64 zt
1.13] TOMVIL.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski 24,000 szt 5,75zt 138,00 zt
1.14] TOMVIL.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki 24,000 szt 5,75zt 138,00 zt
1.15] TOMVIL3 [Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116 48,000 szt 12,10 zt 580,80 zt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy
116l Tomwvis  |masstu 13,000 szt 124,78 zt 1622,14 zt
Montaz przyciskéw sterowniczych z piktogram -
zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem 13,000 szt 3417,52 zt 44 427,76 zt
117 TOMVIL.3  |optycznym LED
1.18] TOMVIL.3  |Montaz sygnalizatoréw akustycznych 14,000 szt 462,84 zt 6 479,76 zt
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z
1.19] TOMVIL3 uchwytem montazowym 6,000 szt 7640,97 zt 45 845,82 zt
Montaz skrzynki stupowej (IP44) wzaz z anteng na
120 TOMVIL3  |nowa konstrukcjie 1,000 szt | 313,69 311369z
1.21] TOMVIL3  |Montaz media-konwertera z zasilaczem 1,000 szt 1764,69 zt 1764,69 zt
1.22| TOMVIL3  |Montaz skrzynki stupowej (IP44) 6,000 szt 1665,17 z 9 991,02 zt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,
123 TOMVIL3  |V=0,4m3 13,000 szt 401,51 5219,63 zt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,
124| ToMVIL3  |v=18m3 2,000 szt 3 287,93 zt 6 575,86 zt
1.25] TOMVIL3 |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1,000 szt 1304,51 z 1304,51 zt
1.26] TOMVIL3  |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m 5,000 szt 1324,64 zt 6 623,20 zt
1.27] TOMVIL3  |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m 2,000 szt 1 545,67 z 3 091,34 z
1.28)/ TOMVIL3  |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m 4,000 szt 2 841,30 zt 11 365,20 zt
Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=6,0m +
129| TOMVIL3 |dodatkowe ramie 3,4m 1,000 szt | 7038,012z 7038,01




1.30

TOM VIL.3

Montaz stupa sygnalizaciji ulicznej h=6,0m, z
wysiegnikiem o stugosci¢ [=4,0m

1,000

szt

11 583,21 zt

11 583,21 zt

1.31

TOM VIL.3

Montaz stupa sygnalizaciji ulicznej h=6,0m, z
wysiegnikiem o stugosci¢ [=6,0m

1,000

szt

14 675,34 zt

14 675,34 zt

1.32

TOM VIL.3

Wociaganie przewoddw z udziatem podnosnika
samochodowego: w stup

220,000

10,92 zt

2 402,40 zt

1.33

TOM VIL.3

Wo_ciaganie reczne kabla do otworu kanalizacji
kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o
$rednicy: do 30 mm

5947,000

3

9,65 zt

57 388,55 zt

1.34

TOM VIL.3

Kabel YKYzo 3x10mm2

3,000

29,38 zt

88,14 zt

1.35

TOM VIL.3

Kabel YKYzo 3x1,5mm2

534,000

7,05 zt

3 764,70 zt

1.36

TOM VIL.3

Kabel YKYzo 5x1,5mm2

1616,000

10,52 zt

17 000,32 zt

1.37

TOM VIL.3

Kabel YKSY 14x1,5mm2

827,000

25,08 zt

20 741,16 z

1.38

TOM VIL.3

Kabel OWY 3x1,5mm2

26,000

11,56 zt

300,56 zt

1.39

TOM VIL.3

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8

2558,000

3,76 zt

9 618,08 zt

1.40

TOM VIL.3

Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e

253,000

3,39 zt

857,67 zt

1.41

TOM VIL.3

Kabel LgY 6mm2 (zéito-zielony)

350,000

313333333

6,67 zt

2 334,50 zt

1.42

TOM VIL.3

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :
bitumicznych,na gteboko$¢ do 5 cm

350,000

3

43,56 zt

15 246,00 zt

1.43

TOM VIL.3

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :
bitumicznych,na gteboko$¢ od 6 do 10 cm

350,000

23,93 zt

8 375,50 zt

1.44

TOM VIL.3

Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd
2,5mm2 (petle indukcyjne)

1138,000

6,97 zt

7 931,86 zt

1.45

TOM VIL.3

Przebicie w elementach z betonu zwirowego
otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci:
ponad 10 cm do 20 cm

12,000

szt

146,36 zt

1756,32 zt

1.46

TOM VIL.3

Woypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masa
zalewowa, przy gtebokosci szczelin do 14 cm i
szerokosci 2 cm

350,000

18,41 zt

6 443,50 zt

1.47

TOM VIL.3

Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i
powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na
napigcie do 1kV, kabelwielozytowy

12,000

szt

252,83 zt

3 033,96 zt

1.48

TOM VIL.3

Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm

30,000

73,03 zt

2190,90 zt

1.49

TOM VIL.3

Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju
30x4 w wykopie

30,000

27,86 zt

835,80 zt

1.50

TOM VIL.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=7
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciaggu
kanalizacji: 1xHDPE75

106,000

51,33 zt

5 440,98 zt

1.51

TOM VIL.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 1xHDPE110

154,000

52,82 zt

8 134,28 zt

1.52

TOM VIL.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 2xHDPE110

69,000

87,12 zt

6 011,28 zt

1.53

TOM VIL.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 3xHDPE110

11,000

118,75 zt

1306,25 zt

1.54

TOM VIL.3

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o
Srednicy: 3x110mm

21,000

626,20 zt

13 150,20 zt

1.55

TOM VIL.3

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.Ill,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy:
2x110mm

39,000

429,91 zt

16 766,49 zt

1.56

TOM VIL.3

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy:
1x110mm

6,000

233,62 zt

1401,72 z

1.57

TOM VIL.3

Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej utozonych
w zwojach, o $rednicy 40 mm, w otwor wolny -
wcigganie 1 rury

0,900

100 m

3 866,48 zt

3 479,83 zt




1.58

TOM VIL.3

Wo_cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji
wtérnej z rur z warstwg poslizgowa, wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity,z linka,przy
odcinku kabla o dtugosci: 2 km: kabel Z-XOTKtsd
4J

0,119

km

13 958,83 zt

1661,10 zt

1.59

TOM VIL.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w
gruncie - kat. Ill

5,000

studnia

2257,01 z

11 285,05 zt

1.60

TOM VIL.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w
gruncie - kat. 11l

6,000

studnia

3173,79 zt

19 042,74 zt

1.61

TOM VIL.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w
gruncie - kat. Ill

5,000

studnia

2920,32 zt

14 646,60 zt

1.62

TOM VIL.3

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego

lub roboczego: - pierwszy pomiar

1,000

szt

97,01 zt

97,01 zt

1.63

TOM VIL.3

Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

18,000

odc

90,40 zt

1627,20 zt

1.64

TOM VIL.3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-
zytowy sygnalizacyjny

13,000

odc

182,28 zt

2 369,64 zt

1.65

TOM VIL.3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-
zytowy sygnalizacyjny

23,000

odc

154,90 zt

3 562,70 zt

1.66

TOM VIL.3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-
zytowy sygnalizacyjny

10,000

odc

126,74 zt

1267,40 zt

1.67

TOM VIL.3

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe odcinka regenerat.z przetacznicy, przy
liczbie zmierzonych swiattowodow: 1

1,000

odc

222,25 zt

222,25 zt

1.68

TOM VIL.3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metoda transmisyjna,tgcznie z
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych
Swiatlowodow: 1

1,000

odc

222,25 z

222,25 z

1.69

TOM VIL.3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego
(reflektanciji) ztaczek $wiatlowodowych, tacznie z
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych
Swiatlowodow: 1

1,000

odc

222,25 z

222,25 z

1.70

TOM VIL.3

Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o
liczbie linii wejsciowych i wyjsciowych do 80

1,000

zespot

3 300,78 zt

3 300,78 zt

RAZEM NETTO

576 111,62 zt

PODATEK VAT 23%

132 505,67 zt

RAZEM BRUTTO

708 617,29 zt




SPIS DZIALOW

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIEJ

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Dziat

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Stal zbrojeniowa

Izolacje

Balustrady

Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

N [A|W|IN|F

Nawierzchnie

KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIEJ

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Numer STWIiORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m llogé ) Cena Warto&é netto
Opis robat i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty ziemne

1.1 M-01.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomocg spycharek m2 73,00 38,89 zt 2 838,97 zt
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku

12 Moro1  |samochodami samowyfadowczymi ) ) m3 18,30 27,78 2t 508,37
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje rowniez optate za wysypisko ziemi
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi

13 M-01.01 - Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie m3 37,50 38,89 zt 1458,38 zt

Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi




1.4 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3 37,60 27,78 zt 1044,53 zt
1.5 M-01.02 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l m3 26,40 16,67 zt 440,09 z4
1.6 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m m3 11,30 27,78 zt 313,91 4]
1.7 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3 38,00 11,11 zt 422,18 z4
1.8 M-01.02 Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym m3 12,00 88,90 zt 1 066,80 zt
2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
2.1 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm m3 6,20 889,00 zt 5511,80 zt
2.2 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,90 1500,19 zt 1350,17 zt
23 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem m3 123 1833,57 24 225529 24
pompy do betonu
2.4 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu m3 2,25 1833,57 zt 4125,53 zt
2.5 M-03.02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 3,81 1611,32zt 6139,13 zt
16 M-03.02 S’cianY ie,lbetow'e g'ruboéci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych m2 31,00 322,26 21 9990,06 24
materiatow wyciggiem
3 Stal zbrojeniowa
3.1 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t 0,45 8223,27 zt 3 700,47 zt
3.2 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,64 8 223,27 zt 5262,89 zt
4 I1zolacje
4.1 M-06.00 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 32,00 33,34 zt 1 066,88 zt
5 Balustrady
5.1 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 902,00 2,22zt 2 002,44 zt
5.2 M-08.02 Osadzenie srub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ ruby ze stali nierdzewnej szt 82,00 11,11 z¢ 911,02 zt
Balustrady schodowe z pretdw stalowych mocowane za pomoca $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane
5.3 M-08.02 proszkowo w wytworni m 33,00 622,30 zt 20 535,90 zt
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
5.4 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytworni m 35,00 93,35 zt 3267,25 zt
Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
61 M-05.00 Impregnacj-a i zabez-pieczanie podtozy betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne m2 61,00 38,89 21 2372,29 4
gruntowanie podfozy matochtonnych
6.2 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 61,00 38,89 zt 2372,29
6.3 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podnézek) - farbg chlorokauczukows z6tta m2 10,00 27,78 zt 277,80 zt
6.4 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic Zywica epoksydowg wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 7,00 333,38 zt 2 333,66 zt
7 Nawierzchnie
7.1 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 17,00 55,56 zt 944,52 zt
7.2 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce piaskowej m2 17,00 88,90 zt 1511,30zt
7.3 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 5,00 155,58 zt 777,90 zt
RAZEM NETTO 84 801,82 zt
PODATEK VAT 23% 19 504,42 zt
RAZEM BRUTTO 104 306,24 zt




SPIS DZIALOW

MALA ARCHITEKTURA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt3acznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp.

Dziat

[y

ROBOTY ROZBIORKOWE

N

NOWE ELEMENTY

KOSZTORYS OFERTOWY

MA¢tA ARCHITEKTURA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych im logé . Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Przystanek Kérnicka
1d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacja m 35,00 16,67 zt 583,45 zt
2d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych z odcieciem stupkdéw m 55,00 16,67 zt 916,85 zf
3d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 4,00 1111,25 zt 4 445,00 z4
4d.1.3 A-01.01.01. tawki - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 4,00 333,38 zt 1333,52z4
5d.1.3 A-01.01.01. Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 4,00 111,13 z4 444,52 74




6d.1.3 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z roztadunkiem kpl 4,00 555,63 zt 2222,52 z4
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Kérnicka
7d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz wygrodzen ochronnych w ramach - miedzytorze - ocynkowane ogniowo - wygrodzenie miedzytorza "F" m 38,00 500,06 zt 19 002,28 zt
8d24 A-01.01.01. Dc?stawa i montaz wygrodzen ochronnych w ramach - miedzytorze - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo wygrodzenie m 118,00 500,06 21 59.007,08 2t
miedzytorza "F" (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
9d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz - tawki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt. 5,00 7 267,60 zt
tawka zewnetrzna "A" szt. 4,00 1400,18 zt 5600,72 zt
tawka zewnetrzna "H2" szt. 1,00 1 666,88 zt 1 666,88 zt
10d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata przystankowa standard "B" - 6 ot 4,00 66 675,17 2t 266 700,68 2t
przestowa (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
11d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata rowerowa "G" - 1.00 77 787.70 2t 77 787.70
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) ’ ! !
12d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz - kosze na $mieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - $mietnik "D" ot 4,00 2000,26 2t 8001,04 2t
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

RAZEM NETTO

447 712,24 zt

PODATEK VAT 23%

102 973,82 zt

RAZEM BRUTTO

550 686,06 zt




SPIS DZIALOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat

Prace przygotowawcze

Pozostate roboty wykonczeniowe

KOSZTORYS OFERTOWY

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. Numer STWiIORB - W\(sz?zegfilnier\it.e elc.em’erjtéw rozlic.z.eniowyc.h - Jm llos¢ . Cena Wartos¢ netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewow wygrodzeniem na okres wykonywania robot m 455,00 27,78 4 12 639,90 zt
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 2,00 55,56 zt 111,12 z
13 $T-2.0 Scinanie pl’?l drzew pitag mechaniczng (.sr. 1.0-15 cm)lwraz z sortowaniem orjaz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 7,00 55,56 2t 388,92 2t

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.

1.4 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 12,00 111,13 24 133356 2t

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.




15 $T-2.0 Scinanie pl’?l drzew pitag mechaniczng (.sr. 2.6-40 cm)lwraz z sortowaniem orjaz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 3,00 166,69 2t 500,07 2t
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
16 $T-2.0 Scinanie pl’?l drzew pitag mechaniczng (.sr. 4.10-70 cm)l wraz z sortowaniem o.raz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 9,00 277,81 24 2500,29 2t
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
1.7 $T-2.0 Scinanie pl’?l drzew pitag mechaniczng (.sr. 4.15-80 cm)l wraz z sortowaniem o.raz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 2,00 555,63 2t 111126 24
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
18 $T-2.0 Sc'ln.anle pni drzew.pl’fa mechaniczng ( $r. 100-2'110.cm) wrazlz sortowaniem oraz cu':mem na wskazane dtugosci, przewozem na ot 1,00 111125 2t 111125 2t
miejsce sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpaddw pozostatych po wycince.
1.9 ST-2.0 Usuniecie krzewdw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 259,00 5,56 zt 1440,04 zt
1.10 ST-2.0 Frazowanie pnia do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po frezowaniu szt. 1,00 555,63 zt 555,63 zt
1.11 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacja szt. 36,00 277,81 zt 10 001,16 zt
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m2 3600,00 1,11 zt 3996,00 zt
2 Pozostate roboty wykonczeniowe
21 $T-3.0 Sadzenie drzew na teren!e ptaskim z zap'ralV\'/:j) do’fow.sr./ . ' . ot 27,00 2778132t 75000,51 2t
gtebok. 0.7 m, opalowaniem, drenazem i $ciétkowaniem misy murszem oraz pielegnacja
2.2 ST-3.0 Sadzenie krzewdw lisciast .form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacja szt. 450,00 38,89 zt 17 500,50 zt
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 152,00 27,78 4 4222,56 zt
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie $ciétkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkdw drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 194,00 8,89 zt 1724,66 zt
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
2.5 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 1373,00 30,00 zt 41 190,00 zt
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszankg traw i pielegnacja
RAZEM NETTO 175 336,43 zt
PODATEK VAT 23% 40 327,38 zt

RAZEM BRUTTO

215 663,81 zt




SPIS DZIALOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
Prace przygotowawcze
Pozostate roboty wykoriczeniowe
KOSZTORYS OFERTOWY
ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
. Wyszczegoblnienie elementéw rozliczeniowych L. Cena L.
Lp. Numer STWIORB Jm llosé ) Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewow wygrodzeniem na okres wykonywania robot m 148,00 27,78 4 4111,44 zt
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 1,00 55,56 zt 55,56 zt
13 $T-2.0 Scinanie pr?i drzew pitag mechaniczng (.s'r. 1.0-15 cm)lwraz z sortowaniem orjaz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 3,00 55,56 2t 166,68 2t

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
1.4 $T-2.0 Scinanie pr?i drzew pitag mechaniczng (.s'r. 1.6-25 cm)lwraz z sortowaniem orjaz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 6,00 111,13 24 666,78 2t

sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.




15 $T-2.0 Scinanie pr?i drzew pitag mechaniczng (.s'r. 2.6-40 cm)lwraz z sortowaniem orjaz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 9,00 166,69 2t 1500,21 2t
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
16 $T-2.0 Scinanie pr?i drzew pitag mechaniczng (.s'r. 4.10-70 cm)l wraz z sortowaniem o.raz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 3,00 277,81 24 833,43 2t
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
1.7 $T-2.0 Scinanie pr?i drzew pitag mechaniczng (.s'r. 4.15-80 cm)l wraz z sortowaniem o.raz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce ot 5,00 555,63 2t 277815 2t
sktadowania (magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
1.8 ST-2.0 Usuniecie krzewdw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 10,00 5,56 zt 55,60 zt
1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po frezowaniu szt. 8,00 555,63 zt 4 445,04 zt
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacja szt. 27,00 277,81 zt 7 500,87 zt
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew mtodych na nowg lokalizacje szt. 4,00 1 666,88 zt 6 667,52 zt
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m2 373,00 1,11 zt 414,03 zt
2 Pozostate roboty wykonczeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewdw lisciast .form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacja szt. 715,00 38,89 zt 27 806,35 zt,
2.2 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 252,00 27,78 4 7 000,56 zt
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie $ciétkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkdw drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 252,00 8,89 zt 2 240,28 zt
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
2.4 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 937,00 30,00 zt 28 110,00 zt
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszankg traw i pielegnacja
RAZEM NETTO 94 352,50 z
PODATEK VAT 23% 21701,08 z

RAZEM BRUTTO

116 053,58 zt




SPIS DZIALOW

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat
ROBOTY ROZBIORKOWE
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych
Lp. Numer STWiORB - Wy’sz.czeg'élnie'nic? elt'em’eer.1t6w rozlic.z.eniowyc.h - Jm llos¢ . Cena Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiodrka elementow. drog . .

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie stupkdw do znakéw szt. 20,00 122,24 zt 2 444,80 zt
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 25,00 33,34 z4 833,50 zt
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 D.07.01.01 Oznakowanie poziome

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.




2.11 D.07.01.01 Usuniecie oznakowania poziomego m2 40,00 165,58 zt 6623,20 zt

2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farba grubowarstwowa (masy chemoutwardzalne) m2 403,00 51 950,73 zt

linie i symbole m2 313,00 128,91 2t 40348,83 2t

czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 90,00 128,91 zt 11 601,90 zt

2.1.3 D.07.01.01 Montaz elemantéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-24 szt. 13,00 122,24 zt 1589,12 zt
22 D.07.02.01 |OZnakowanie pionowe . . o ) ]

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

221 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 44,00 755,65 zt 33 248,60 zt

2.2.2 D.07.02.01 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 3,00 262,26 zt 786,78 zt

223 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znakéw typu F-6 szt. 1,00 3889,39 zt 3 889,39 zt

2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci $rednie /S/ szt. 60,00 262,26 zt 15 735,60 zt

2.2.5 D.07.02.01 Tablice znakéw typu F-6 szt. 1,00 1333,50 zt 1 333,50 zt

RAZEM NETTO 118 435,22 zh

PODATEK VAT 23% 27 240,10 z

RAZEM BRUTTO

145 675,32 zt




SPIS DZIAtOW

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Numer STWiIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Im llogé . Cena Wartoéé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 60,00 zt 122,24 zt 7 334,40 zt
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 79,00 zt 33,34 zt 2 633,86 zt
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie oznakowania poziomego m2 80,00 zt 165,58 zt 13 246,40 zt
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbg grubowarstwowg (masy chemoutwardzalne) m2 751,00 zt 96 811,41 zt
linie i symbole m2 574,00 zt 128,91 zt 73 994,34 zt
czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 177,00 zt 128,91 zt 22 817,07 zt
2.1.3 D.07.01.01 Montaz elemantow bezpieczenstwa ruchu drogowego - azyl z tworzyw sztucznych - elementy o wymiarach 0,50x0,50 szt. 12,00 zt 1500,19 zt 18 002,28 zt




2.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

2.2.1 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 69,00 zt 755,65 zt 52 139,85 zt
2.2.2 D.07.02.01 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 5,00 zt 262,26 zt 1311,30z
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znakéw typu E-2a, F-6a szt. 4,00 z+ 3 889,39 zt 15 557,56 zt
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci $rednie /S/ szt. 83,00 zt 262,26 zt 21767,58 7t
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znakdw typu E-2a, F-6a szt. 4,00 zt 1333,50 zt 5334,00 zt

RAZEM NETTO

234 138,64 zt

PODATEK VAT 23%

53 851,89 zt

RAZEM BRUTTO

287 990,53 z#




SPIS DZIALOW

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: K6rnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
KOSZTORYS OFERTOWY
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
Lp. Numer STWIORB Wyszczegodlnienie elementdéw rozliczeniowych Im llodé ' Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiérka elementéw‘ drég . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ETAP 1

1.1.1 D.01.02.04 Demontaz stupkdéw do znakow szt. 6,00 55,56 zt 333,36 zt
1.1.2 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 11,11 z¢ 133,32 z4
1.1.3 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 33,34 zt 33,34 zt
1.1.4 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 11,11zt 77,77 zt
1.15 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 22,23 7t 200,07 zt
1.1.6 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 33,34 zt 15 069,68 zt




ETAP 2

1.1.7 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakdéw szt. 19,00 55,56 zt 1 055,64 zt
1.1.8 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 11,11 z¢ 433,29 z¢
1.1.9 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczerstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 33,34 zt 300,06 zt
1.1.10 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 20,00 11,11zt 222,20 zt
1.1.11 D.01.02.04 Demontaz elementow bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 30,00 22,23 z4 666,90 zt
1.1.12 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 201,00 33,34 zt 6 701,34 zt

ETAP 3
1.1.13 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 25,00 55,56 zt 1389,00 zt
1.1.14 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 11,11 z¢ 566,61 zt
1.1.15 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 33,34 zt 300,06 zt
1.1.16 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczerstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 12,00 11,11z 133,32zt
1.1.17 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 24,00 22,23 zt 533,52 zt
1.1.18 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 168,00 33,34 zt 5601,12 zt
1.1.19 D.01.02.04 Rozbidrka czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00 11,11 z¢ 1333,20 zt
1.1.20 D.08.02.01 Wykonanie czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00 155,58 zt 18 669,60 zt

ETAP 4
1.1.21 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakdéw szt. 6,00 55,56 zt 333,36 zt
1.1.22 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 11,11 z¢ 211,09 zt
1.1.23 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 8,00 33,34 zt 266,72 zt
1.1.24 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 24,00 11,11zt 266,64 zt
1.1.25 D.01.02.04 Demontaz elementow bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 26,00 22,23 z4 577,98 zt
1.1.26 D.01.02.04 Zastoniecie sygnalizatora folig nieprzezroczystg na czas prowadzenia robét szt. 3,00 166,69 zt 500,07 zt
1.1.27 Odstoniecie sygnalizatora po zakoriczeniu robét szt. 3,00 166,69 zt 500,07 zt
1.1.28 Woytaczenie przyciskéw dla pieszych, detektoréw na czas prowadzenia robot szt. 5,00 333,38 zt 1 666,90 zt
1.1.29 Wiaczenie przyciskow dla pieszych, detektorow po zakorczeniu robot szt. 5,00 333,38 zt 1 666,90 zt
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome
2.1 D.07.01.01 . . . . . . .

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

ETAP 3
2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie czasowego oznakowania poziomego m2 12,00 100,01 zt 1200,12 z¢
2.1.2 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie z6ttej m2 12,00 38,89 zt 466,68 zt

ETAP 4
2.1.3 D.07.01.01 Usuniecie czasowego oznakowania poziomego m?2 6,00 100,01 zt 600,06 zt
2.1.4 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie z6ttej m2 6,00 38,89 zt 233,34 zt

Oznakowanie pionowe
2.2 D.07.02.01 . . . A q q a

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

ETAP 1
2.2.1 D.07.02.01 Montaz stupkédw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 6,00 200,03 zt 1200,18 zt
2.2.2 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 33,34 z4 400,08 zt
2.2.3 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczernstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 55,56 zt 55,56 zt
2.2.4 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 33,34 zt 233,38 zt
2.2.5 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 22,23 7t 200,07 zt
2.2.6 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 55,56 zt 25113,12 zt




ETAP 2
297 D.07.02.01 Montaz s’(upkéfN dc? znakc’).w (.:Iro.gowych z rur’stalowych 0o$r.70 mm ot 19,00 200,03 2t 3800,57 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapu 1)
2.2.8 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 33,34 z4 1300,26 zt
229 D.07.02.01 Montaz eIemer'1tow. bezpl(—::cz.ens'twa ruchu dr]ogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b ot 9,00 55,56 2t 500,04 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
2210 D.07.02.01 Montaz eIemer'1tow. bezpl(—::cz.ens'twa ruchu dr]ogowego - znaki U-21 ot 20,00 33,34 2t 666,80 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
2911 D.07.02.01 Montaz eIemer'1tow. bezpl(—::cz.ens'twa ruchu dr]ogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) ot 30,00 22,23 2t 666,90 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
2912 D.07.02.01 Montaz eIemer'1tow. bezpl(—::cz.ens'twa ruchu dr]ogowego - znaki U-20c m 201,00 55,56 2t 11 167,56 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
ETAP 3
2213 D.07.02.01 Montaz s’(upkéfN dc? znakc’).w (.:Iro.gowych z rur’stalowycf] o s’r: 70 mm ot 25,00 200,03 2t 5000,75 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapow 1 2)
2.2.14 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 33,34 z4 1700,34 zt
2915 D.07.02.01 Montaz eIemer'1tow. bezpl(—::cz.ens'twa ruchu dr]ogowegol- zna.kl U-3d, U-3c, U-20b ot 9,00 55,56 2t 500,04 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementow z etapéw 1 2)
2216 D.07.02.01 Montaz eIemer'1tow. bezpl(—::cz.ens'twa ruchu dr]ogowegol- zna.kl uU-21 ot 12,00 33,34 2t 400,08 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementow z etapéw 1 2)
2917 D.07.02.01 Montaz eIemer'1tow. bezpl(—::cz.ens'twa ruchu dr]ogowegol- zna.kl U-35 (lampy drogowe) ot 24,00 22,23 2t 533,52 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementow z etapéw 1 2)
2218 D.07.02.01 Montaz eIemer'1tow. bezpl(—::cz.ens'twa ruchu dr]ogowegol- zna.kl U-20c m 168,00 55,56 2t 9334,08 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementow z etapéw 1 2)
ETAP 4
2219 D.07.02.01 Montaz s’(upkéfN dc? znakc’).w (.:Iro.gowych z rur’stalowycf] o s’r: 70 mm ot 6,00 200,03 2t 1200,18 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapow 1 2)
2.2.20 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 33,34 z4 633,46 zt
2991 D.07.02.01 Montaz eIemer'1tow. bezpl(—::cz.ens'twa ruchu dr]ogowegol- zna.kl U-3d, U-3c, U-20b ot 8,00 55,56 2t 444,48 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1 2)
2222 D.07.02.01 Montaz eIemer'1tow. bezpl(—::cz.ens'twa ruchu dr]ogowegol- zna.kl uU-21 ot 24,00 33,34 2t 800,16 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementow z etapéw 1 2)
2223 D.07.02.01 Montaz eIemer'1tow. bezpl(—::cz.ens'twa ruchu dr]ogowegol- zna.kl U-35 (lampy drogowe) ot 26,00 22,23 2t 577,98 2t
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementow z etapéw 1 2)
RAZEM NETTO 128 672,92 zt
PODATEK VAT 23% 29 594,77 zt
RAZEM BRUTTO 158 267,69 zt

SyIWia Elektronicznie podpisany

przez Sylwia Samborska
Data: 2022.06.30 08:28:29
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