
L.p. TOM KOSZTORYS NETTO VAT BRUTTO
1. II GTR_II.1 6 693 638,80 zł 1 539 536,92 zł 8 233 175,72 zł
2. II GTR_II.2 20 620 435,23 zł 4 742 700,10 zł 25 363 135,33 zł
3. III GTR_III.1 4 168 253,72 zł 958 698,36 zł 5 126 952,08 zł
4. III GTR_III.2 4 722 740,43 zł 1 086 230,30 zł 5 808 970,73 zł
5. IV GTR_IV.1 2 907 365,28 zł 668 694,01 zł 3 576 059,29 zł
6. IV GTR_IV.2 344 920,44 zł 79 331,70 zł 424 252,14 zł
7. IV GTR_IV.3 28 020,90 zł 6 444,81 zł 34 465,71 zł
8. V GTR_V_kw 695 849,02 zł 160 045,27 zł 855 894,29 zł
9. V GTR_V_niekw 1 217 731,89 zł 280 078,33 zł 1 497 810,22 zł
10. VI GTR_VI.1 601 898,90 zł 138 436,75 zł 740 335,65 zł
11. VI GTR_VI.2 40 561,01 zł 9 329,03 zł 49 890,04 zł
12. VI GTR_VI.3 55 291,84 zł 12 717,12 zł 68 008,96 zł
13. VI GTR_VI.4 80 176,81 zł 18 440,67 zł 98 617,48 zł
14. VII GTR_VII.1_Lecha 117 269,16 zł 26 971,91 zł 144 241,07 zł
15. VII GTR_VII.1_Tysiąclecia 143 275,66 zł 32 953,40 zł 176 229,06 zł
16. VII GTR_VII.1_Polanka 126 074,17 zł 28 997,06 zł 155 071,23 zł
17. VII GTR_VII.2_War-Pl 18 883,61 zł 4 343,23 zł 23 226,84 zł
18. VIII GTR_VIII 727 198,46 zł 167 255,65 zł 894 454,11 zł
19. IX GTR_IX 1 438 726,48 zł 330 907,09 zł 1 769 633,57 zł
20. X GTR_X 1 512 205,68 zł 347 807,31 zł 1 860 012,99 zł
21. XI GTR_XI 59 142,50 zł 13 602,78 zł 72 745,28 zł
22. XII GTR_XII 6 512,09 zł 1 497,78 zł 8 009,87 zł
23. II RING_II.1_niekw 2 584 079,88 zł 594 338,37 zł 3 178 418,25 zł
24. II RING_II.1_kw 1 283 388,62 zł 295 179,38 zł 1 578 568,00 zł
25. II RING_II.2 2 244 081,36 zł 516 138,71 zł 2 760 220,07 zł
26. III RING_III.1 846 842,48 zł 194 773,77 zł 1 041 616,25 zł
27. III RING_III.2 854 790,92 zł 196 601,91 zł 1 051 392,83 zł
28. IV RING_IV.1_niekw 557 387,59 zł 128 199,15 zł 685 586,74 zł
29. IV RING_IV.1_kw 730 981,71 zł 168 125,79 zł 899 107,50 zł
30. IV RING_IV.2 243 197,96 zł 55 935,53 zł 299 133,49 zł
31. V RING_V_niekw 1 040 196,30 zł 239 245,15 zł 1 279 441,45 zł
32. V RING_V_kw 135 750,34 zł 31 222,58 zł 166 972,92 zł
33. VI RING_VI.1.1_niekw 203 166,45 zł 46 728,28 zł 249 894,73 zł
34. VI RING_VI.1.1_kw 84 507,46 zł 19 436,72 zł 103 944,18 zł
35. VI RING_VI.1.2 26 670,96 zł 6 134,32 zł 32 805,28 zł
36. VI RING_VI.2 39 249,69 zł 9 027,43 zł 48 277,12 zł
37. VI RING_VI.3 25 130,74 zł 5 780,07 zł 30 910,81 zł
38. VI RING_VI.4 12 643,58 zł 2 908,02 zł 15 551,60 zł
39. VI RING_VI.5 105 978,01 zł 24 374,94 zł 130 352,95 zł
40. VII RING_VII.1 31 238,31 zł 7 184,81 zł 38 423,12 zł
41. VII RING_VII.2 760 234,35 zł 174 853,90 zł 935 088,25 zł
42. VII RING_VII.3 576 111,62 zł 132 505,67 zł 708 617,29 zł
43. VIII RING_VIII_kw 84 801,82 zł 19 504,42 zł 104 306,24 zł
44. IX RING_IX_kw 447 712,24 zł 102 973,82 zł 550 686,06 zł
45. X RING_X_niekw 175 336,43 zł 40 327,38 zł 215 663,81 zł
46. X RING_X_kw 94 352,50 zł 21 701,08 zł 116 053,58 zł
47. XI RING_XI_niekw 118 435,22 zł 27 240,10 zł 145 675,32 zł
48. XI RING_XI_kw 234 138,64 zł 53 851,89 zł 287 990,53 zł
49. XII RING_XII_niekw_kw 128 672,92 zł 29 594,77 zł 158 267,69 zł

RAZEM GTR 46 326 172,08 zł 10 655 019,58 zł 56 981 191,66 zł
RAZEM RING 13 669 078,10 zł 3 143 887,96 zł 16 812 966,06 zł
RAZEM CAŁOŚĆ 59 995 250,18 zł 13 798 907,54 zł 73 794 157,72 zł



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy 2 557 972,70 zł 2 557 972,70 zł
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcją wsporczą i utrzymaniem 5 556,26 zł 16 668,78 zł
1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 1,72 11 112,53 zł 19 113,55 zł

1.4

Prace w zakresie dostosowania się do zapisów decyzji środowiskowej
 - ogrodzenia ochronne dla płazów (zabezpieczenie przed migracją płazów)
 - kopce z kruszywa z rozbiórki
 - wykonanie przejścia dla płazów pod torowiskiem

kpl 1,00 11 112,53 zł 11 112,53 zł

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

Cena jednostkowa Wartość netto

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA DROGOWA

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość

ryczałt
3 kpl



2.1 D.01.01.01a
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 1,72 1 111,25 zł 1 911,35 zł

2.2 D.01.01.01a
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 1 111,25 zł 1 111,25 zł

2.3 D.01.02.02a
Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 6 240,00 38,89 zł 242 673,60 zł

2.4 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

2.4.1 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 59,00 983,53 zł

pod pełną rozbiórkę nawierzchni (skrzyżowanie ul. Milczańska / Katowicka / przejzad tramwajowy) m2 59,00 16,67 zł 983,53 zł

2.4.2 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 10 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 380,00 3 800,00 zł

pod istniejącą ścieżką rowerową m2 380,00 10,00 zł 3 800,00 zł

2.4.3 D.01.02.04
Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 3 651,00 44 366,87 zł

istniejące chodniki z płyt betonowych m2 2 512,00 11,11 zł 27 908,32 zł

istniejące perony z płyt betonowych m2 1 139,00 14,45 zł 16 458,55 zł

2.4.4 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 314,00 3 488,54 zł

istniejące chodniki z kostki betonowej m2 314,00 11,11 zł 3 488,54 zł

2.4.5 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 3 965,00 47 855,41 zł

pod chodnikiem z płyt betonowych m2 2 512,00 11,11 zł 27 908,32 zł

pod chodnikiem z kostki betonowej m2 314,00 11,11 zł 3 488,54 zł

pod peronami z płyt betonowych m2 1 139,00 14,45 zł 16 458,55 zł

2.4.6 D.01.02.04
Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 
kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m 340,00 10,00 zł 3 400,00 zł

2.4.7 D.01.02.04
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m 2 776,00 7,78 zł 21 597,28 zł

2.4.8 D.01.02.04
Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x2776] m3 167,00 88,90 zł 14 846,30 zł

2.4.9 D.01.02.04
Rozbieranie nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 48,00 13,34 zł 640,32 zł

2.4.10 D.01.02.04 Układanie chodników z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 (płyty z rozbiórki) m2 35,00 55,56 zł 1 944,60 zł
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia osadzonych czteropunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 1,00 111,13 zł 111,13 zł
2.4.12 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia osadzonych jednopunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 2,00 88,90 zł 177,80 zł

2.4.13 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia wieloelementowych osadzonych w gruncie wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 1,00 222,25 zł 222,25 zł



2.4.14 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia wolnostojących wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 1,00 222,25 zł 222,25 zł

2.4.15 D.01.02.04
Rozebranie ogrodzeń z siatki z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) części materiałów 
pozostałej z odtworzenie ogrodzenia /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 174,00 11,11 zł 1 933,14 zł

2.4.16 D.01.02.04
Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z rur (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej zdemontowanych)
 obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m 144,00 22,23 zł 3 201,12 zł

2.4.17 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z paneli ogrodzeniowych wraz z furtką m 162,00 16,67 zł 2 700,54 zł

2.4.18 D.01.02.04
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych wraz z furtką
(odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej zdemontowanych)

m 162,00 22,23 zł 3 601,26 zł

2.4.19 D.01.02.04 Demontaż i ponowna instalacja barier segmentowych U-12a m 8,00 22,23 zł 177,84 zł
2.4.20 D.01.02.04 Rozebranie tablicy reklamowej wraz ze słupkami szt 1,00 555,63 zł 555,63 zł

2.4.21 D.01.02.04
Rozebranie barier drogowych stalowych z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 37,00 11,11 zł 411,07 zł

3 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1 D.02.01.01
Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-
IV wraz z odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 4 600,00 48,90 zł 224 940,00 zł

3.2 D.02.03.01
Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.2.1 D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 588,00 67,90 zł 39 925,20 zł

4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0) m2 10 103,00 146 094,59 zł
konstrukcja ścieżki rowerowej m2 3 942,50 14,45 zł 56 969,13 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 3 364,90 14,45 zł 48 622,81 zł

konstrukcja chodników z kostki brukowej prostokątnej (tzw. Cegiełki) m2 95,70 15,56 zł 1 489,09 zł

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 422,40 14,45 zł 6 103,68 zł

opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 14,45 zł 11 198,75 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 14,45 zł 8 814,50 zł

zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 892,50 14,45 zł 12 896,63 zł

4.1.2 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym 
układanym na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 8 826,00 964 152,25 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 3 754,90 109,24 zł 410 185,28 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 3 211,90 109,24 zł 350 867,96 zł

konstrukcja chodników z kostki brukowej prostokątnej (tzw. Cegiełki) m2 91,40 109,24 zł 9 984,54 zł

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 384,00 109,24 zł 41 948,16 zł



konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 109,24 zł 66 636,40 zł

zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 773,80 109,24 zł 84 529,91 zł

4.1.3 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym 
układanym na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 775,00 78 716,75 zł

opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 101,57 zł 78 716,75 zł

4.1.4 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie 
układanej na podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 8 311,00 434 110,45 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 3 576,00 52,21 zł 186 702,96 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 3 059,00 52,21 zł 159 710,39 zł

konstrukcja chodników z kostki brukowej prostokątnej (tzw. Cegiełki) m2 87,00 54,43 zł 4 735,41 zł

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 384,00 52,21 zł 20 048,64 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 610,00 52,21 zł 31 848,10 zł

zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 595,00 52,21 zł 31 064,95 zł

4.1.5 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie 
układanej na podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 1 742,00 68 217,90 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 179,00 39,06 zł 6 991,74 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 526,00 39,06 zł 20 545,56 zł

konstrukcja chodników z kostki brukowej prostokątnej (tzw. Cegiełki) m2 40,00 41,28 zł 1 651,20 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 26,00 42,39 zł 1 102,14 zł

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 971,00 39,06 zł 37 927,26 zł

4.1.6 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 1 779,00 60 470,81 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 187,85 33,89 zł 6 366,24 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 552,15 33,89 zł 18 712,36 zł

konstrukcja chodników z kostki brukowej prostokątnej (tzw. Cegiełki) m2 42,00 36,12 zł 1 517,04 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 26,00 37,23 zł 967,98 zł

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 971,00 33,89 zł 32 907,19 zł

4.1.7 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 253,00 8 996,68 zł

konstrukcja opaski technicznej (bezpieczeństwa) na krawędzi jezdni  m2 219,00 35,56 zł 7 787,64 zł

konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego (zamiast wąskich pasów zieleni) m2 34,00 35,56 zł 1 209,04 zł

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.01.01a
Nawierzchnia utwardzona z kraty trawnikowo-nawierzchniowej (eko-kraty) 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.01.01a
Ekologiczna krata nawierzchniowa 60x50x7,5cm wypełniona materiałem mineralnym,
na podsypce piaskowej gr. 3cm

m2 595,00 42 976,85 zł

zjazd do stacji prostownikowej Rataje m2 595,00 72,23 zł 42 976,85 zł

5.2 D.05.03.01
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.2.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 670,00 153 904,42 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 636,00 228,58 zł 145 376,88 zł

konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego (zamiast wąskich pasów zieleni) m2 34,00 250,81 zł 8 527,54 zł



5.3 D.05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05a
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 3 755,00 400 583,40 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 3 755,00 106,68 zł 400 583,40 zł

5.4 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej 
(z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie m2 380,00 4 221,80 zł

istniejąca ścieżka rowerowa m2 380,00 11,11 zł 4 221,80 zł

5.4.2 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 16 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej 
(z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie m2 59,00 655,49 zł

skrzyżowanie ul. Milczańska / Katowicka / przejzad tramwajowy m2 59,00 11,11 zł 655,49 zł

5.5 D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.23
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 26,00 2 427,10 zł

konstrukcja chodnika m2 26,00 93,35 zł 2 427,10 zł

5.5.1 D.05.03.23
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru grafitowego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 101,00 9 428,35 zł

konstrukcja chodnika m2 101,00 93,35 zł 9 428,35 zł

5.6 D.05.03.23z
Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 775,00 139 949,50 zł
opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 775,00 180,58 zł 139 949,50 zł

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01
Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 118,00 281,37 zł 33 201,66 zł
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 6,00 333,38 zł 2 000,28 zł

7.1.2 D.07.01.01
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych 
"dotykowych" (struktura wypustkowa -"ścięte stożki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem) m2 5,00 244,48 zł 1 222,40 zł

7.2 D.07.05.01
Bariery ochronne       
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.2.1 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W2 A m 12,00 166,69 zł 2 000,28 zł
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -



8.1.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m 184,00 86,68 zł 15 949,12 zł

8.1.2 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m 48,00 108,90 zł 5 227,20 zł

8.1.3 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m 13,00 108,90 zł 1 415,70 zł

8.2 D.08.02.01
Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01
Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, 
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 3 585,00 97,35 zł 348 999,75 zł

8.2.2 D.08.02.01
Peron z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, 
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 1 355,00 97,35 zł 131 909,25 zł

8.2.3 D.08.02.01
Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 219,00 95,12 zł 20 831,28 zł

8.3 D.08.02.01a
Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.3.1 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające- 
wyniesione wałki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 157,00 240,03 zł 37 684,71 zł

8.3.2 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 9,00 240,03 zł 2 160,27 zł

8.3.3 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura 
wypustkowa -"ścięte stożki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 164,00 240,03 zł 39 364,92 zł

8.4 D.08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4.1 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m 4 970,00 53,34 zł 265 099,80 zł

RAZEM NETTO 6 693 638,80 zł
PODATEK VAT 23% 1 539 536,92 zł
RAZEM BRUTTO 8 233 175,72 zł



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 WYMAGANIA OGÓLNE 2 604 867,56 zł
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 401 933,08 zł
3 ROBOTY ZIEMNE 264 865,20 zł
4 PODBUDOWY 1 760 759,43 zł
5 NAWIERZCHNIE 754 146,91 zł
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 33 201,66 zł
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 5 222,96 zł
8 ELEMENTY ULIC 868 642,00 zł

RAZEM NETTO 6 693 638,80 zł
PODATEK VAT 23% 1 539 536,92 zł
RAZEM BRUTTO 8 233 175,72 zł

BRANŻA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

TABELA  ELEMENTÓW SCALONYCH



1 2 3 4 5 6 7
Poz.

Nr 
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru Cena jedn Wartość
Nazwa Ilość

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

1.1 T-10.00.00
Demontaż wygrodzenia (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, 

wraz z kosztami utylizacji)
m 367 27,78 zł 10 195,26 zł

1.2 T-10.00.00
Rozebranie krawężników żelbetowych peronowych (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i 

rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m 378 50,01 zł 18 903,78 zł

1.3 T-10.00.00
Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych płyt żelbetowych (z załadunkiem materiału z rozbiórki, 

wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m2 590 77,79 zł 45 896,10 zł

1.4 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i 

rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
mtp 2832 61,12 zł 173 091,84 zł

1.5 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i 

rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
mtp 585 61,12 zł 35 755,20 zł

1.6 T-10.00.00
Demontaż przyrządu wyrównawczego (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w 

miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
mtp 21 61,12 zł 1 283,52 zł

1.7 T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podkłady strunobetonowe lub drewniane

- podbudowa z zanieczyszczonego tłucznia (podsypka) gr. ok. 20cm
(z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami 

utylizacji)

m2 12005 48,90 zł 587 044,50 zł

1.8 D-01.01.01 a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 3,438 1 111,25 zł 3 820,48 zł
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (z załadunkiem urobku, z wywozem i rozładunkiem w miejscu 

utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m3 13172 48,90 zł 644 110,80 zł

2.2 D-02.03.01 
Wykonanie nasypów - wymiana gruntu na nasyp budowlany z kruszywa lub gruntu niewysadzinowego (z 

załadunkiem, z dowozem i rozładunkiem w miejscu wbudowania)
m3 2127 55,56 zł 118 176,12 zł

3  ULEPSZONE PODŁOŻE i PODBUDOWY

3.1 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1), 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zagęszczeniem do E2>25MPa, E2/E1<3,0)
m2 7577 1,11 zł 8 410,47 zł

3.2 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1 i 2), 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zagęszczeniem do E2>100MPa, E2/E1<2,2)
m2 4568 2,22 zł 10 140,96 zł

3.3 D-02.00.01
Warstwa odcinająca w postaci geowłókniny separacyjno-filtracyjnej (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1 i 

2)
m2 5305 7,78 zł 41 272,90 zł

3.4 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża torowiska tramwajowego (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z 

mieszanki kruszyw 0/31,5 mm związanej cementem C1,5/2 o grubości 25 cm (z zagęszczeniem do E2>100 
MPa, E2/E1<2,2)

m2 9045 69,45 zł 628 175,25 zł

3.5 D-04.04.02
Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, 
C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 

cm (min. mierzone w osi ławy)
m2 10286 63,34 zł 651 515,24 zł

3.6 D–02.03.01e

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, 
C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 

cm (min. mierzone w osi ławy) wraz z warstwą wzmacniającą z geosiatki (wytwarzanej z polipropylenu (PP), 
trójosiowej, o sztywnych węzłach)

m2 1475 80,01 zł 118 014,75 zł

3.7 D-04.04.02
Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, 
C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 35 

cm
m2 326 73,90 zł 24 091,40 zł

3.8 D-04.03.01a
Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 

kg/m2) (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)
m2 297 5,56 zł 1 651,32 zł

3.9 D-05.03.05b
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)
m2 293 38,89 zł 11 394,77 zł

4 ODWODNIENIE

4.1 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie studzienki

- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o średnicy wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z 
osadnikiem o głębokości 0,8 m

- zasypanie wykopu po montażu studzienki
- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy A15

szt. 49 1 339,06 zł 65 613,94 zł

4.2 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie studzienki

- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o średnicy wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z 
osadnikiem o głębokości 0,8 m

- zasypanie wykopu po montażu studzienki
- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy D400

szt. 3 2 234,80 zł 6 704,40 zł

4.3 O-52.01.00 Wykonanie drenażu torowiska m 3377 133,35 zł 450 322,95 zł
4.4 O-51.01.00 Wykonanie odwodnienia liniowego torowiska kpl. 6 2 222,51 zł 13 335,06 zł
5 TOROWISKO TRAMWAJOWE

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ŻELBETOWYCH
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

5.1 T-30.01.02 Wykonanie ław żelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze zbrojeniem przestrzennym mtp 3348 647,49 zł 2 167 796,52 zł

5.2 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z przytwierdzeniami na prefabrykowanych 

podkładach strunobetonowych (rozstaw podkładów: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 2345 2 885,53 zł 6 766 567,85 zł

5.3 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z przytwierdzeniami na prefabrykowanych 

podkładach strunobetonowych (rozstaw podkładów: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 975 3 213,69 zł 3 133 347,75 zł

KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej"

Jednostka miary



5.4 T-30.01.02

Montaż złącza dylatacyjnego (przyrządu wyrównawczego)
- montaż elementów przyrządu wyrównawczego z przytwierdzeniami na podrozjazdnicach 

strunobetonowych 
- wykonanie złączy szynowych

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp 28 16 881,60 zł 472 684,80 zł

5.5 D-04.04.02
Warstwa wypełniająca z mieszanki niezwiązanej kruszyw 0/31,5 mm; C90/3; k>8m/24h (z zagęszczeniem 

do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm
m2 7412 84,46 zł 626 017,52 zł

5.6 D-02.00.01 Warstwa rozdzielająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej m2 7722 7,78 zł 60 077,16 zł

5.7 T-31.02.03
Warstwa wypełniająca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zagęszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - 

grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm
m2 9119 14,45 zł 131 763,47 zł

5.8 T-31.04.11

Zabudowa torowiska roślinnością
- geokompozyt drenażowo-magazynujący

- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2 10799 161,29 zł 1 741 770,71 zł

5.9 T-31.02.03
Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/2 mm (z zagęszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 6-9 cm
m2 963 9,45 zł 9 100,35 zł

5.10 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dł. x 

szer. x gr.) 
szt. 200 1 272,38 zł 254 476,00 zł

5.11 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dł. x 

szer. x gr.) 
szt. 200 488,95 zł 97 790,00 zł

5.12 D-05.03.23
Zabudowa torowiska - ułożenie kostki betonowej prostokątnej (0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
m2 154 93,35 zł 14 375,90 zł

5.13 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt prefabrykowanych oraz wzdłuż krawężników peronowych 

masą zalewową na bazie poliuretanu
m 633 33,34 zł 21 104,22 zł

5.14 D-41.00.03 Wykonanie wypełnienia szczelin przyszynowych masą zalewową na bazie poliuretanu m 1316 61,12 zł 80 433,92 zł
KONSTRUKCJA TOROWISKA

Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15 T-30.03.01
Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty torowej o wymiarach 

2,98x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn 
o profilu 60R2

szt. 28 6 634,18 zł 185 757,04 zł

5.16 T-30.03.01
Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty torowej o wymiarach 

1,48x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn 
o profilu 60R2

szt. 2 3 433,77 zł 6 867,54 zł

5.17 T-30.03.01
Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty torowej o wymiarach 

0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn 
o profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 4 8 856,69 zł 35 426,76 zł

5.18 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty międzytorowej o wymiarach 

2,98x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 11 4 589,47 zł 50 484,17 zł

5.19 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty międzytorowej o wymiarach 

1,48x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 2 2 316,96 zł 4 633,92 zł

5.20 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty międzytorowej o wymiarach 

0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 5 1 066,80 zł 5 334,00 zł

5.21 T-31.01.01
Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu występowania studni i słupów trakcyjnych z betonu na mokro 

klasy C35/45 (gr. 40 cm)
m2 10 340,04 zł 3 400,40 zł

5.22 T-30.03.01

Montaż i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokości nominalnej 1435 mm z szyn o profilu 60R2 
R290GHT-CL
- gięcie szyn

- wykonanie złączy szynowych
- wklejenie betonowych wkładek do komór łubkowych szyn na tokach szynowych

- montaż toków szynowych w kanałach szynowych

mtp 90 2 126,16 zł 191 354,40 zł

5.23 T-30.03.01 Wykonanie wypełnienia kanałów szynowych masą zalewową na bazie poliuretanu mtp 90 697,87 zł 62 808,30 zł

5.24 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt (podłużnych i poprzecznych) masą zalewową na bazie 

poliuretanu
m 195 33,34 zł 6 501,30 zł

6 INNE ROBOTY

6.1 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki betonowe: z betonu C12/15, z oporem, pole przekroju 

poprzecznego ławy A=0,09 m2
m 2938 40,01 zł 117 549,38 zł

6.2 D-08.01.01b Separacja torowiska - krawężniki betonowe 20x30x100 cm m 2938 66,68 zł 195 905,84 zł

6.3 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki kamienne: z betonu C12/15, z oporem, pole przekroju 

poprzecznego ławy A=0,08 m2
m 95 40,01 zł 3 800,95 zł

6.4 D-60.01.02
Separacja torowiska w miejscu wytępowania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów - krawężniki 

kamienne 15x35x100 cm
m 95 388,94 zł 36 949,30 zł

6.5 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki peronowe: z betonu C12/15, z oporem, pole przekroju 

poprzecznego ławy A=0,08 m2
m 315 40,01 zł 12 603,15 zł

6.6 T-60.01.04 Krawężniki peronowe żelbetowe w kształcie "L" o wymiarach 45x30x75 cm m 315 777,88 zł 245 032,20 zł

6.7 D-08.01.01b
Krawężniki betonowe 20x30x100 cm układane na płask na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o 

gr. 3 cm
m 86 144,46 zł 12 423,56 zł

6.8 T-30.00.00 Montaż blachy najazdowej szt. 12 333,38 zł 4 000,56 zł
6.9 T-30.00.00 Montaż skrzynek przyszynowych osłonowych kpl. 64 1 111,25 zł 71 120,00 zł

6.10 T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie toków szynowych mtp 3438 35,56 zł 122 255,28 zł

RAZEM NETTO 20 620 435,23 zł
PODATEK VAT 23% 4 742 700,10 zł
RAZEM BRUTTO 25 363 135,33 zł



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Demontaż - sieć trakcyjna jezdna

1.1 ET-01.00.00 Demontaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 43 4 222,76 zł 181 578,68 zł

1.2 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia stałego sieci jezdnej szt. 13 158,35 zł 2 058,55 zł

1.3 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia kompensacyjnego sieci jezdnej szt. 6 369,49 zł 2 216,94 zł

1.4 ET-02.00.00
Demontaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci jezdnej (na 
dwa tory)

szt. 43 369,49 zł 15 888,07 zł

1.5 ET-02.00.00 Demontaż drutu jezdnego m 4100 21,11 zł 86 551,00 zł

1.6 ET-02.00.00 Demontaż liny nośnej m 4020 26,39 zł 106 087,80 zł

1.7 ET-03.00.00 Demontaż ogranicznika przepięć kpl. 7 475,06 zł 3 325,42 zł

2 Montaż - sieć trakcyjna jezdna

2.1 ET-01.00.00
Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z 
fundamentem F1

kpl. 19 31 881,85 zł 605 755,15 zł

2.2 ET-01.00.00
Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z 
fundamentem F2

kpl. 8 36 738,02 zł 293 904,16 zł

2.3 ET-01.00.00
Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S3 wraz z 
fundamentem F3

kpl. 7 32 198,55 zł 225 389,85 zł

2.4 ET-01.00.00
Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S4 wraz z 
fundamentem F3

kpl. 5 36 738,02 zł 183 690,10 zł

2.5 ET-01.00.00
Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S5 wraz z 
fundamentem F1

kpl. 2 34 943,35 zł 69 886,70 zł

2.6 ET-01.00.00
Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z 
fundamentem F2

kpl. 5 40 432,94 zł 202 164,70 zł

2.7 ET-01.00.00
Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S7 wraz z 
fundamentem F3

kpl. 2 35 576,76 zł 71 153,52 zł

2.8 ET-01.00.00
Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S8 wraz z 
fundamentem F3

kpl. 2 40 432,94 zł 80 865,88 zł

2.9 ET-01.00.00 Pomiar rezystancji uziemienia słupów trakcyjnych szt. 50 79,18 zł 3 959,00 zł

2.10 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W1 szt. 34 2 322,52 zł 78 965,68 zł

2.11 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W2 szt. 2 2 639,23 zł 5 278,46 zł

2.12 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W3 szt. 2 3 061,50 zł 6 123,00 zł

2.13 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W5 szt. 1 3 589,35 zł 3 589,35 zł

2.14 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W6 szt. 1 3 694,92 zł 3 694,92 zł

2.15 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej linkowej sieci jezdnej - OO35 szt. 11 2 850,36 zł 31 353,96 zł

2.16 ET-02.00.00
Montaż tymczasowego kotwienia stałego drutu jezdnego do 
słupa - KDO

szt. 1 2 744,79 zł 2 744,79 zł

2.17 ET-02.00.00
Montaż tymczasowego kotwienia stałego liny nośnej do słupa 
- KLO

szt. 2 3 694,92 zł 7 389,84 zł

2.18 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego liny nośnej do słupa - KLO szt. 4 4 856,18 zł 19 424,72 zł

2.19 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - KDO szt. 1 4 856,18 zł 4 856,18 zł

2.20 ET-02.00.00 Montaż kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do słupa szt. 4 1 900,24 zł 7 600,96 zł

2.21 ET-02.00.00 Montaż kotwienia środkowego liny nośnej szt. 4 2 322,52 zł 9 290,08 zł

2.22 ET-02.00.00 Montaż kotwienia środkowego drutu jezdnego typu V szt. 8 2 322,52 zł 18 580,16 zł

2.23 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - D2L szt. 4 1 477,97 zł 5 911,88 zł

2.24 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2DL szt. 4 1 477,97 zł 5 911,88 zł

2.25 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2T szt. 5 1 266,83 zł 6 334,15 zł

2.26 ET-02.00.00 Montaż izolatora sekcyjnego sieci jezdnej łańcuchowej - IP szt. 6 3 694,92 zł 22 169,52 zł

2.27 ET-03.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 3 5 489,59 zł 16 468,77 zł

2.28 ET-03.00.00 Montaż uszynienia - typ pośredni kpl. 8 475,06 zł 3 800,48 zł

2.29 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci łańcuchowej m 3670 168,91 zł 619 899,70 zł

2.30 ET-02.00.00 Montaż liny nośnej m 3620 168,91 zł 611 454,20 zł

2.31 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 

1x70 mm2 m 150 52,78 zł 7 917,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEĆ TRAKCYJNA JEZDNA



2.32 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 

1x240 mm2 m 1500 168,91 zł 253 365,00 zł

2.33 ET-03.00.00
Układanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna giętka śr. 50 
mm

m 1650 126,68 zł 209 022,00 zł

2.34 ET-02.00.00 Regulacja sieci jezdnej odc. napr 8 3 378,21 zł 27 025,68 zł

2.35 ET-02.00.00 Wykonanie pomiarów sieci jezdnej odc. napr 8 5 700,73 zł 45 605,84 zł

RAZEM NETTO 4 168 253,72 zł
PODATEK VAT 23% 958 698,36 zł
RAZEM BRUTTO 5 126 952,08 zł



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Demontaż

1.1 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - punkt zasilający kpl. 3 1 531,41 zł 4 594,23 zł

1.2 ET-03.00.00
Demontaż odłącznika trakcyjnego - odłącznik zasilania 
awaryjnego

kpl. 3 1 047,05 zł 3 141,15 zł

1.3 ET-03.00.00 Demontaż punktu powrotnego kpl. 3 1 050,83 zł 3 152,49 zł

1.4 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 15620 28,21 zł 440 640,20 zł

1.5 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable sterownicze m 65 24,78 zł 1 610,70 zł

1.6 ET-03.00.00
Demontaż kabli trakcyjnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje 3 kable w wiązce)

m 1100 47,86 zł 52 646,00 zł

2 Montaż

2.1 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKR-2 szt. 33 4 234,56 zł 139 740,48 zł

2.2 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKMP-4 szt. 27 6 318,81 zł 170 607,87 zł

2.3 ET-03.00.00
Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 
1x120 (obejmuje komplet dla 3 kabli)

szt. 2 3 541,79 zł 7 083,58 zł

2.4 ET-03.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego sieci torowej - międzytokowe szt. 7 3 098,68 zł 21 690,76 zł

2.5 ET-03.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego sieci torowej - międzytorowe szt. 7 3 352,99 zł 23 470,93 zł

2.6 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 
160 mm

m 11 99,09 zł 1 089,99 zł

2.7 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych 
śr. 110 mm - przekrój typu 2.1/ 2.2/ 2.3

m 63 145,45 zł 9 163,35 zł

2.8 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych 
śr. 110 mm - przekrój typu 3

m 470 190,00 zł 89 300,00 zł

2.9 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych 
sztywnych śr. 110 mm - przekrój typu 4

m 640 217,36 zł 139 110,40 zł

2.10 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych 
śr. 160 mm - przekrój typu 2

m 53 203,49 zł 10 784,97 zł

2.11 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych sztywnych 
śr. 160 mm - przekrój typu 5.1/ 5.2

m 2 428,12 zł 856,24 zł

2.12 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych 
śr. 160 mm - przekrój typu 7.1/ 7.2

m 2 646,42 zł 1 292,84 zł

2.13 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z ośmiu rur ochronnych sztywnych 
śr. 160 mm - przekrój typu 8

m 88 702,82 zł 61 848,16 zł

2.14 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziewięciu rur ochronnych 
sztywnych śr. 160 mm - przekrój typu 9.1/ 9.2/ 9.3

m 370 744,11 zł 275 320,70 zł

2.15 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziesięciu rur ochronnych 
sztywnych śr. 160 mm - przekrój typu 10.1/ 10.2

m 255 861,21 zł 219 608,55 zł

2.16 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jedenastu rur ochronnych 
sztywnych śr. 160 mm - przekrój typu 11

m 80 917,58 zł 73 406,40 zł

2.17 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwunastu rur ochronnych 
sztywnych śr. 160 mm - przekrój typu 12

m 250 973,97 zł 243 492,50 zł

2.18 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 
160 mm i jednej śr. 110 mm - przekrój typu 2M

m 28 174,47 zł 4 885,16 zł

2.19 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 
160 mm

m 4 152,19 zł 608,76 zł

2.20 ET-03.00.00
Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 
kV

m 16040 113,93 zł 1 827 437,20 zł

2.21 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 90 25,41 zł 2 286,90 zł

2.22 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x4 0,6/1 kV m 730 50,73 zł 37 032,90 zł

2.23 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 1150 89,20 zł 102 580,00 zł

2.24 ET-03.00.00
Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x 
XRUHAKXS 1x120 (obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 1110 280,18 zł 310 999,80 zł

2.25 ET-03.00.00
Układanie kabla w wykopie otwartym - linia kablowa 3x 
XRUHAKXS 1x120 (obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 30 258,82 zł 7 764,60 zł

2.26 ET-03.00.00
Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej z jednej rury dwudzielnej 
śr. 160 mm

m 12 130,08 zł 1 560,96 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ENERGETYKA TRAKCYJNA – KABLE TRAKCYJNE



2.27 ET-03.00.00 Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym kpl. 3 45 102,21 zł 135 306,63 zł

2.28 ET-03.00.00 Montaż odłącznika sekcyjnego z napędem elektrycznym kpl. 3 61 879,75 zł 185 639,25 zł

2.29 ET-03.00.00 Montaż punktu powrotnego kpl. 3 30 046,80 zł 90 140,40 zł

2.30 ET-03.00.00 Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 11 612,59 zł 11 612,59 zł

2.31 ET-03.00.00 Wykonanie pomiarów kpl. 1 11 232,79 zł 11 232,79 zł

RAZEM NETTO 4 722 740,43 zł
PODATEK VAT 23% 1 086 230,30 zł
RAZEM BRUTTO 5 808 970,73 zł



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
3 Remont kanału DN1600 wraz z remontem komór i wymianą stropu

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.03.02.01   5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,9 1 111,25 zł 1 000,13 zł

1.2 D.03.02.01   5.2. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala 
Wykonawca)

m3 2198 88,90 zł 195 402,20 zł

1.3 D.03.02.01   5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami 
utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 550 105,57 zł 58 063,50 zł

1.4 D.03.02.01   5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 4918 33,34 zł 163 966,12 zł

1.5 D.03.02.01    2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 2216 100,01 zł 221 622,16 zł
1.6 D.03.02.01   5.2. Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 444 27,78 zł 12 334,32 zł
1.7 D.03.02.01   5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 1773 17,78 zł 31 523,94 zł
1.8 D.03.02.01   5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 2216 20,00 zł 44 320,00 zł
1.9 D.03.02.01   5.3.2 Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2 m w terenie zielonym kpl. 5 2 555,88 zł 12 779,40 zł

Lp. Numer STWiORB

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość



2.0 D.03.02.01   5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z 
zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE

kpl. 7 388,94 zł 2 722,58 zł

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - - - -
2.1 D.03.02.01   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 860 16,67 zł 14 336,20 zł
2.2 D.03.02.01   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 1155 23,34 zł 26 957,70 zł
2.3 D.03.02.01   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 860 16,67 zł 14 336,20 zł
2.4 D.03.02.01  5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 267 522,29 zł 139 451,43 zł
2.5 D.03.02.01   5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 535 644,53 zł 344 823,55 zł
2.6 D.03.02.01   5.3.2. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 33 9 667,90 zł 319 040,70 zł
2.7 D.03.02.01   5.3.4. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 7 2 667,01 zł 18 669,07 zł

2.8 D.03.02.01   5.3.4. Podłączenie odwodnienia liniowego torowego lub urządzeń sterowych (montaż samego odwodnienia  zawarty w  branży torowej) kpl. 17 2 500,32 zł 42 505,44 zł

2.9 D.03.02.01   5.3.5 Włączenia do istniejących komór kpl. 8 16 668,79 zł 133 350,32 zł
2.10 D.03.02.01   5.3.6 Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 2 3 556,01 zł 7 112,02 zł
2.11 D.03.02.01   5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 16 8 001,02 zł 128 016,32 zł
2.12 D.03.02.01   5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów na kanalizacji sanitarnej z wymianą włazów na klasy D400 szt. 18 10 223,53 zł 184 023,54 zł
2.13 D.03.02.01   5.3.8. Podłączenie studzienek drenażowych PE dn 425mm - wkładka in situ dn 200mm (montaż studzienek zawarty w branży torowej) kpl. 4 6 334,14 zł 25 336,56 zł
2.14 D.03.02.01   5.3.9 Remont studni zlokalizowanych pod torami kpl. 5 16 668,79 zł 83 343,95 zł
2.15 D.03.02.01   5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 160 mm, m 42 22,23 zł 933,66 zł
2.16 D.03.02.01   5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 225 22,23 zł 5 001,75 zł
2.17 D.03.02.01   5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 535 33,34 zł 17 836,90 zł
2.18 D.03.02.01   5.6 Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1 6 667,52 zł 6 667,52 zł
3 Remont kanału DN1600 wraz z remontem komór i wymianą stropu - - - -
3.1 Remont kolektora żelbetowego o średnicy DN1600 m 232 2 091,38 zł 485 200,16 zł
3.2 Remont komory K1 wraz z wymianą stropu kpl. 1 55 562,64 zł 55 562,64 zł
3.3 Remont komór K2, K3, K4, K5, K6 szt. 5 22 225,06 zł 111 125,30 zł

RAZEM NETTO 2 907 365,28 zł
PODATEK VAT 23% 668 694,01 zł
RAZEM BRUTTO 3 576 059,29 zł



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.01.03.06 5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,117 11 112,53 zł 1 300,17 zł

1.2 D.01.03.06 5.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi.  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala 
Wykonawca)

m3 102,2 33,34 zł 3 407,35 zł

1.3 D.01.03.06  5.2
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)   Wywóz ziemi, wraz z kosztami 
utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 68,4 33,34 zł 2 280,46 zł

1.4 D.01.03.06 2.7.6 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 109,2 33,34 zł 3 640,73 zł
1.5 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 43,2 33,34 zł 1 440,29 zł
1.6 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 66 33,34 zł 2 200,44 zł
1.7 D.01.03.06  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 109,2 33,34 zł 3 640,73 zł
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów - - - -
2.1 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 10 cm m2 117 33,34 zł 3 900,78 zł

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość



2.2 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 103,2 33,34 zł 3 440,69 zł
2.3 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociągiem m2 117 33,34 zł 3 900,78 zł
2.4 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociągów PEHD SDR 17,6 o śr. 180 mm z rur prostych m 117 666,75 zł 78 009,75 zł
2.5 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 315 mm m 10 889,00 zł 8 890,00 zł
2.6 D.01.03.06 5.4 Przeciąganie rur przewodowych o śr. nom. 180 mm przez rury ochronne m 10 111,13 zł 1 111,30 zł
2.7 D.01.03.06 5.3 Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana szt. 2 111,13 zł 222,26 zł
2.8 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania czołowego - łuki szt 6 111,13 zł 666,78 zł
2.9 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania czołowego - trójnik szt 1 555,63 zł 555,63 zł
2.10 D.01.03.06 5.3 Połączenia rur polietylenowych o średnicy 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf złącze 10 222,25 zł 2 222,50 zł
2.11 D.01.03.06 5.3 Połączenia kołnierzowe PE/stal 180/150 szt. 8 889,00 zł 7 112,00 zł
2.12 D.01.03.06 5.3 Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 150 mm w rurociągach z polietylenu twardego szt. 4 2 222,51 zł 8 890,04 zł
2.13 D.01.03.06 5.11 Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy 150-300 mm m 117 11,11 zł 1 299,87 zł
2.14 D.01.03.06 5.8 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 117 5,56 zł 650,52 zł

2.15 D.01.03.06 5.5
Roboty gazoniebezpieczne - przełączenia gazociągu z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego z wykonaniem bypassu, 
odpowietrzeniem gazociągu, bez przerw w dostawie gazu.

kpl. 12 16 668,79 zł 200 025,48 zł

2.16 D.01.03.06 5.5 Połączenie z istniejącym gazociągiem dn 180 złącze 3 555,63 zł 1 666,89 zł
2.17 D.01.03.06 5.5 Deklowanie nieczynnych rurociągów o śr. 180 mm szt. 3 1 111,25 zł 3 333,75 zł
2.18 D.03.02.01 5.3.5. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1 1 111,25 zł 1 111,25 zł

RAZEM NETTO 344 920,44 zł
PODATEK VAT 23% 79 331,70 zł
RAZEM BRUTTO 424 252,14 zł



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.01.03.05  5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,04 1 111,25 zł 44,45 zł
1.2 D.01.03.05  5.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III m3 29 61,12 zł 1 772,48 zł

1.3 D.01.03.05  5.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta 
(faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 18 88,90 zł 1 600,20 zł

1.4 D.01.03.05  5.2
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m 
ze złożeniem urobku na odkład, grunt kat. III

m3 12 105,57 zł 1 266,84 zł

1.5 D.01.03.05  5.2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 132 27,78 zł 3 666,96 zł

1.6 D.01.03.05  5.2 Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 8 50,01 zł 400,08 zł
1.7 D.01.03.05  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III spycharkami m3 33 51,12 zł 1 686,96 zł
1.8 D.01.03.05  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 41 16,67 zł 683,47 zł

Lp. Numer STWiORB

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość



2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - - - -
2.1 D.01.03.05   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm /36x0,15=5,4/ m3 5,4 100,01 zł 540,05 zł
2.2 D.01.03.05   5.3.1. Wykonanie obsypki rurociągu dn 40 i nadsypki 30 cm z materiałów sypkich /36*0,34=12,24/ m3 12,24 100,01 zł 1 224,12 zł
2.3 D.01.03.05   5.3.1 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja m 40 111,13 zł 4 445,20 zł

2.4 D.01.03.05   5.3.1
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja - łuki

złącz. 2 277,81 zł 555,62 zł

2.5 D.01.03.05   5.3.1
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD  z istniejącym przewodem, 
za pomocą złączek o śr.  40 mm + zasuwa

złącz. 2 2 000,26 zł 4 000,52 zł

2.6 D.01.03.05   5.3.7 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 40 3,33 zł 133,20 zł
2.7 D.01.03.05   5.4 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PE o średnicy do 110 mm próba 1 555,63 zł 555,63 zł
2.8 D.01.03.05   5.5 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 40 mm kpl 1 1 111,25 zł 1 111,25 zł
2.9 D.01.03.05   5.5 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy 40/200mm kpl 2 1 111,25 zł 2 222,50 zł
2.10 D.01.03.05   5.3.1 Sieci wodociągowe - zaślepienie istniejących rurociągów złącz. 2 500,06 zł 1 000,12 zł
2.11 D.01.03.05  5.6 Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1 1 111,25 zł 1 111,25 zł

RAZEM NETTO 28 020,90 zł
PODATEK VAT 23% 6 444,81 zł
RAZEM BRUTTO 34 465,71 zł



Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jdn. Wartość

Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- 
GTR 

1 Sieci teletechniczne na potrzeby MPK
1.1 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 

metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, 
nakłady podstawowe (na 1·m)   m 42 337,82 zł 14 188,44 zł

1.2 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, 
nakłady pozostałe (na 1 przepust) szt 3 52,78 zł 158,34 zł

1.3 TPSA 39/104/8 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 60·m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady 
podstawowe (na 1·m) m 33 337,82 zł 11 148,06 zł

1.4 TPSA 39/104/8 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 60·m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady 
pozostałe (na 1 przepust) szt 1 52,78 zł 52,78 zł

1.5 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu 
kanalizacji, 2 rury w warstwie - rura RPP 110/3,7 m 1090 88,68 zł 96 661,20 zł

1.6 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III   szt 17 4 750,61 zł 80 760,37 zł

1.7 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z prętami, 
rama ciężka lub lekka szt 17 548,96 zł 9 332,32 zł

1.8 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety 
terenu studni 600x1000 szt 7 897,34 zł 6 281,38 zł

2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz 
WZKiB

2.1 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, 
rury w zwojach, 1xFi·32·mm m 4250 9,50 zł 40 375,00 zł

2.2 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 30·m, rura 3x110 + 125, nakłady 
podstawowe (na 1·m)  m 79 654,53 zł 51 707,87 zł

2.3 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 30·m, rura 3x110 + 125,, nakłady 
pozostałe (na 1 przepust) szt 4 126,68 zł 506,72 zł

2.4 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt 
kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w 
rurociągu km 0,255 61 230,03 zł 15 613,66 zł

2.5 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt 
kategorii III-IV, RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek 
za każdą następną rurę w rurociągu km 4,832 8 973,37 zł 43 359,32 zł

2.6 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt 
kategorii III-IV, rura DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za 
każdą następną rurę w rurociągu km 2,105 27 447,95 zł 57 777,93 zł

2.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 
kanalizacji, 1 rura w warstwie rura RHDPE 110/6,3 m 6 76,01 zł 456,06 zł

2.8 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu 
kanalizacji, 3 rury w warstwie m 84 120,35 zł 10 109,40 zł



2.9 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu 
kanalizacji, 3 rury w warstwie m 954 120,35 zł 114 813,90 zł

2.10 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 17 4 750,61 zł 80 760,37 zł

2.11 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 7 3 430,99 zł 24 016,93 zł

2.12 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z prętami, 
rama ciężka lub lekka szt 24 548,96 zł 13 175,04 zł

2.13 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii 
III   

szt 3 1 530,75 zł 4 592,25 zł
2.14 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety 

terenu studni 600x1000 szt 4 897,34 zł 3 589,36 zł
2.15 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez 

nawożenia, kategoria gruntu III  m2 578 6,33 zł 3 658,74 zł
2.16 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników 

dywanowych, na terenie płaskim m2 578 5,28 zł 3 051,84 zł
2.17 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji rurą ochronną - 

przez analogie rura dwudzielna A120PS m 36 95,01 zł 3 420,36 zł
2.18 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety 

terenu studni 600x1000 szt 7 897,34 zł 6 281,38 zł

RAZEM NETTO 695 849,02 zł
PODATEK VAT 23% 160 045,27 zł
RAZEM BRUTTO 855 894,29 zł



Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jdn. Wartość

Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- 
GTR 

1 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz 
WZKiB

1.1 KNRAL 1/108/1 Montaż syren alarmowych szt    4 14 695,21 zł 58 780,84 zł
1.2 KNRAL 1/116/1 Montaż sterownika ostrzegania alarmu ludności szt    2 41 425,29 zł 82 850,58 zł
1.3 KNR 501/606/9 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, ME10 szt 50 36,95 zł 1 847,50 zł
1.4 TPSA 39/205/1 (2)Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, 

rury HDPEt na drabinkach, nakłady pozostałe liczone na 
1·ciąg rurowy szt 1 147,80 zł 147,80 zł

1.5 TPSA 39/205/1 (1)Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, 
rury HDPEt na drabinkach, nakłady liczone na 1·m m 47 47,51 zł 2 232,97 zł

1.6 KNR 501/606/9 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, MGB10 szt 2 47,51 zł 95,02 zł
1.7 KNR 507/201/8 Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych, 

półka do 40 kg   szt 3 1 925,58 zł 5 776,74 zł
1.8 TPSA 40/607/11 Montaż szaf kablowych z cokołem - szafa dystrybucyjna szt 3 30 245,53 zł 90 736,59 zł
1.9 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż 

w studni szt 7 126,68 zł 886,76 zł
1.10 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 

z rur HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną 
tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w 
odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 24J km 1,004 12 773,85 zł 12 824,95 zł

1.11 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
z rur HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną 
tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w 
odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 96J km 3,089 19 213,56 zł 59 350,69 zł

1.12 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
pomieszczenie WZKiB  szt 1 2 586,44 zł 2 586,44 zł

1.13 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB   szt 71 21,11 zł 1 498,81 zł

1.14 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
pomieszczenie WZKiB   szt 1 1 298,50 zł 1 298,50 zł

1.15 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB   szt 23 21,11 zł 485,53 zł

1.16 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
pomieszczenie KMP   szt 1 1 298,50 zł 1 298,50 zł

1.17 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie KMP  szt 23 21,11 zł 485,53 zł

1.18 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
szafy SD   szt 3 1 298,50 zł 3 895,50 zł

1.19 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafy SD szt 69 21,11 zł 1 456,59 zł

1.20 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany 
światłowód   złącze 6 52,78 zł 316,68 zł

1.21 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód   złącze 178 52,78 zł 9 394,84 zł

1.22 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 6 1 773,56 zł 10 641,36 zł

1.23 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód  złącze 257 52,78 zł 13 564,46 zł

1.24 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód  odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

1.25 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   

odcinek 71 21,11 zł 1 498,81 zł
1.26 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 

metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł



1.27 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   odcinek 71 21,11 zł 1 498,81 zł

1.28 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód zakończ 5 21,11 zł 105,55 zł

1.29 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód  zakończ 115 21,11 zł 2 427,65 zł

1.30 KNRAT 14/110/7 Montaż szaf 19". Montaż wyposażenia szafy - urządzenie 
aktywne - przełącznik agregujący kpl    3 7 178,69 zł 21 536,07 zł

1.31 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU stała szt    7 9 627,90 zł 67 395,30 zł

1.32 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU panoramiczna szt    4 9 526,55 zł 38 106,20 zł

1.33 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 11 828,72 zł 9 115,92 zł
1.34 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i 

parametrów sterujących linia 11 544,74 zł 5 992,14 zł
1.35 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 

skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
szafa SD zakończenie kamer   szt 11 3 188,18 zł 35 069,98 zł

1.36 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafa SD zakończenie 
kamer  szt 11 84,46 zł 929,06 zł

1.37 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z 
warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - 
kable DAC km 1,149 9 712,35 zł 11 159,49 zł

1.38 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na słup m 35 63,34 zł 2 216,90 zł
1.39 KNNR 5/1001/1 (1)Montaż i stawianie słupów , słup do 100·kg, stalowy szt 7 14 325,72 zł 100 280,04 zł
1.40 KNR 509/706/1 Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach 

nośnych - tablica informacji pasażerskiej - duża szt 6 58 210,76 zł 349 264,56 zł
1.41 KNRAL 1/503/4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 

detektory ruchu, urządzenia zapisujące - urządzenie do 
cyfrowego zapisu obrazu - macież dyskowa szt 1 133 777,07 zł 133 777,07 zł

1.42 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
z rur HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - 
Kabel Z-XOTKtsd 16J km 1,052 12 773,85 zł 13 438,09 zł

1.43 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż 
w studni szt 2 126,68 zł 253,36 zł

1.44 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 
kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód złącze 1 1 393,51 zł 1 393,51 zł

1.45 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 
kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód

złącze 15 52,78 zł 791,70 zł
1.46 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 

tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany 
światłowód złącze 1 52,78 zł 52,78 zł

1.47 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód złącze 15 52,78 zł 791,70 zł

1.48 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód  odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

1.49 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   

odcinek 15 21,11 zł 316,65 zł
1.50 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 

metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł



1.51 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód odcinek 15 21,11 zł 316,65 zł

1.52 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 21,11 zł 21,11 zł

1.53 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód   zakończ 15 21,11 zł 316,65 zł

2 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE
2.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE 

ul.Katowicka  
2.1.1 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 
kanalizacji, 1 rura w warstwie m 165 76,01 zł 12 541,65 zł

2.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 2 3 800,48 zł 7 600,96 zł

2.1.3 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z prętami, 
rama ciężka lub lekka szt 2 475,06 zł 950,12 zł

2.1.4 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety 
terenu studni 600x1000 szt 2 897,34 zł 1 794,68 zł

2.1.5 TPSA 40/401/2 (1)Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy 
przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana szt 1 1 161,26 zł 1 161,26 zł

2.1.6 TPSA 40/503/8 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji wolny - 
XzTKMXpw 25x4x0,5 m 171 63,34 zł 10 831,14 zł

2.1.7 TPSA 40/503/11 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo 
zajęty - XzTMXpw 5x4x0,5 m 171 27,45 zł 4 693,95 zł

2.1.8 TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 2 570,07 zł 1 140,14 zł

2.1.9 TPSA 40/717/4 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 50 parach złącze 2 717,87 zł 1 435,74 zł

2.1.10 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 10 parach złącze 2 126,68 zł 253,36 zł

2.1.11 TPSA 40/723/4 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 50 parach złącze 2 147,80 zł 295,60 zł

2.1.12 KNR 501/608/2 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z 
kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do m 300 5,28 zł 1 584,00 zł

2.1.13 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy 
do 30 mm, 1 kabel - XzTKMXpw 5x4x0,5 m 116 71,79 zł 8 327,64 zł

2.1.14 TPSA 40/719/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 2 570,07 zł 1 140,14 zł

2.1.15 TPSA 40/724/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 
parach

złącze 2 126,68 zł 253,36 zł
2.1.16 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli , rury fi 50 m 4 68,62 zł 274,48 zł
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
3.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia 

ul.Katowicka/Milczańska
3.1.1 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli , rury A120 PS m 30 95,01 zł 2 850,30 zł

RAZEM NETTO 1 217 731,89 zł
PODATEK VAT 23% 280 078,33 zł
RAZEM BRUTTO 1 497 810,22 zł



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową 
i osprzętem - wł. ZDM Poznań

kpl. 20 369,49 zł 7 389,80 zł

1.2 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową 
i osprzętem - wł. Enea Oświetlenie

kpl. 14 369,49 zł 5 172,86 zł

1.3 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej - wł. ZDM Poznań m 790 31,67 zł 25 019,30 zł
1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej - wł. Enea Oświetlenie m 280 31,67 zł 8 867,60 zł
1.5 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej - wł. Enea Oświetlenie m 30 36,95 zł 1 108,50 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową - słup h=6 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 
15,8 W

kpl. 18 6 334,14 zł 114 014,52 zł

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową - słup h=8 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 
15,8 W

kpl. 13 7 389,83 zł 96 067,79 zł

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową z demontażu - słup h=8 m z wysięgnikiem 
pojedynczym i jedną oprawą

kpl. 19 7 389,83 zł 140 406,77 zł

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową z demontażu - słup h=8 m z wysięgnikiem 
podwójnym i dwiema oprawami

kpl. 1 8 973,37 zł 8 973,37 zł

2.5 E-01.00.00
Montaż instalacji oświetleniowej na słupie trakcyjno-
oświetleniowym - z wysięgnikiem pojedynczym i jedną oprawą 
106 W

kpl. 2 3 378,21 zł 6 756,42 zł

2.6 E-01.00.00
Montaż instalacji oświetleniowej na słupie trakcyjno-
oświetleniowym - z wysięgnikiem podwójnym i z dwiema 
oprawami 106 W

kpl. 2 3 906,05 zł 7 812,10 zł

2.7 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 2050 58,06 zł 119 023,00 zł
2.8 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YKY 2x6 0,6/1 kV m 30 31,67 zł 950,10 zł
2.9 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 1900 10,56 zł 20 064,00 zł

2.10 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 400 52,78 zł 21 112,00 zł

2.11 E-01.00.00
Wyposażenie szafy zasilającej w aparaturę rozdzielczo-
zabezpieczeniową

kpl. 1 15 835,35 zł 15 835,35 zł

2.12 E-01.00.00 Montaż uziomu słupa oświetleniowego kpl. 7 475,06 zł 3 325,42 zł

RAZEM NETTO 601 898,90 zł
PODATEK VAT 23% 138 436,75 zł
RAZEM BRUTTO 740 335,65 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Demontaż
1.1 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej YHAKXs 1x120 m 65 33,34 zł 2 167,10 zł
1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej HAKFtA 3x120 m 10 33,34 zł 333,40 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabli SN (kpl.=mufa na linię 3-żyłową) kpl. 6 4 000,51 zł 24 003,06 zł

2.2 E-01.00.00
Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel NA2XS(F)2Y 
1x150/25 12/20 kV

m 110 88,90 zł 9 779,00 zł

2.3 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 160 mm m 55 77,79 zł 4 278,45 zł

RAZEM NETTO 40 561,01 zł
PODATEK VAT 23% 9 329,03 zł
RAZEM BRUTTO 49 890,04 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SIEĆ ENEA OPERATOR



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Montaż - zespół przystankowy Polanka

1.1 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 
75 mm

m 50 42,23 zł 2 111,50 zł

1.2 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 
75 mm

m 22 63,34 zł 1 393,48 zł

1.3 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 
75 mm

m 14 84,46 zł 1 182,44 zł

1.4 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 20 52,78 zł 1 055,60 zł
1.5 E-02.00.00 Ułożenie dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 6 84,46 zł 506,76 zł
1.6 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 42,23 zł 1 266,90 zł
1.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 140 31,67 zł 4 433,80 zł
1.8 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 52,78 zł 1 583,40 zł
1.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 10 47,51 zł 475,10 zł

1.10 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 2 4 750,61 zł 9 501,22 zł
2 Montaż - zespół przystankowy Łacina

2.1 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 
75 mm

m 35 42,23 zł 1 478,05 zł

2.2 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 33 52,78 zł 1 741,74 zł
2.3 E-02.00.00 Ułożenie trzech rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 14 105,57 zł 1 477,98 zł
2.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 31,67 zł 1 108,45 zł
2.5 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x4 0,6/1 kV m 85 52,78 zł 4 486,30 zł
2.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 75 47,51 zł 3 563,25 zł
2.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 4 750,61 zł 4 750,61 zł
3 Montaż - zespół przystankowy Tysiąclecia

3.1 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 
75 mm

m 53 42,23 zł 2 238,19 zł

3.2 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 
75 mm

m 7 63,34 zł 443,38 zł

3.3 E-02.00.00 Ułożenie trzech rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 12 105,57 zł 1 266,84 zł
3.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 10 42,23 zł 422,30 zł
3.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 74 31,67 zł 2 343,58 zł
3.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 36 47,51 zł 1 710,36 zł
3.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 4 750,61 zł 4 750,61 zł

RAZEM NETTO 55 291,84 zł
PODATEK VAT 23% 12 717,12 zł
RAZEM BRUTTO 68 008,96 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Montaż - zespół przystankowy Polanka

1.1 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 
75 mm

m 176 51,33 zł 9 034,08 zł

1.2 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 
75 mm

m 13 84,14 zł 1 093,82 zł

1.3 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych giętkich 
śr. 75 mm

m 6 142,34 zł 854,04 zł

1.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 29,46 zł 147,30 zł
1.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 250 16,69 zł 4 172,50 zł
1.6 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 4 897,38 zł 3 589,52 zł
1.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 754,03 zł 5 754,03 zł
2 Montaż - zespół przystankowy Łacina

2.1 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 
75 mm

m 100 51,33 zł 5 133,00 zł

2.2 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 
75 mm

m 4 84,14 zł 336,56 zł

2.3 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 29,46 zł 147,30 zł
2.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 120 20,20 zł 2 424,00 zł
2.5 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 52 98,76 zł 5 135,52 zł
2.6 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 3 897,38 zł 2 692,14 zł
2.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 416,77 zł 5 416,77 zł
3 Montaż - zespół przystankowy Tysiąclecia

3.1 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 
75 mm

m 76 51,33 zł 3 901,08 zł

3.2 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 
75 mm

m 10 84,14 zł 841,40 zł

3.3 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 
75 mm

m 19 114,30 zł 2 171,70 zł

3.4 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 32 61,54 zł 1 969,28 zł
3.5 E-02.00.00 Ułożenie dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 3 104,57 zł 313,71 zł
3.6 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 75 20,20 zł 1 515,00 zł
3.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 100 16,69 zł 1 669,00 zł
3.8 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 135 82,55 zł 11 144,25 zł
3.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 15 91,80 zł 1 377,00 zł

3.10 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 4 897,38 zł 3 589,52 zł
3.11 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 754,29 zł 5 754,29 zł

RAZEM NETTO 80 176,81 zł
PODATEK VAT 23% 18 440,67 zł
RAZEM BRUTTO 98 617,48 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO



Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jdn. Wartość
1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 Zasilanie

1 d.1.1 ST-01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do sterownika 
sygnalizacji

m 5 53,78 zł 268,90 zł

2 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 10 24,69 zł 246,90 zł

3 d.1.1 ST-01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie 
kat III

m 27 70,95 zł 1 915,65 zł

1.2 Konstrukcje wsporcze

4 d.1.2 ST-01
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z 
wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu

szt. 2 2 180,78 zł 4 361,56 zł

5 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 4 81,92 zł 327,68 zł

6 d.1.2 ST-01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. III - 
łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca 
w ofercie

m3 0,300 215,04 zł 64,51 zł

1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji

7 d.1.3 ST-01
Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia 
zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie

szt. 1 38 227,91 zł 38 227,91 zł

8 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 4

szt. 2 1 666,51 zł 3 333,02 zł

9 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 2

szt. 2 1 056,51 zł 2 113,02 zł

10 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3 417,52 zł 6 835,04 zł
11 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 462,84 zł 925,68 zł
12 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- punkt meldunkowy VDV szt. 1 3 955,38 zł 3 955,38 zł
1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa

13 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 1 2 895,83 zł 2 895,83 zł

14 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 2 2 257,01 zł 4 514,02 zł

15 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 2 2 929,32 zł 5 858,64 zł

16 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 1 6 990,30 zł 6 990,30 zł

17 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w 
ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 
pod chodnikiem/trawnikiem

m 18 87,92 zł 1 582,56 zł

18 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w 
ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 
torowiskiem

m 8 129,82 zł 1 038,56 zł

19 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa 
w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 
Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem

m 16 53,62 zł 857,92 zł

20 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w 
ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 
pod trawnikiem/chodnikiem

m 10 52,13 zł 521,30 zł

1.5 45316212-4 Kable i przewody

21 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 45 21,95 zł 987,75 zł

22 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 53 20,17 zł 1 069,01 zł

23 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 53 18,15 zł 961,95 zł

24 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 26 26,38 zł 685,88 zł

25 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 51 13,40 zł 683,40 zł

26 d.1.5 ST-01
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do 
rur- LYżo 6 mm2

m 43 15,65 zł 672,95 zł

27 d.1.5 ST-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane 
do rur

m 10 20,58 zł 205,80 zł

28 d.1.5 ST-01

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 
YKY 3x16

szt. 2 57,16 zł 114,32 zł

29 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 
żył) - YKSY 7x1,5

szt. 4 128,87 zł 515,48 zł

30 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 
żył) - YKSY 5x1,5

szt. 4 128,87 zł 515,48 zł



31 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 
żył) - YKSY 4x1,5

szt. 4 81,28 zł 325,12 zł

32 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 
żył) - LiYCY 6x0.25

szt. 2 128,87 zł 257,74 zł

33 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 
żył) - XzTKMXpw 2x2x0.8

szt. 4 81,28 zł 325,12 zł

34 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 19,11 zł 2 866,50 zł

35 d.1.5 ST-01
Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych 
do 4 żył

szt. 2 252,83 zł 505,66 zł

1.6 45316212-4 Badania pomontażowe
36 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 126,74 zł 126,74 zł

37 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji 
lub pomiaru

odc 2 125,17 zł 250,34 zł

38 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji 
lub pomiaru

odc 4 320,75 zł 1 283,00 zł

39 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 1 97,01 zł 97,01 zł
40 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt. 3 39,12 zł 117,36 zł

41 d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych
kpl. 1 3 004,12 zł 3 004,12 zł

1.7 45316212-4 Demontaż

42 d.1.7 ST-01
Demontaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i oświetlenia 
zewnętrznego o masie do 100 kg

szt. 1 783,50 zł 783,50 zł

43 d.1.7 ST-01
Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na maszcie, 
konsoli - sygnalizator dla pieszych

szt. 2 124,39 zł 248,78 zł

44 d.1.7 ST-01
Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na maszcie, 
konsoli - tramwajowy

szt. 2 124,39 zł 248,78 zł

45 d.1.7 ST-01
Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż 
słupów sygnalizacyjnych h=3,5m

szt. 2 370,96 zł 741,92 zł

46 d.1.7 ST-01
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w 
rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych

m 135 8,33 zł 1 124,55 zł

47 d.1.7 ST-01

Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - 
transport zdemontowanych materiałów na magazyn Inwestora - 
Poznań, ul. Górecka

t 0,470 463,76 zł 217,97 zł

2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

48 d.2 ST-01

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z 
warstwą poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z rejestratorem 
siły - kabel w odcinkach o długości 2 km

km 0,380 14 944,32 zł 5 678,84 zł

49 d.2 ST-01
Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w 
stelażach

szt. 2 2 576,48 zł 5 152,96 zł

50 d.2 ST-01
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z 
przełącznicy

odc. 1 666,75 zł 666,75 zł

RAZEM NETTO 117 269,16 zł
PODATEK VAT 23% 26 971,91 zł
RAZEM BRUTTO 144 241,07 zł



Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jdn. Wartość
1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 Zasilanie

1 d.1.1 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 3 2 257,01 zł 6 771,03 zł

2 d.1.1 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa 
w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 
Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem

m 110 53,62 zł 5 898,20 zł

3 d.1.1 ST-01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do sterownika 
sygnalizacji

m 121 53,78 zł 6 507,38 zł

4 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 25 24,69 zł 617,25 zł

5 d.1.1 ST-01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie 
kat III

m 27 70,95 zł 1 915,65 zł

1.2 45316212-4 Konstrukcje wsporcze

6 d.1.2 ST-01
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z 
wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu

szt. 2 1 984,23 zł 3 968,46 zł

7 d.1.2 ST-01
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z 
wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu

szt. 2 2 180,78 zł 4 361,56 zł

8 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 8 81,92 zł 655,36 zł

9 d.1.2

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. III - 
łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca 
w ofercie

m3 0,500 215,04 zł 107,52 zł

1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji

10 d.1.3 ST-01
Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia 
zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie

szt. 1 38 227,91 zł 38 227,91 zł

11 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 4

szt. 2 1 666,51 zł 3 333,02 zł

12 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 2

szt. 2 1 056,51 zł 2 113,02 zł

13 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 2

szt. 2 1 056,51 zł 2 113,02 zł

14 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3 417,52 zł 6 835,04 zł
15 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 462,84 zł 925,68 zł
16 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 3 955,38 zł 3 955,38 zł
1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa

17 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 3 2 257,01 zł 6 771,03 zł

18 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 1 2 929,32 zł 2 929,32 zł

19 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 2 6 990,30 zł 13 980,60 zł

20 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w 
ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 
pod chodnikiem/trawnikiem

m 18 87,92 zł 1 582,56 zł

21 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w 
ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 
torowiskiem

m 9 129,82 zł 1 168,38 zł

22 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa 
w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 
Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem

m 35 53,62 zł 1 876,70 zł

23 d.1.4 ST nr 1

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w 
ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 
pod trawnikiem/chodnikiem

m 18 52,13 zł 938,34 zł



1.5 45316212-4 Kable i przewody

24 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 29 21,95 zł 636,55 zł

25 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 43 20,17 zł 867,31 zł

26 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 86 18,15 zł 1 560,90 zł

27 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 17 26,38 zł 448,46 zł

28 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 61 13,40 zł 817,40 zł

29 d.1.5 ST-01
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do 
rur- LYżo 6 mm2

m 70 15,65 zł 1 095,50 zł

30 d.1.5 ST-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane 
do rur

m 10 20,58 zł 205,80 zł

31 d.1.5 ST-01

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 
YKY 3x16

szt. 2 57,16 zł 114,32 zł

32 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 
8 żył) - YKSY 7x1,5

szt. 4 128,87 zł 515,48 zł

33 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 
8 żył) - YKSY 5x1,5

szt. 4 128,87 zł 515,48 zł

34 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 
4 żył) - YKSY 4x1,5

szt. 8 81,28 zł 650,24 zł

35 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 
8 żył) - LiYCY 6x0.25

szt. 2 128,87 zł 257,74 zł

36 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 
4 żył) - XzTKMXpw 2x2x0.8

szt. 4 81,28 zł 325,12 zł

37 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 19,11 zł 2 866,50 zł

38 d.1.5 ST-01
Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych 
do 4 żył

szt. 2 252,83 zł 505,66 zł

1.6 45316212-4 Badania pomontażowe
39 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 126,74 zł 126,74 zł

40 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji 
lub pomiaru

odc 6 125,17 zł 751,02 zł

41 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji 
lub pomiaru

odc 4 320,75 zł 1 283,00 zł

42 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 1 97,01 zł 97,01 zł
43 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt. 5 39,12 zł 195,60 zł

44 d.1.6 ST-01
Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup 
sygnalizacyjnych

kpl. 1 3 004,12 zł 3 004,12 zł

2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

45 d.2 ST-01

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z 
warstwą poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z rejestratorem 
siły - kabel w odcinkach o długości 2 km

km 0,205 14 944,32 zł 3 063,59 zł

46 d.2 ST-01
Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w 
stelażach

szt. 2 2 576,48 zł 5 152,96 zł

47 d.2 ST-01
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z 
przełącznicy

odc. 1 666,75 zł 666,75 zł

RAZEM NETTO 143 275,66 zł
PODATEK VAT 23% 32 953,40 zł
RAZEM BRUTTO 176 229,06 zł



Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jdn. Wartość
1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 Zasilanie

1 d.1.1 ST-01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do sterownika 
sygnalizacji

m 5 53,78 zł 268,90 zł

2 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 10 24,69 zł 246,90 zł

3 d.1.1 ST-01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat III

m 27 70,95 zł 1 915,65 zł

1.2 45316212-4 Konstrukcje wsporcze
4 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg szt. 2 1 984,23 zł 3 968,46 zł
5 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg szt. 2 2 180,78 zł 4 361,56 zł
6 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 8 81,92 zł 655,36 zł

7 d.1.2 45316212-4
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi łącznie z kosztem 
utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie

m3 0,500 215,04 zł 107,52 zł

1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji

8 d.1.3 ST-01
Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia 
zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie

szt. 1 38 227,91 zł 38 227,91 zł

9 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 4

szt. 2 1 666,51 zł 3 333,02 zł

10 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 2

szt. 2 1 056,51 zł 2 113,02 zł

11 d.1.3 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 2

szt. 2 1 056,51 zł 2 113,02 zł

12 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3 417,52 zł 6 835,04 zł
13 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 462,84 zł 925,68 zł
14 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 3 955,38 zł 3 955,38 zł
1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa

15 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 2 2 257,01 zł 4 514,02 zł

16 d.1.4 ST-01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud. 3 6 990,30 zł 20 970,90 zł

17 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w 
ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 
2x110 pod chodnikiem/trawnikiem

m 26 87,92 zł 2 285,92 zł

18 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w 
ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 
2x110 torowiskiem

m 9 129,82 zł 1 168,38 zł

19 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 
warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu 
kanalizacji - Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem

m 20 53,62 zł 1 072,40 zł

20 d.1.4 ST-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w 
ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 
pod trawnikiem/chodnikiem

m 30 52,13 zł 1 563,90 zł



1.5 45316212-4 Kable i przewody

21 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 44 21,95 zł 965,80 zł

22 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 50 20,17 zł 1 008,50 zł

23 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 112 18,15 zł 2 032,80 zł

24 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 16 26,38 zł 422,08 zł

25 d.1.5 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych

m 75 13,40 zł 1 005,00 zł

26 d.1.5 ST-01
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane 
do rur- LYżo 6 mm2

m 55 15,65 zł 860,75 zł

27 d.1.5 ST-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

m 10 20,58 zł 205,80 zł

28 d.1.5 ST-01

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 
YKY 3x16

szt. 2 57,16 zł 114,32 zł

29 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 
8 żył) - YKSY 7x1,5

szt. 4 128,87 zł 515,48 zł

30 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 
8 żył) - YKSY 5x1,5

szt. 4 128,87 zł 515,48 zł

31 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 
4 żył) - YKSY 4x1,5

szt. 8 81,28 zł 650,24 zł

32 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 
8 żył) - LiYCY 6x0.25

szt. 2 128,87 zł 257,74 zł

33 d.1.5 ST-01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 
4 żył) - XzTKMXpw 2x2x0.8

szt. 4 81,28 zł 325,12 zł

34 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 19,11 zł 2 866,50 zł

35 d.1.5 ST-01
Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych 
do 4 żył

szt. 2 252,83 zł 505,66 zł

1.6 45316212-4 Badania pomontażowe
36 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 126,74 zł 126,74 zł

37 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji 
lub pomiaru

odc 6 125,17 zł 751,02 zł

38 d.1.6 ST-01
Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji 
lub pomiaru

odc 4 320,75 zł 1 283,00 zł

39 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 97,01 zł 97,01 zł

40 d.1.6 ST-01
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy 
pomiar)

szt. 5 39,12 zł 195,60 zł

41 d.1.6 ST-01
Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup 
sygnalizacyjnych

kpl. 1 3 004,12 zł 3 004,12 zł

2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

42 d.2 ST-01

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z 
warstwą poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z 
rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km

km 0,130 14 944,32 zł 1 942,76 zł

43 d.2 ST-01
Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w 
stelażach

szt. 2 2 576,48 zł 5 152,96 zł

44 d.2 ST-01
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z 
przełącznicy (1 zmierzony światłowód)

odc. 1 666,75 zł 666,75 zł

RAZEM NETTO 126 074,17 zł
PODATEK VAT 23% 28 997,06 zł
RAZEM BRUTTO 155 071,23 zł



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jdn. Wartość

1 TOM VII.2 Sygnalizacja świetlna - GTR VII.2

1.1 TOM VII.2

Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 

2,5mm2 (pętle indukcyjne)
60,000 m 25,95 zł 1 557,00 zł

1.2 TOM VII.2

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i 
powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na 
napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy

1,000 szt 252,59 zł 252,59 zł

1.3 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 
9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE110

168,000 m 52,82 zł 8 873,76 zł

1.4 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o 
średnicy: 1x110mm

5,000 m 233,62 zł 1 168,10 zł

1.5 TOM VII.2

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej 
ułożonych w zwojach, o średnicy 40 mm, w otwór 
wolny - wciąganie 1 rury

0,050 100 m 3 866,48 zł 193,32 zł

1.6 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III

3,000 studnia 2 257,01 zł 6 771,03 zł

1.7 TOM VII.2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz - 
pomiar pętli indukcyjnej

1,000 pomiar 67,81 zł 67,81 zł

RAZEM NETTO 18 883,61 zł
PODATEK VAT 23% 4 343,23 zł
RAZEM BRUTTO 23 226,84 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Roboty rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
4 Stal zbrojeniowa
5 Izolacje
6 Balustrady 
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
8 Nawierzchnie

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty rozbiórkowe
1 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 36 55,56 zł 2 000,16 zł
2 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24 22,23 zł 533,52 zł

3 M-02.00
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,623 222,25 zł 138,46 zł

SPIS DZIAŁÓW
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 

i przystanku „os. Tysiąclecia” oraz budowa schodów i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu „Franowo”

KOSZTORYS OFERTOWY
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 

i przystanku „os. Tysiąclecia” oraz budowa schodów i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu „Franowo”

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

BUDOWA SCHODÓW NR 1 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia

Lp. Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



4 M-02.00
Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych na podwoziu ciągnika 
kołowego

m3 12,617 777,88 zł 9 814,51 zł

5 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 12,617 222,25 zł 2 804,13 zł

2 Roboty ziemne 
6 M-01.01 Ręczne wyrównanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejących schodów m3 3,556 55,56 zł 197,57 zł

7 M-01.01
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem
- Poszerzenie pod projektowane schody

m2 6,762 55,56 zł 375,70 zł

8 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 5,585 33,34 zł 186,20 zł

3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
9 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 6,705 889,00 zł 5 960,75 zł
10 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 14,259 1 833,57 zł 26 144,87 zł
4 Stal zbrojeniowa
11 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrąg. żebr. 12 mm BSt500S t 1,372 8 223,27 zł 11 282,33 zł
5 Izolacje
12 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 10,15 33,34 zł 338,40 zł
6 Balustrady 
13 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 72 2,22 zł 159,84 zł
14 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - śruby ze stali nierdzewnej szt 72 11,11 zł 799,92 zł

15 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane 
proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 16,29 622,30 zł 10 137,27 zł

16 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 28,73 93,35 zł 2 681,95 zł
17 M-08.02 Szyna dla rowerów z kątownika 100 x 100 x 10 mm m 11,65 333,38 zł 3 883,88 zł
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
18 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,12 27,78 zł 31,11 zł
19 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 52,22 333,38 zł 17 409,10 zł
8 Nawierzchnie
20 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 3,36 55,56 zł 186,68 zł
21 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 3,36 155,58 zł 522,75 zł

9 Roboty rozbiórkowe
22 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 22 55,56 zł 1 222,32 zł
23 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24 22,23 zł 533,52 zł

24 M-02.00
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,376 222,25 zł 83,57 zł

25 M-02.00
Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych na podwoziu ciągnika 
kołowego

m3 12,159 777,88 zł 9 458,24 zł

BUDOWA SCHODÓW NR 2 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia



26 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 12,159 222,25 zł 2 702,34 zł

10 Roboty ziemne 
27 M-01.01 Ręczne wyrównanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejących schodów m3 3,36 55,56 zł 186,68 zł

28 M-01.01
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem
- Poszerzenie pod projektowane schody

m2 6,72 55,56 zł 373,36 zł

29 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 5,376 33,34 zł 179,24 zł

11 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
30 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 6,777 889,00 zł 6 024,75 zł
31 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrznee na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 14,073 1 833,57 zł 25 803,83 zł
12 Stal zbrojeniowa
32 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrąg. żebr. 12 mm BSt500S t 1,418 8 223,27 zł 11 660,60 zł
13 Izolacje
33 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 8,33 33,34 zł 277,72 zł
14 Balustrady 
34 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 92 2,22 zł 204,24 zł
35 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - śruby ze stali nierdzewnej szt 92 11,11 zł 1 022,12 zł

36 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane 
proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 23,49 622,30 zł 14 617,83 zł

37 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 24,26 93,35 zł 2 264,67 zł
38 M-08.02 Szyna dla rowerów z kątownika 100 x 100 x 10 mm m 9,4 333,38 zł 3 133,77 zł
15 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
39 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,36 27,78 zł 37,78 zł
40 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 51,986 333,38 zł 17 331,09 zł
16 Nawierzchnie
41 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 4,08 55,56 zł 226,68 zł
42 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 4,08 155,58 zł 634,77 zł

17 Roboty rozbiórkowe
43 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 14 55,56 zł 777,84 zł
44 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 18 22,23 zł 400,14 zł

45 M-02.00
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,089 222,25 zł 19,78 zł

46 M-02.00
Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych na podwoziu ciągnika 
kołowego

m3 8,204 777,88 zł 6 381,73 zł

BUDOWA SCHODÓW NR 3 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia



47 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 8,204 222,25 zł 1 823,34 zł

18 Roboty ziemne 
48 M-01.01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem m2 170,892 55,56 zł 9 494,76 zł

49 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 51,268 33,34 zł 1 709,28 zł

50 M-01.01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 197,255 33,34 zł 6 576,48 zł

51 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 33,333 48,90 zł 1 629,98 zł
52 M-01.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 23,333 16,67 zł 388,96 zł
53 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 10 27,78 zł 277,80 zł
54 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 33,333 11,11 zł 370,33 zł

55 M-01.02
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcję biegów schodowych

m3 73,276 88,90 zł 6 514,24 zł

56 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV, Is = 0,98 m3 73,276 11,11 zł 814,10 zł
19 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
57 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 49,724 889,00 zł 44 204,64 zł
58 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 13,368 1 833,57 zł 24 511,16 zł
59 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37 m3 38,032 889,00 zł 33 810,45 zł

60 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport betonu pompą, - Beton zwykły B 37 m2 91,066 333,38 zł 30 359,58 zł

61 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 30 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemowym  - transport betonu pompą, - Beton zwykły B 37 m2 76,544 433,39 zł 33 173,40 zł

62 M-08.01
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych sznurem dylatacyjnym, masą uszczelniającą i płytą styropianową grub. 
2,0 cm

m 7,9 66,68 zł 526,77 zł

63 M-08.01
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych sznurem dylatacyjnym, masą uszczelniającą i płytą styropianową grub. 
2,0 cm

m 12,09 66,68 zł 806,16 zł

20 Stal zbrojeniowa
64 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrąg. żebr. 8 mm BSt500S t 2,358 8 223,27 zł 19 390,47 zł
65 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrągl. żebr. 10 mm BSt500S t 3,443 8 223,27 zł 28 312,72 zł
21 Izolacje
66 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 109,535 33,34 zł 3 651,90 zł
22 Balustrady 
67 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 300 2,22 zł 666,00 zł
68 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 300 11,11 zł 3 333,00 zł

69 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane 
proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 115,82 622,30 zł 72 074,79 zł

70 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 231,72 93,35 zł 21 631,06 zł
23 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych



71 M-05.00
Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne 
gruntowanie podłoży małochłonnych

m2 83,185 38,89 zł 3 235,06 zł

72 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 83,185 38,89 zł 3 235,06 zł
73 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,2 27,78 zł 33,34 zł
74 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 44,169 333,38 zł 14 725,06 zł
24 Nawierzchnie
75 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 84,3 55,56 zł 4 683,71 zł
76 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 79,14 88,90 zł 7 035,55 zł
77 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 5,16 155,58 zł 802,79 zł

25 Roboty rozbiórkowe
78 M-02.00 Rozebranie chodników,  z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 23,64 11,11 zł 262,64 zł
79 M-02.00 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 35,7 10,00 zł 357,00 zł

80 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 3,324 444,50 zł 1 477,52 zł

26 Roboty ziemne 
81 M-01.01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem m2 97,33 55,56 zł 5 407,65 zł

82 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 29,199 33,34 zł 973,49 zł

83 M-01.01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 83,436 33,34 zł 2 781,76 zł

84 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 10,623 48,90 zł 519,46 zł
85 M-01.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 7,436 16,67 zł 123,96 zł
86 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 3,187 27,78 zł 88,53 zł
87 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 10,623 11,11 zł 118,02 zł

88 M-01.02
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcję biegów schodowych

m3 55,436 88,90 zł 4 928,26 zł

89 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV, Is = 0,98 m3 55,436 11,11 zł 615,89 zł
27 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
90 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 10,927 889,00 zł 9 714,10 zł
91 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 2,988 1 833,57 zł 5 478,71 zł
92 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37 m3 12,623 889,00 zł 11 221,85 zł

93 M-03.02 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37 m3 1,377 2 778,13 zł 3 825,49 zł

94 M-03.02
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem 
pompy do betonu - Beton zwykły B 37

m3 2,001 3 333,76 zł 6 670,85 zł

95 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport betonu pompą, - Beton zwykły B 37 m2 58,695 333,38 zł 19 567,74 zł

96 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 25 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym, transport betonu pompą - Beton zwykły B 37 m2 6,2 388,94 zł 2 411,43 zł

 BUDOWA SCHODÓW NR 4 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo



28 Stal zbrojeniowa
97 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 8 mm BSt500S t 0,754 8 223,27 zł 6 200,35 zł
98 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 10 mm BSt500S t 1,14 8 223,27 zł 9 374,53 zł
99 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 12 mm BSt500S t 0,105 8 223,27 zł 863,44 zł
29 Izolacje
100 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 53,12 33,34 zł 1 771,02 zł
30 Balustrady 
101 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 132 2,22 zł 293,04 zł
102 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 132 11,11 zł 1 466,52 zł

103 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane 
proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 48,56 622,30 zł 30 218,89 zł

104 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 77,27 93,35 zł 7 213,15 zł
31 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

105 M-05.00
Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne 
gruntowanie podłoży małochłonnych

m2 38,995 38,89 zł 1 516,52 zł

106 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 38,995 38,89 zł 1 516,52 zł
107 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,2 27,78 zł 33,34 zł
108 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 10,53 333,38 zł 3 510,49 zł
32 Nawierzchnie
109 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 37,26 55,56 zł 2 070,17 zł
110 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 32,1 88,90 zł 2 853,69 zł
111 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 5,16 155,58 zł 802,79 zł

RAZEM NETTO 727 198,46 zł

PODATEK VAT 23% 167 255,65 zł

RAZEM BRUTTO 894 454,11 zł



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 NOWE ELEMENTY

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Przystanek os. Tysiąclecia - -
1 d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacją m 220,00 16,67 zł 3 667,40 zł
2 d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 2,00 1 111,25 zł 2 222,50 zł
3 d.1.1 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 333,38 zł 1 333,52 zł
4 d.1.1 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 111,13 zł 444,52 zł
1.2 Przystanek Polanka - -
6 d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacją m 251,00 16,67 zł 4 184,17 zł
7 d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych kpl 3,00 1 111,25 zł 3 333,75 zł
8 d.1.2 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 3,00 333,38 zł 1 000,14 zł
9 d.1.2 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 3,00 111,13 zł 333,39 zł
10 d.1.2 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z rozładunkiem kpl 5,00 555,63 zł 2 778,15 zł
2 NOWE ELEMENTY

Lp. Numer STWiORB

SPIS DZIAŁÓW
MAŁA ARCHITEKTURA

KOSZTORYS OFERTOWY
MAŁA ARCHITEKTURA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



2.1 Przystanek Polanka, Łacina, Tysiąclecia wraz z odcinkami pomiędzy nimi - -

11 d.2.1
Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

m 1368,00 494,51 zł 676 489,68 zł

12 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - ławki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 25,00 38 338,28 zł
ławka zewnętrzna "A" szt. 12,00 1 389,07 zł 16 668,84 zł

ławka zewnętrzna "H1" szt. 6,00 1 666,88 zł 10 001,28 zł

ławka zewnętrzna "H2" szt. 7,00 1 666,88 zł 11 668,16 zł

13 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 8,00 533 401,36 zł

wiata przystankowa standard - 6 przęsłowa "B" szt. 4,00 66 675,17 zł 266 700,68 zł

wiata przystankowa wąska - 6 przęsłowa "B2" szt. 4,00 66 675,17 zł 266 700,68 zł

14 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "G"

szt 1,00 77 787,70 zł 77 787,70 zł

15 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - kosze na śmieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 16,00 32 004,16 zł
śmietnik typ "D" szt. 12,00 2 000,26 zł 24 003,12 zł

śmietnik typ "D2" szt. 4,00 2 000,26 zł 8 001,04 zł

16 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - stojaki na rowery samodzielny - stal nierdzewna "E" szt 18,00 1 333,50 zł 24 003,00 zł
17 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - błotochrony - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "C" m 34,00 1 100,14 zł 37 404,76 zł

RAZEM NETTO 1 438 726,48 zł

PODATEK VAT 23% 330 907,09 zł

RAZEM BRUTTO 1 769 633,57 zł



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanch

Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 2043,00 27,78 zł 56 754,54 zł
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 3,00 55,56 zł 166,68 zł

1.3 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 17,00 55,56 zł 944,52 zł

1.4 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 19,00 111,13 zł 2 111,47 zł

1.5 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 29,00 166,69 zł 4 834,01 zł

1.6 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 35,00 277,81 zł 9 723,35 zł

1.7 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. >80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 19,00 555,63 zł 10 556,97 zł

Lp. Numer STWiORB

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

KOSZTORYS OFERTOWY
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



1.8 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 1574,00 5,56 zł 8 751,44 zł
1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po frezowaniu szt. 1,00 555,63 zł 555,63 zł
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 223,00 277,81 zł 61 951,63 zł
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew młodych na nową lokalizację szt. 10,00 1 666,88 zł 16 668,80 zł
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 18584,00 1,11 zł 20 628,24 zł
2 Pozostałe roboty wykończeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 3658,00 38,89 zł 142 259,62 zł

2.2 ST-3.0
Sadzenie drzew na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./
głębok. 0.7 m, opalowaniem, drenażem i ściółkowaniem misy murszem oraz pielęgnacją

szt. 223,00 2 416,98 zł 538 986,54 zł

2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 1672,00 27,78 zł 46 448,16 zł
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 1672,00 8,89 zł 14 864,08 zł

2.5 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 19200,00 30,00 zł 576 000,00 zł

RAZEM NETTO 1 512 205,68 zł

PODATEK VAT 23% 347 807,31 zł

RAZEM BRUTTO 1 860 012,99 zł



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 31,00 122,24 zł 3 789,44 zł
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, lustra drogowego szt. 45,00 33,34 zł 1 500,30 zł
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) m2 226,00 29 133,66
linie i symbole m2 152,00 128,91 zł 19 594,32

czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 74,00 128,91 zł 9 539,34

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

KOSZTORYS OFERTOWY
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 40,00 333,38 zł 13 335,20 zł
2.2.2 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 37,00 262,26 zł 9 703,62 zł
2.2.3 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości mini /MI/ szt. 14,00 120,02 zł 1 680,28 zł

RAZEM NETTO 59 142,50 zł

PODATEK VAT 23% 13 602,78 zł

RAZEM BRUTTO 72 745,28 zł



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 10,00 55,56 zł 555,60 zł
1.1.2 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 22,23 zł 333,45 zł
1.1.3 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 33,34 zł 33,34 zł
1.1.4 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 11,11 zł 122,21 zł
1.1.5 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 33,34 zł 800,16 zł
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 10,00 200,03 zł 2 000,30 zł
2.1.2 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 33,34 zł 500,10 zł

SPIS DZIAŁÓW
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



2.1.3 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 55,56 zł 55,56 zł
2.1.4 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 22,23 zł 244,53 zł
2.1.5 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 55,56 zł 1 333,44 zł
2.1.6 D.07.02.01 Kładka dla pieszych U-28, długość do 20m szt. 3,00 177,80 zł 533,40 zł

RAZEM NETTO 6 512,09 zł

PODATEK VAT 23% 1 497,78 zł

RAZEM BRUTTO 8 009,87 zł



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

Lp. Numer STWiORB Jm

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Cena 
jednostkowa

Wartość nettoIlość

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA

BRAŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY



1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy 734 020,00 zł 734 020,00 zł
1.2 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 0,24366 2 707,67 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km około 0+029,77 do km 0+202,74 km 0,17297 11 112,53 zł 1 922,13 zł

ul. Kaliska km 0,037 11 112,53 zł 411,16 zł

ul. Polanka km 0,03369 11 112,53 zł 374,38 zł

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,24366 270,77 zł
ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km około 0+029,77 do km 0+202,74 km 0,17297 1 111,25 zł 192,21 zł

ul. Kaliska km 0,037 1 111,25 zł 41,12 zł

ul. Polanka km 0,03369 1 111,25 zł 37,44 zł

2.2 D.01.01.01a
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1 1 111,25 zł 1 111,25 zł

2.3 D.01.02.02a
Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 1200 38,89 zł 46 668,00 zł

2.4 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

2.4.1 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 707 11 785,69 zł

pod pełną rozbiórkę nawierzchni 707 16,67 zł 11 785,69 zł

2.4.2 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 1388 15 420,68 zł

parking 977 11,11 zł 10 854,47 zł

zjazdy 99 11,11 zł 1 099,89 zł

chodniki 312 11,11 zł 3 466,32 zł

2.4.3 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 312 3 466,32 zł

chodnik 312 11,11 zł 3 466,32 zł

2.4.4 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 18 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m2 1076 14 353,84 zł

parking 977 13,34 zł 13 033,18 zł

zjazdy 99 13,34 zł 1 320,66 zł

2.4.5 D.01.02.04
Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 
kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m 211 10,00 zł 2 110,00 zł

2.4.6 D.01.02.04
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ m 312 8,65 zł 2 698,80 zł

2.4.7 D.01.02.04
Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x312] m3 19 88,90 zł 1 689,10 zł

ryczałt



2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m 92 16,67 zł 1 533,64 zł
2.4.9 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z przęseł z profili stalowych oraz paneli ogrodzeniowych m 32 16,67 zł 533,44 zł
2.4.10 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cem. [57mb*0,24*1,80] m3 25 88,90 zł 2 222,50 zł
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementów betonowych (podmurówka i fundament ogrodzenia) [(92+32)mb*0,30*0,40] m3 15 88,90 zł 1 333,50 zł
2.4.12 D.01.02.04 Rozbiórka budynków z elementów drewnianych i drewnopochodnych o powierzchni do 100 m2 m2 22 200,03 zł 4 400,66 zł
2.4.13 D.01.02.04 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych podmurówki ogrodzenia w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20 m3 5 333,38 zł 1 666,90 zł

2.4.14 D.01.02.04
Ogrodzenie z przęseł z profili stalowych na słupkach stalowych (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej 
zdemontowanych) - na działce 32/4 - powstałej z podziału działki 32/2 m 27 111,13 zł 3 000,51 zł

3 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1 D.02.01.01
Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie 
kat.I-IV wraz z odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 1595 48,90 zł 77 995,50 zł

3.2 D.02.03.01
Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.2.1 D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 457 75,45 zł 34 480,65 zł

4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0) m2 2895 41 822,92 zł
ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km około 0+029,77 do km 0+202,74 m2 2137,8 14,45 zł 30 891,21 zł

ul. Kaliska m2 244,6 14,45 zł 3 534,47 zł

ul. Polanka m2 264,8 14,45 zł 3 826,36 zł

konstrukcja zjazdów m2 219,12 14,45 zł 3 166,28 zł

chodnik o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 28 14,45 zł 404,60 zł

4.1.2 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym 
układanym na podłożu (E2≥60MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 2594 214 757,26 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km około 0+029,77 do km 0+202,74 m2 2103 82,79 zł 174 107,37 zł

ul. Kaliska m2 239 82,79 zł 19 786,81 zł

ul. Polanka m2 252 82,79 zł 20 863,08 zł

4.1.3 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym 
układanym na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 183 19 990,92 zł

konstrukcja zjazdów m2 183 109,24 zł 19 990,92 zł

4.1.4 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym 
układanym na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 28 2 843,96 zł

chodnik o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 28 101,57 zł 2 843,96 zł



4.1.5 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥80% stabilizowanej mechanicznie 
układanej na podłożu (E2≥160MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 2328 110 207,52 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km około 0+029,77 do km 0+202,74 m2 1929 47,34 zł 91 318,86 zł

ul. Kaliska m2 211 47,34 zł 9 988,74 zł

ul. Polanka m2 188 47,34 zł 8 899,92 zł

4.1.6 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie 
układanej na podłożu (E2≥130MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 166 7 858,44 zł

konstrukcja zjazdów m2 166 47,34 zł 7 858,44 zł

4.1.7 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie 
układanej na podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 1728 67 495,68 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 516 39,06 zł 20 154,96 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 1137 39,06 zł 44 411,22 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75 39,06 zł 2 929,50 zł

4.1.8 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 1894 64 163,93 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 567,6 33,89 zł 19 235,96 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 1250,7 33,89 zł 42 386,22 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75 33,89 zł 2 541,75 zł

4.1.9 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 2796 99 447,09 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km około 0+029,77 do km 0+202,74 m2 2033,4 35,56 zł 72 307,70 zł

ul. Kaliska m2 227,8 35,56 zł 8 100,57 zł

ul. Polanka m2 226,4 35,56 zł 8 050,78 zł

konstrukcja opaski technicznej (bezpieczeństwa) na krawędzi jezdni  m2 14 35,56 zł 497,84 zł

konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego (zamiast wąskich pasów zieleni) m2 295 35,56 zł 10 490,20 zł

4.2 D.04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego   
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.2.1 D.04.07.01
Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
warstwa o grubości po zagęszczeniu 7cm

m2 2328 222 486,96 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km około 0+029,77 do km 0+202,74 m2 1929 95,57 zł 184 354,53 zł

ul. Kaliska m2 211 95,57 zł 20 165,27 zł

ul. Polanka m2 188 95,57 zł 17 967,16 zł

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 370 91 132,45 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 75 228,58 zł 17 143,50 zł

konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego (zamiast wąskich pasów zieleni) m2 295 250,81 zł 73 988,95 zł

5.2 D.05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -



5.2.1 D.05.03.05a
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 516 55 046,88 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 516 106,68 zł 55 046,88 zł

5.3 D.05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza            
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05b
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 25/55-65 warstwa wiążąca
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 2374 162 571,52 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km około 0+029,77 do km 0+202,74 m2 1945 68,48 zł 133 193,60 zł

ul. Kaliska m2 227 68,48 zł 15 544,96 zł

ul. Polanka m2 202 68,48 zł 13 832,96 zł

5.4 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z 
załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie m2 22 244,42 zł

ul. Kaliska m2 15 11,11 zł 166,65 zł

ul. Polanka m2 7 11,11 zł 77,77 zł

5.4.2 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 16 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z 
załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie m2 708 7 865,88 zł

ul. Kaliska m2 480 11,11 zł 5 332,80 zł

ul. Polanka m2 228 11,11 zł 2 533,08 zł

5.5 D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa ścieralna      
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65
grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)

m2 2351 152 838,51 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km około 0+029,77 do km 0+202,74 m2 1937 65,01 zł 125 924,37 zł

ul. Kaliska m2 219 65,01 zł 14 237,19 zł

ul. Polanka m2 195 65,01 zł 12 676,95 zł

5.6 D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 166 15 496,10 zł

konstrukcja zjazdów m2 166 93,35 zł 15 496,10 zł

5.7 D.05.03.23z
Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.7.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 28 5 056,24 zł
opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 28 180,58 zł 5 056,24 zł

5.8 D.05.03.23g
Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejącą
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.8.1 D.05.03.23g
Ułożenie siatki przeciwspękaniowej - siatka wzmacniająca z włókniną powlekana bitumem wraz z cięciem piłą nawierzchni
(wytrzymałość na rozciąganie min. 70kN/m)

m2 50 1 167,00 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) m2 50 23,34 zł 1 167,00 zł



6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01
Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 9 312,67 zł 2 814,03 zł
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.00
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych 
"dotykowych" (struktura wypustkowa -"ścięte stożki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem) m2 2 271,68 zł 543,36 zł

7.1.2 D.07.01.01
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych jasnoszarych 
"dotykowych" (struktura wypustkowa -"wyniesione wałki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem) m2 2 271,68 zł 543,36 zł

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.1.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m 8 96,32 zł 770,56 zł

8.1.2 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m 30 96,32 zł 2 889,60 zł

8.1.3 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m 183 121,02 zł 22 146,66 zł

8.1.4 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m 291 121,02 zł 35 216,82 zł

8.2 D.08.02.01
Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01
Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, 
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 1137 108,18 zł 123 000,66 zł

8.2.2 D.08.02.01
Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 14 108,18 zł 1 514,52 zł

8.3 D.08.02.01a
Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.3.1 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające- 
wyniesione wałki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 38 266,73 zł 10 135,74 zł

8.3.2 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 1 266,73 zł 266,73 zł

8.3.3 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura 
wypustkowa -"ścięte stożki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 47 266,73 zł 12 536,31 zł

8.4 D.08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4.1 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m 964 59,27 zł 57 136,28 zł



8.4.2 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m 215 40,01 zł 8 602,15 zł

RAZEM NETTO 2 584 079,88 zł
PODATEK VAT 23% 594 338,37 zł
RAZEM BRUTTO 3 178 418,25 zł



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy 367 010,00 zł 367 010,00 zł
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcją wsporczą i utrzymaniem 5 556,26 zł 11 112,52 zł
1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 0,19 2 115,71 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 km 0,03 11 112,53 zł 330,82 zł

Oś toru A od km 0+000 do km około 0+160,62 km 0,16 11 112,53 zł 1 784,89 zł

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,19 211,57 zł
ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 km 0,03 1 111,25 zł 33,08 zł

Oś toru A od km 0+000 do km około 0+160,62 km 0,16 1 111,25 zł 178,49 zł

2.2 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 1 111,25 zł 1 111,25 zł

2.3 D.01.02.02a Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 712,00 38,89 zł 27 689,68 zł

2.4 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

2.4.1 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 325,00 5 417,75 zł

pod pełną rozbiórkę nawierzchni (przed firmą Szpot) m2 325,00 16,67 zł 5 417,75 zł

2.4.2 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 10 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 149,00 1 490,00 zł

pod istniejącą ścieżką rowerową m2 149,00 10,00 zł 1 490,00 zł

2.4.3 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 29,00 55,56 zł 1 611,24 zł

2.4.4 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 15 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 49,00 435,61 zł

pod projektowaną wyspę dzielącą m2 20,00 8,89 zł 177,80 zł

pod istniejącą kostką kamienną m2 29,00 8,89 zł 257,81 zł

2.4.5 D.01.02.04
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z 
terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę 
w ofercie/

m2 140,00 16,67 zł 2 333,80 zł

2.4.6 D.01.02.04
Rozbieranie nawierzchni peronu z płyt żelbetowych pełnych z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 
kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 125,00 27,78 zł 3 472,50 zł

2.4.7 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 666,00 7 399,26 zł

opaska (wzdłuż ul. Warczygłowy) m2 30,00 11,11 zł 333,30 zł

zjazd do firmy Szpot m2 19,00 11,11 zł 211,09 zł

perony m2 110,00 11,11 zł 1 222,10 zł

chodniki m2 507,00 11,11 zł 5 632,77 zł

2.4.8 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami 
utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 666,00 7 399,26 zł

opaska (wzdłuż ul. Warczygłowy) m2 30,00 11,11 zł 333,30 zł

zjazd do firmy Szpot m2 19,00 11,11 zł 211,09 zł

perony m2 110,00 11,11 zł 1 222,10 zł

chodniki m2 507,00 11,11 zł 5 632,77 zł

2.4.9 D.01.02.04
Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 
kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 256,00 10,00 zł 2 560,00 zł

2.4.10 D.01.02.04
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i 
rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 530,00 8,65 zł 4 584,50 zł

2.4.11 D.01.02.04
Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x530]

m3 32,00 88,90 zł 2 844,80 zł

3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

Lp. Numer STWiORB Jm Ilość

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
BRAŻA DROGOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

ryczałt
2 kpl

Cena 
jednostkowa

Wartość netto



3.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie 
kat.I-IV wraz z odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 289,00 48,90 zł 14 132,10 zł

3.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.2.1 D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 120,00 67,90 zł 8 148,00 zł

4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0) m2 1946,00 28 116,53 zł
ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 478,80 14,45 zł 6 918,66 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 564,48 14,45 zł 8 156,74 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 537,90 14,45 zł 7 772,66 zł

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 237,60 14,45 zł 3 433,32 zł

opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 56,00 14,45 zł 809,20 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 14,45 zł 1 025,95 zł

4.1.2 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym 
układanym na podłożu (E2≥60MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 462,00 38 248,98 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 462,00 82,79 zł 38 248,98 zł

4.1.3 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym 
układanym na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 1338,00 146 168,58 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 109,24 zł 7 756,04 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 537,60 109,24 zł 58 727,42 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 513,45 109,24 zł 56 089,28 zł

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 216,00 109,24 zł 23 595,84 zł

4.1.4 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym 
układanym na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 56,00 5 687,92 zł

opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 56,00 101,57 zł 5 687,92 zł

4.1.5 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥80% stabilizowanej mechanicznie 
układanej na podłożu (E2≥160MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 365,00 17 279,10 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 365,00 47,34 zł 17 279,10 zł

4.1.6 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie 
układanej na podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 1288,00 67 246,48 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 512,00 52,21 zł 26 731,52 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 489,00 52,21 zł 25 530,69 zł

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 216,00 52,21 zł 11 277,36 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 52,21 zł 3 706,91 zł

4.1.7 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie 
układanej na podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 588,00 22 967,28 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 26,00 39,06 zł 1 015,56 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 355,00 39,06 zł 13 866,30 zł

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 207,00 39,06 zł 8 085,42 zł

4.1.8 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 607,00 20 572,93 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 27,30 33,89 zł 925,20 zł

konstrukcja chodników z płyt betonowych m2 372,75 33,89 zł 12 632,50 zł

konstrukcja peronów z płyt betonowych m2 207,00 33,89 zł 7 015,23 zł

4.1.9 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 564,00 20 055,84 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 401,00 35,56 zł 14 259,56 zł

konstrukcja opaski technicznej (bezpieczeństwa) na krawędzi jezdni  m2 65,00 35,56 zł 2 311,40 zł

konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego (zamiast wąskich pasów zieleni) m2 98,00 35,56 zł 3 484,88 zł

4.2 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego   
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.2.1 D.04.07.01 Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
warstwa o grubości po zagęszczeniu 7cm

m2 365,00 36 959,90 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 365,00 101,26 zł 36 959,90 zł

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 169,00 40 808,56 zł

konstrukcja separacji ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,5m m2 71,00 228,58 zł 16 229,18 zł

konstrukcja zabruku powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego (zamiast wąskich pasów zieleni) m2 98,00 250,81 zł 24 579,38 zł

5.2 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.2.1 D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 538,00 57 393,84 zł

konstrukcja ścieżki rowerowej m2 538,00 106,68 zł 57 393,84 zł

5.3 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza            
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 25/55-65 warstwa wiążąca
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 411,00 28 145,28 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 411,00 68,48 zł 28 145,28 zł

5.4 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z 
załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 45,00 499,95 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) m2 45,00 11,11 zł 499,95 zł

5.5 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa ścieralna      
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65
grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)

m2 411,00 26 719,11 zł

ul. Nowoprojektowana (przedłużenie ulicy Pleszewskiej) od km 0+000 do km około 0+029,77 m2 411,00 65,01 zł 26 719,11 zł

5.6 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 56,00 10 112,48 zł
opaska o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej m2 56,00 180,58 zł 10 112,48 zł

5.7 D.05.03.23g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejącą
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.7.1 D.05.03.23g Ułożenie siatki przeciwspękaniowej - siatka wzmacniająca z włókniną powlekana bitumem wraz z cięciem piłą nawierzchni
(wytrzymałość na rozciąganie min. 70kN/m)

m2 36,00 840,24 zł

ul. Kaliska m2 24,00 23,34 zł 560,16 zł



ul. Polanka m2 12,00 23,34 zł 280,08 zł

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 31,00 312,67 zł 9 692,77 zł
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 2,00 333,38 zł 666,76 zł

7.1.2 D.07.01.01
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych 
"dotykowych" (struktura wypustkowa -"ścięte stożki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem)

m2 5,00 244,48 zł 1 222,40 zł

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.1.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m 6,00 96,32 zł 577,92 zł

8.1.2 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m 39,00 121,02 zł 4 719,78 zł

8.1.3 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m 83,00 121,02 zł 10 044,66 zł

8.2 D.08.02.01 Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, 
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 844,00 97,35 zł 82 163,40 zł

8.2.2 D.08.02.01 Peron z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, 
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 423,00 97,35 zł 41 179,05 zł

8.2.3 D.08.02.01 Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 23,00 108,18 zł 2 488,14 zł

8.2.3 D.08.02.01 Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m2 42,00 95,12 zł 3 995,04 zł

8.3 D.08.02.01a Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.3.1 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające- 
wyniesione wałki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 65,00 266,73 zł 17 337,45 zł

8.3.2 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 4,00 266,73 zł 1 066,92 zł

8.3.3 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura 
wypustkowa -"ścięte stożki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 70,00 266,73 zł 18 671,10 zł

8.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m 749,00 59,27 zł 44 393,23 zł

8.5 D.08.05.00 Ścieki drogowe trójkątne, ścieki skarpowe trapezowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.5.1 D.08.05.01 Ścieki  korytkowe z elementów betonowych grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 45,00 133,35 zł 6 000,75 zł
8.5.2 D.08.05.01 Rynny ściekowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm m 10,00 26,67 zł 266,70 zł

RAZEM NETTO 1 283 388,62 zł
PODATEK VAT 23% 295 179,38 zł
RAZEM BRUTTO 1 578 568,00 zł



1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

1.1 T-10.00.00
Demontaż wygrodzenia (z załadunkiem materiału z rozbiórki, 
wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami 

utylizacji)
m 34 27,78 zł 944,52 zł

1.2 T-10.00.00

Tymczasowy demontaż infrastruktury sterowania i zasilania 
zwrotnic tramwajowych w rejonie węzła rozjazdowego na 
skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Kórnickiej i Zygmunta 

Warczygłowy (od strony ul. Zygmunta Warczygłowy), wraz ze 
składowaniem na czas wykonania robót budowlanych

kpl. 1 3 000,38 zł 3 000,38 zł

1.3 T-10.00.00
Rozebranie krawężników betonowych (z załadunkiem materiału z 

rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

m 58 44,45 zł 2 578,10 zł

1.4 T-10.00.00
Rozebranie krawężników żelbetowych peronowych (z załadunkiem 
materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, 

wraz z kosztami utylizacji)
m 64 50,01 zł 3 200,64 zł

1.5 T-10.00.00
Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych płyt 

żelbetowych (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i 
rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 200 77,79 zł 15 558,00 zł

1.6 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z 

załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w 
miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

mtp 164 61,12 zł 10 023,68 zł

1.7 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z 

załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w 
miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

mtp 151 61,12 zł 9 229,12 zł

1.8 T-10.00.00
Demontaż przyrządu wyrównawczego (z załadunkiem materiału z 

rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

mtp 7 61,12 zł 427,84 zł

1.9 T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podkłady strunobetonowe lub drewniane

- podbudowa z zanieczyszczonego tłucznia (podsypka) gr. ok. 
20cm

(z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w 
miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 1092 48,90 zł 53 398,80 zł

1.10 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 0,322 1 111,25 zł 357,82 zł
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (z załadunkiem 
urobku, z wywozem i roadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 

kosztami utylizacji)
m3 1121 48,90 zł 54 837,44 zł

3  ULEPSZONE PODŁOŻE i PODBUDOWY

3.1 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego, 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z 
zagęszczeniem do E2>25MPa, E2/E1<2,2)

m2 1193 1,11 zł 1 324,23 zł

3.2 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża torowiska tramwajowego z 

mieszanki kruszyw 0/31,5 mm związanej cementem C1,5/2 o 
grubości 25 cm (z zagęszczeniem do E2>100 MPa, E2/E1<2,2)

m2 1154 69,45 zł 80 145,30 zł

3.3 D-04.04.02b

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE 
KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, 

C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (min. mierzone w osi 

ławy)

m2 874 63,34 zł 55 359,16 zł

3.4 D-04.04.02b

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE 
KONSTRUKCYJNE 2) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, 

C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm

m2 274 73,90 zł 20 248,60 zł

3.5 D-04.03.01a
Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw 

niebitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) 
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

m2 222 5,56 zł 1 234,32 zł

3.6 D-05.03.05b
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm (ROZWIĄZANIE 
KONSTRUKCYJNE 2)

m2 219 38,89 zł 8 516,91 zł

4 ODWODNIENIE

Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 
skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku 

od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy" w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnica -os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda 

Żegrze do ul. Unii Lubelskiej"

Poz.
Nr 

STWiORB
Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary
Cena jedn



4.1 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie 

studzienki
- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o 

średnicy wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z osadnikiem o 
głębokości 0,8 m

- zasypanie wykopu po montażu studzienki
- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy A15

szt. 4 1 339,06 zł 5 356,24 zł

4.2 O-52.01.00 Wykonanie drenażu torowiska m 265 133,35 zł 35 337,75 zł

4.3 O-51.02.00
Wykonanie odwodnienia punktowego w postaci skrzynek 

przyszynowych
kpl. 2 1 666,88 zł 3 333,76 zł

5 TOROWISKO TRAMWAJOWE
KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ŻELBETOWYCH

(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

5.1 T-30.01.02
Wykonanie ław żelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) 

ze zbrojeniem przestrzennym
mtp 254 647,49 zł 164 462,46 zł

5.2 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z 

przytwierdzeniami na prefabrykowanych podkładach 
strunobetonowych (rozstaw podkładów: 0,67 m)

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 99 2 885,53 zł 285 667,47 zł

5.3 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z 

przytwierdzeniami na prefabrykowanych podkładach 
strunobetonowych (rozstaw podkładów: 0,67 m)

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 148 3 213,69 zł 475 626,12 zł

5.4 T-30.01.02

Montaż złącza dylatacyjnego (przyrządu wyrównawczego)
- montaż elementów przyrządu wyrównawczego z 

przytwierdzeniami na podrozjazdnicach strunobetonowych 
- wykonanie złączy szynowych

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp 7 16 881,60 zł 118 171,20 zł

5.5 D-04.04.02b
Warstwa wypełniająca z mieszanki niezwiązanej kruszyw 0/31,5 

mm; C90/3; k>8m/24h (z zagęszczeniem do E2>80 MPa, 
E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm

m2 643 84,46 zł 54 307,78 zł

5.6 D-02.00.00 Warstwa rozdzielająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej m2 874 7,78 zł 6 799,72 zł

5.7 T-31.02.03
Warstwa wypełniająca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z 

zagęszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 16 cm

m2 673 14,45 zł 9 731,41 zł

5.8 T-31.04.11

Zabudowa torowiska roślinnością
- geokompozyt drenażowo-magazynujący

- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2 684 161,29 zł 110 322,36 zł

5.9 T-31.02.03
Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/2 mm (z zagęszczeniem do 
E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 6-9 

cm
m2 190 9,45 zł 1 795,50 zł

5.10 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych 

o wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 
szt. 37 1 272,38 zł 47 078,06 zł

5.11 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych 

o wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 
szt. 38 488,95 zł 18 580,10 zł

5.12 D-05.03.23
Zabudowa torowiska - ułożenie kostki betonowej prostokątnej 

(0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 
1:4 o gr. 3 cm

m2 38 93,35 zł 3 547,30 zł

5.13 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt prefabrykowanych 

oraz wzdłuż krawężników peronowych masą zalewową na bazie 
poliuretanu

m 162 33,34 zł 5 401,08 zł

5.14 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin przyszynowych masą zalewową 

na bazie poliuretanu
m 278 61,12 zł 16 991,36 zł

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH

(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dł. x szer. 

x gr.) z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do 
montażu szyn o profilu 60R2

szt. 20 6 634,18 zł 132 683,60 zł

5.16 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dł. x szer. 

x gr.) z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do 
montażu szyn o profilu 60R2

szt. 2 3 433,77 zł 6 867,54 zł

5.17 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. 

x gr.) z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do 
montażu szyn o profilu 60R2

szt. 2 1 655,77 zł 3 311,54 zł



5.18 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. 

x gr.) z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do 
montażu szyn o profilu 60R2, z wbudowanym kanałem kablowym

szt. 2 8 856,69 zł 17 713,38 zł

5.19 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. 

x gr.) z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do 
montażu szyn o profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem 

liniowym

szt. 2 8 856,69 zł 17 713,38 zł

5.20 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej 

płyty międzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dł. x szer. x 
gr.)

szt. 7 4 589,47 zł 32 126,29 zł

5.21 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej 

płyty międzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dł. x szer. x 
gr.)

szt. 4 2 316,96 zł 9 267,84 zł

5.22 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej 

płyty międzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x 
gr.)

szt. 1 1 066,80 zł 1 066,80 zł

5.23 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej 

płyty międzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x 
gr.) z wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 1 7 156,47 zł 7 156,47 zł

5.24 T-31.01.01
Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu występowania studni i 
słupów trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)

m2 10 340,04 zł 3 400,40 zł

5.25 T-30.03.01

Montaż i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokości 
nominalnej 1435 mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL

- gięcie szyn
- wykonanie złączy szynowych

- wklejenie betonowych wkładek do komór łubkowych szyn na 
tokach szynowych

- montaż toków szynowych w kanałach szynowych

mtp 67 2 126,16 zł 142 452,72 zł

5.26 T-30.03.01
Wykonanie wypełnienia kanałów szynowych masą zalewową na 

bazie poliuretanu
mtp 67 697,87 zł 46 757,29 zł

5.27 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt (podłużnych i 

poprzecznych) masą zalewową na bazie poliuretanu
m 150 33,34 zł 5 001,00 zł

6 INNE ROBOTY

6.1 D-08.01.01a
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki betonowe: z 

betonu C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy 
A=0,09 m2

m 162 40,01 zł 6 481,62 zł

6.2 D-08.01.01a Separacja torowiska - krawężniki betonowe 20x30x100 cm m 162 66,68 zł 10 802,16 zł

6.3 D-08.01.01a
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki peronowe: z 

betonu C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy 
A=0,08 m2

m 110 40,01 zł 4 401,10 zł

6.4 T-60.01.04
Krawężniki peronowe żelbetowe w kształcie "L" o wymiarach 

45x30x75 cm
m 110 777,88 zł 85 566,80 zł

6.5 T-30.00.00 Montaż blachy najazdowej szt. 1 333,38 zł 333,38 zł
6.6 T-30.00.00 Montaż skrzynek przyszynowych osłonowych kpl. 10 1 111,25 zł 11 112,50 zł

6.7 T-30.00.00
Odtworzenie infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic 

tramwajowych w rejonie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic 
Jana Pawła II, Kórnickiej i Zygmunta Warczygłowy

kpl. 1 5 556,26 zł 5 556,26 zł

6.8 T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie toków szynowych mtp 321 35,56 zł 11 414,76 zł
Łączna wartość [PLN Netto] 2 244 081,36 zł

Podatek VAT [23%] 516 138,71 zł
Łączna wartość [PLN Brutto] 2 760 220,07 zł



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Demontaż - sieć trakcyjna jezdna
1.1 ET-01.00.00 Demontaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 7 4 222,76 zł 29 559,32 zł
1.2 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia stałego sieci jezdnej szt. 14 158,35 zł 2 216,90 zł

1.3 ET-02.00.00
Demontaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci jezdnej (na 
dwa tory)

szt. 7 369,49 zł 2 586,43 zł

1.4 ET-02.00.00 Demontaż drutu jezdnego m 990 21,11 zł 20 898,90 zł
1.5 ET-02.00.00 Demontaż liny nośnej m 380 26,39 zł 10 028,20 zł
1.6 ET-03.00.00 Demontaż ogranicznika przepięć kpl. 2 475,06 zł 950,12 zł
2 Montaż - sieć trakcyjna jezdna

2.1 ET-01.00.00
Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z 
fundamentem F1

kpl. 2 31 881,85 zł 63 763,70 zł

2.2 ET-01.00.00
Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z 
fundamentem F2

kpl. 3 36 738,02 zł 110 214,06 zł

2.3 ET-01.00.00
Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z 
fundamentem F2

kpl. 2 40 432,94 zł 80 865,88 zł

2.4 ET-01.00.00 Montaż tymczasowego słupa trakcyjnego wraz z podstawą szt. 1 15 835,35 zł 15 835,35 zł
2.5 ET-01.00.00 Pomiar rezystancji uziemienia słupów trakcyjnych szt. 7 79,18 zł 554,26 zł
2.6 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W1 szt. 3 2 322,52 zł 6 967,56 zł
2.7 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W3 szt. 2 3 061,50 zł 6 123,00 zł
2.8 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W4 szt. 1 3 378,21 zł 3 378,21 zł
2.9 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W5 szt. 1 3 800,48 zł 3 800,48 zł

2.10 ET-02.00.00
Montaż tymczasowego kotwienia stałego drutu jezdnego do 
słupa - KDO

szt. 2 2 744,79 zł 5 489,58 zł

2.11 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - KDO szt. 8 4 856,18 zł 38 849,44 zł

2.12 ET-02.00.00
Montaż kotwienia stałego złożonego liny nośnej do słupów - 
KLZ

szt. 1 3 800,48 zł 3 800,48 zł

2.13 ET-02.00.00 Montaż kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do słupa szt. 2 1 900,24 zł 3 800,48 zł
2.14 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2D szt. 4 1 002,91 zł 4 011,64 zł
2.15 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2DL szt. 6 1 477,97 zł 8 867,82 zł
2.16 ET-02.00.00 Montaż izolatora sekcyjnego sieci jezdnej łańcuchowej - IP szt. 2 3 694,92 zł 7 389,84 zł
2.17 ET-03.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 1 5 489,59 zł 5 489,59 zł
2.18 ET-03.00.00 Montaż uszynienia - typ pośredni kpl. 4 475,06 zł 1 900,24 zł
2.19 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci płaskiej m 835 168,91 zł 141 039,85 zł
2.20 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci łańcuchowej m 465 168,91 zł 78 543,15 zł
2.21 ET-02.00.00 Montaż liny nośnej m 380 168,91 zł 64 185,80 zł

2.22 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 

1x70 mm2 m 30 52,78 zł 1 583,40 zł

2.23 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 

1x240 mm2 m 100 168,91 zł 16 891,00 zł

2.24 ET-03.00.00
Układanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna giętka śr. 50 
mm

m 130 126,68 zł 16 468,40 zł

2.25 ET-02.00.00 Regulacja sieci jezdnej odc. napr 10 3 378,21 zł 33 782,10 zł
2.26 ET-02.00.00 Wykonanie pomiarów sieci jezdnej odc. napr 10 5 700,73 zł 57 007,30 zł

RAZEM NETTO 846 842,48 zł
PODATEK VAT 23% 194 773,77 zł
RAZEM BRUTTO 1 041 616,25 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 

skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku 
od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEĆ TRAKCYJNA JEZDNA



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Demontaż

1.1 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - punkt zasilający kpl. 2 1 531,41 zł 3 062,82 zł

1.2 ET-03.00.00
Demontaż odłącznika trakcyjnego - odłącznik zasilania 
awaryjnego

kpl. 1 1 047,05 zł 1 047,05 zł

1.3 ET-03.00.00 Demontaż punktu powrotnego kpl. 1 1 050,83 zł 1 050,83 zł

1.4 ET-03.00.00 Demontaż wolnostojącej szafki z odłącznikiem trakcyjnym kpl. 1 804,67 zł 804,67 zł

1.5 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 2100 28,21 zł 59 241,00 zł

1.6 ET-03.00.00
Demontaż kabli trakcyjnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje 3 kable w wiązce)

m 180 47,86 zł 8 614,80 zł

2 Montaż

2.1 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKR-2 szt. 4 4 234,56 zł 16 938,24 zł

2.2 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKMP-4 szt. 4 6 318,81 zł 25 275,24 zł

2.3 ET-03.00.00 Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 1xYAKY 630/25 szt. 12 615,39 zł 7 384,68 zł

2.4 ET-03.00.00
Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 
1x120 (obejmuje komplet dla 3 kabli)

szt. 1 3 541,79 zł 3 541,79 zł

2.5 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 
50 mm

m 10 46,51 zł 465,10 zł

2.6 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 
110 mm - przekrój typu 1

m 30 70,07 zł 2 102,10 zł

2.7 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych 
śr. 110 mm - przekrój typu 2.1/ 2.2/ 2.3

m 110 145,45 zł 15 999,50 zł

2.8 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych 
śr. 110 mm - przekrój typu 3

m 80 190,00 zł 15 200,00 zł

2.9 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych 
śr. 160 mm - przekrój typu 2

m 17 203,49 zł 3 459,33 zł

2.10 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych sztywnych 
śr. 160 mm - przekrój typu 5.1/ 5.2

m 11 428,11 zł 4 709,21 zł

2.11 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z siedmiu rur ochronnych 
sztywnych śr. 160 mm - przekrój typu 7.1/ 7.2

m 10 646,42 zł 6 464,20 zł

2.12 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziewięciu rur ochronnych 
sztywnych śr. 160 mm - przekrój typu 9.1/ 9.2/ 9.3

m 120 744,11 zł 89 293,20 zł

2.13 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziesięciu rur ochronnych 
sztywnych śr. 160 mm - przekrój typu 10.1/ 10.2

m 45 861,21 zł 38 754,45 zł

2.14 ET-03.00.00
Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 
kV

m 2360 118,01 zł 278 503,60 zł

2.15 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 120 95,90 zł 11 508,00 zł

2.16 ET-03.00.00
Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x 
XRUHAKXS 1x120 (obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 180 288,86 zł 51 994,80 zł

2.17 ET-03.00.00 Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym kpl. 2 45 102,21 zł 90 204,42 zł

2.18 ET-03.00.00 Montaż odłącznika sekcyjnego z napędem elektrycznym kpl. 1 61 879,75 zł 61 879,75 zł

2.19 ET-03.00.00 Montaż punktu powrotnego kpl. 1 30 046,80 zł 30 046,80 zł

2.20 ET-03.00.00 Montaż szafki z odłącznikiem trakcyjnym kpl. 1 9 358,97 zł 9 358,97 zł

2.21 ET-03.00.00 Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 11 612,59 zł 11 612,59 zł

2.22 ET-03.00.00 Wykonanie pomiarów kpl. 1 6 273,78 zł 6 273,78 zł

RAZEM NETTO 854 790,92 zł
PODATEK VAT 23% 196 601,91 zł
RAZEM BRUTTO 1 051 392,83 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 

skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od 
ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ENERGETYKA TRAKCYJNA – KABLE TRAKCYJNE



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.03.02.01 5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,251 1 111,25 zł 278,92 zł

1.2 D.03.02.01 5.2. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi.Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala 
Wykonawca)

m3 669 88,90 zł 59 474,10 zł

1.3 D.03.02.01 5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami 
utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 167 105,57 zł 17 630,19 zł

1.4 D.03.02.01 5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 1397 33,34 zł 46 575,98 zł

1.5 D.03.02.01  2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 675 100,01 zł 67 506,75 zł
1.6 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 135 27,78 zł 3 750,30 zł

Lp. Numer STWiORB

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość



1.7 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 540 17,78 zł 9 601,20 zł
1.8 D.03.02.01 5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 675 20,00 zł 13 500,00 zł

1.9 D.03.02.01 5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z 
zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE

kpl. 33 422,28 zł 13 935,24 zł

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - - - -
2.1 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 264 16,67 zł 4 400,88 zł
2.2 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 341 23,34 zł 7 958,94 zł
2.3 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 264 16,67 zł 4 400,88 zł
2.4 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 111 522,29 zł 57 974,19 zł
2.5 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 139,5 644,53 zł 89 911,94 zł

2.6 D.03.02.01-5.3.2. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem 
naprawczczym D400

stud. 6 9 667,90 zł 58 007,40 zł

2.7 D.03.02.01 - 5.3.4. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 15 2 667,01 zł 40 005,15 zł
2.8 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 111 22,23 zł 2 467,53 zł
2.9 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 140 33,34 zł 4 667,60 zł

2.10 D.03.02.01 5.3.7. 
Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymianą włazów na 
zestaw naprawczy D400

szt. 2 10 223,53 zł 20 447,06 zł

2.11 D.03.02.01 5.3.7. 
Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymianą włazów na zestaw 
naprawczy D400

szt. 2 10 223,53 zł 20 447,06 zł

2.12 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1 5 556,26 zł 5 556,26 zł

2.13 D.03.02.01 5.7. 
Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją. Wywóz materiału z demontażu,  wraz z kosztami utylizacji, 
na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

kpl. 1 8 890,02 zł 8 890,02 zł

RAZEM NETTO 557 387,59 zł
PODATEK VAT 23% 128 199,15 zł
RAZEM BRUTTO 685 586,74 zł



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.03.02.01 5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,119 1 111,25 zł 132,24 zł

1.2 D.03.02.01 5.2. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala 
Wykonawca)

m3 539 88,90 zł 47 917,10 zł

1.3 D.03.02.01 5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami 
utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 406 105,57 zł 42 861,42 zł

Lp. Numer STWiORB

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość



1.4 D.03.02.01 5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 599 33,34 zł 19 970,66 zł

1.5 D.03.02.01  2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 545 100,01 zł 54 505,45 zł
1.6 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 398 27,78 zł 11 056,44 zł
1.7 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 509 17,78 zł 9 050,02 zł
1.8 D.03.02.01 5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 545 20,00 zł 10 900,00 zł
1.9 D.03.02.01 5.3.2 Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2 m w terenie zielonym kpl. 2 2 555,88 zł 5 111,76 zł

2.0 D.03.02.01 5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z 
zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE

kpl. 33 388,94 zł 12 835,02 zł

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - - - -
2.1 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 194 16,67 zł 3 233,98 zł
2.2 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 196 23,34 zł 4 574,64 zł
2.3 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 194 16,67 zł 3 233,98 zł
2.4 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m 6,5 455,61 zł 2 961,47 zł
2.5 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 114 522,29 zł 59 541,06 zł
2.6 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 69 644,53 zł 44 472,57 zł

2.7 D.03.02.01-5.3.2. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem 
naprawczczym D400

stud. 3 9 667,90 zł 29 003,70 zł

2.8 D.03.02.01-5.3.2. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w ścieżce rowerowej ze zwieńczeniem 
włazem D400

stud. 2 9 667,90 zł 19 335,80 zł

2.9 D.03.02.01-5.3.2. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 5 9 667,90 zł 48 339,50 zł
2.10 D.03.02.01-5.3.2. Separator z osadnikiem o śr. 1500 mm w gotowym wykopie stud. 1 66 675,17 zł 66 675,17 zł
2.11 D.03.02.01 - 5.3.4. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 5 2 667,01 zł 13 335,05 zł

2.12 D.03.02.01 5.3.4. 
Podłączenie odwodnienia liniowego torowego lub urządzeń sterowych (montaż samego odwodnienia  zawarty w  branży torowej) kpl. 10 3 111,51 zł

31 115,10 zł

2.13 D.03.02.01 5.3.5 Włączenia do istniejących komór kpl. 3 16 668,79 zł 50 006,37 zł
2.14 D.03.02.01 5.3.6 Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 1 3 556,01 zł 3 556,01 zł
2.15 D.03.02.01 5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 9 8 001,02 zł 72 009,18 zł
2.16 D.03.02.01 5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów na kanalizacji sanitarnej z wymianą włazów na klasy D400 szt. 3 10 223,53 zł 30 670,59 zł
2.17 D.03.02.01 5.3.8. Podłączenie studzienek drenażowych PE dn 425mm - wkładka in situ dn 200mm (montaż studzienek zawarty w branży torowej) kpl. 1 6 334,14 zł 6 334,14 zł
2.18 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 160 mm, m 6,5 11,11 zł 72,22 zł
2.19 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 114 22,23 zł 2 534,22 zł
2.20 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 69 33,34 zł 2 300,46 zł
2.21 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1 7 778,77 zł 7 778,77 zł

2.22 D.03.02.01 5.7. 
Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez zamulenie  płynną mieszanką betonową np. pianobetonem C8/10 o 
wytrzymałości na ściskanie 10MPa. kpl. 1 8 890,02 zł

8 890,02 zł

2.23 D.01.03.05  5.9 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową w terenie poza zakresem robót torowych i drogowych m2 20 333,38 zł 6 667,60 zł

RAZEM NETTO 730 981,71 zł
PODATEK VAT 23% 168 125,79 zł
RAZEM BRUTTO 899 107,50 zł



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.01.03.06 5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,032 11 112,53 zł 355,60 zł

1.2 D.01.03.06 5.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi.  Wywóz ziemi, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 22 33,34 zł 733,48 zł

1.3 D.01.03.06  5.2
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)   Wywóz ziemi,  na odległość wg. 
Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 14 33,34 zł 466,76 zł

1.4 D.01.03.06  5.2 Koszt utylizacji m3 36 11,11 zł 399,96 zł
1.5 D.01.03.06 2.7.6 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 35 33,34 zł 1 166,90 zł
1.6 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 9 33,34 zł 300,06 zł
1.7 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III mechaniczne spycharkami m3 25 33,34 zł 833,50 zł

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

KOSZTORYS OFERTOWY
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Lp. Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość



1.8 D.01.03.06  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 34 33,34 zł 1 133,56 zł
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów - - - -

2.1 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 10 cm m2 27 33,34 zł 900,18 zł
2.2 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 27 33,34 zł 900,18 zł
2.3 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociągiem m3 27 33,34 zł 900,18 zł
2.4 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociągów PEHD SDR 17,6 o śr. 180 mm z rur prostych m 26,5 1 333,50 zł 35 337,75 zł
2.5 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociagów PEHD SDR17,6 o śr. 180 mm -zgrzewy doczołowe szt 8 55,56 zł 444,48 zł
2.6 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 315 mm m 9,7 889,00 zł 8 623,30 zł
2.7 D.01.03.06 5.4 Przeciąganie rur przewodowych o śr. nom. 180 mm przez rury ochronne m 9,7 111,13 zł 1 077,96 zł
2.8 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania elektrooporowego- kolana szt 2 555,63 zł 1 111,26 zł
2.9 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania elektrooporowego - trójnik szt 1 555,63 zł 555,63 zł

2.10 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania doczołowego-łuki szt. 3 111,13 zł 333,39 zł
2.11 D.01.03.06 5.3 Połączenia rur polietylenowych o średnicy 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf złącze 8 222,25 zł 1 778,00 zł
2.12 D.01.03.06 5.3 Montaż odpowietrzenia gazociągu, montaż siodła, zasuwa dn 50, rura wydmuchowa stalowa dn 50 kpl. 1 222,25 zł 222,25 zł
2.13 D.01.03.06 5.3 Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 150 mm w rurociągach z polietylenu twardego, z obudową i skrzynką do zasuw szt. 1 2 222,51 zł 2 222,51 zł
2.14 D.01.03.06 5.3 Montaż połączenia kołnieerzowego PE/stal 180/150, SDR 11 PE 100 szt. 2 555,63 zł 1 111,26 zł
2.15 D.01.03.06 5.11 Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy 150-300 mm km 0,027 11 112,53 zł 300,04 zł
2.16 D.01.03.06 5.8 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 27 11,11 zł 299,97 zł

2.17 D.01.03.06 5.9
Roboty gazoniebezpieczne - zatrzymanie przepływu, ponowne puszczenie przepływu gazu, montaż odpowietrzników i 
odpowietrzania gazociagu, przełączenia gazociągu z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego z wykonaniem bypassu 125PE, bez 
przerw w dostawie gazu.

kpl. 10 16 668,79 zł 166 687,90 zł

2.18 D.01.03.06 5.5 Połączenie z istniejącym gazociągiem dn 180 złącze 3 555,63 zł 1 666,89 zł
2.19 D.01.03.06 5.5 Przedmuchanie, deklowanie nieczynnych rurociągów o śr. 180 mm szt. 2 555,63 zł 1 111,26 zł
2.20 D.01.03.06 5.5 Zakończenie robót, zaślepienie odpowietrzeń, zasuw technologicznych, odpowitrzenie rurociągu kpl. 10 1 111,25 zł 11 112,50 zł
2.21 D.03.02.01 5.3.5. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1 1 111,25 zł 1 111,25 zł

RAZEM NETTO 243 197,96 zł
PODATEK VAT 23% 55 935,53 zł
RAZEM BRUTTO 299 133,49 zł



Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jdn. Wartość

Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- telekom Tom V 
1 GRUPA Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB
2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB 
2.1 TPSA 39/205/1 (2) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury HDPEt na 

drabinkach, nakłady pozostałe liczone na 1·ciąg rurowy szt 1 147,80 zł 147,80 zł
2.2 TPSA 39/205/1 (1) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury HDPEt na 

drabinkach, nakłady liczone na 1·m m 47 47,51 zł 2 232,97 zł
2.3 KNR 507/201/8 Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych, półka do 40 kg  szt 1 1 925,58 zł 1 925,58 zł
2.4 TPSA 40/607/11 Montaż szaf kablowych z cokołem - szafa dystrybucyjna szt 1 30 245,53 zł 30 245,53 zł
2.5 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 3 126,68 zł 380,04 zł
2.6 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·40 lub Fi 

32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w 
odcinkach 2·km - Kabel Z-XOTKtsd 144J km 0,99 27 447,95 zł 27 173,47 zł

2.7 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·40 lub Fi 
32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w 
odcinkach 2·km - Kabel Z-XOTKtsd 24J km 0,275 13 829,54 zł 3 803,12 zł

2.8 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·40 lub Fi 
32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w 
odcinkach 2·km - Kabel Z-XOTKtsd 12J km 0,08 11 612,59 zł 929,01 zł

2.9 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB   szt 1 6 123,00 zł 6 123,00 zł

2.10 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 
każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie 
WZKiB   szt 143 21,11 zł 3 018,73 zł

2.11 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafa ZDM   szt 1 1 161,26 zł 1 161,26 zł

2.12 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 
każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafa ZDM szt 11 21,11 zł 232,21 zł

2.13 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafy SD   szt 2 1 298,50 zł 2 597,00 zł

2.14 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 
każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafy SD  szt 34 21,11 zł 717,74 zł

2.15 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica 
skrzynkowa, jeden spajany światłowód   złącze 4 52,78 zł 211,12 zł

2.16 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny spajany światłowód   (R= 0,500, M= 
1,000, S= 0,500) złącze 188 52,78 zł 9 922,64 zł

2.17 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany złącze 1 1 530,75 zł 1 530,75 zł

2.18 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód  złącze 23 52,78 zł 1 213,94 zł

2.19 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód   ) odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

2.20 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   odcinek 23 21,11 zł 485,53 zł

2.21 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 2 21,11 zł 42,22 zł

2.22 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód   odcinek 34 21,11 zł 717,74 zł

2.23 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony zakończ 2 21,11 zł 42,22 zł

2.24 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 34 21,11 zł 717,74 zł

2.25 KNRAT 14/110/7 Montaż szaf 19". Montaż wyposażenia szafy - urządzenie aktywne - przełącznik 
agregujący kpl    1 10 958,06 zł 10 958,06 zł

2.26 KNRAL 1/501/1 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory - kamera TVU 
obrotowa szt    1 18 495,69 zł 18 495,69 zł

2.27 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory - kamera TVU 
stała szt    3 9 627,90 zł 28 883,70 zł

2.28 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory - kamera TVU 
panoramiczna szt    1 9 526,55 zł 9 526,55 zł

2.29 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 5 828,72 zł 4 143,60 zł
2.30 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia 5 544,74 zł 2 723,70 zł
2.31 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, jeden łącznik 

centrujący i jeden patchcord - szafa SD zakończenie kamer   szt 1 3 272,64 zł 3 272,64 zł
2.32 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 

każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafa SD 
zakończenie kamer  szt 4 3 272,64 zł 13 090,56 zł

2.33 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną 
z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - 
kable DAC km 0,427 9 712,35 zł 4 147,17 zł

2.34 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na słup m 40 63,34 zł 2 533,60 zł
2.35 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów , słup do 100·kg, stalowy szt 5 16 916,38 zł 84 581,90 zł
2.36 KNR 509/706/1 Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach nośnych - tablica 

informacji pasażerskiej - duża szt 2 58 210,76 zł 116 421,52 zł



2.37 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną 
z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - 
demontaż odcinka z kanalizacji Orange  km 0,65 5 278,45 zł 3 430,99 zł

2.38 KNRAL 1/108/1 Montaż syren alarmowych szt    2 14 695,21 zł 29 390,42 zł
2.39 KNRAL 1/116/1 Montaż sterownika ostrzegania alarmu ludności szt    1 41 425,29 zł 41 425,29 zł
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - AQUANET S.A.
3.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej Aquanet 
3.1.1 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, 

studnia prefabrykowana szt 1 1 161,26 zł 1 161,26 zł
3.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, 

grunt kategorii III szt 1 3 800,48 zł 3 800,48 zł
3.1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 

wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu 
kanalizacji, 2 rury w warstwie m 6 95,01 zł 570,06 zł

3.1.4 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejących rur, rury ochronne dwudzielne PVC - przez analogie 
rura dwudzielna A160PS m 6 126,68 zł 760,08 zł

3.1.5 TPSA 39/202/4 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 
8xFi·32·mm - demontaż   m 22 33,78 zł 743,16 zł

3.1.6 TPSA 39/202/11 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 
4xFi·32·mm m 56 40,12 zł 2 246,72 zł

3.1.7 TPSA 39/207/5 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową, 
otwór z 4 rurami/kablami otwór 4 95,01 zł 380,04 zł

3.1.8 TPSA 39/204/4 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·40·mm, złączki 
skręcane szt 8 52,78 zł 422,24 zł

4 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE
4.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE ul.Pleszewska  
4.1.1 TPSA 40/314/2 Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z bloczków betonowych, typ 

SKMP-3, grunt kategorii III szt 2 6 861,99 zł 13 723,98 zł
4.1.2 TPSA 40/313/6 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-

2, grunt kategorii III szt 1 6 123,00 zł 6 123,00 zł
4.1.3 TPSA 40/302/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, typ SKMP-3, 

grunt kategorii III szt 1 6 334,14 zł 6 334,14 zł
4.1.4 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób 

nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z 
prętami, rama ciężka lub lekka szt 4 485,62 zł 1 942,48 zł

4.1.5 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, 
SK-1, grunt kategorii III szt 1 1 530,75 zł 1 530,75 zł

4.1.6 TPSA 40/102/8 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 2 warstwy i 8 otworów w ciągu 
kanalizacji, 4 rury w warstwie m 63 251,25 zł 15 828,75 zł

4.1.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 
kanalizacji, 1 rura w warstwie m 15 76,01 zł 1 140,15 zł

4.1.8 TPSA 40/102/5 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu 
kanalizacji, 2 rury w warstwie ( 2 rury dwudzielne ) m 9 168,91 zł 1 520,19 zł

4.1.9 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, 
studnia prefabrykowana szt 3 1 161,26 zł 3 483,78 zł

4.1.10 TPSA 40/401/5 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKMP-3, 
studnia prefabrykowana szt 1 1 161,26 zł 1 161,26 zł

4.1.11 KNR 501/505/2 Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 - wraz z regulcją 
wyskości szt 1 1 953,03 zł 1 953,03 zł

4.1.12 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejących kabli , rury ochronne dwudzielne PVC - przez 
analogie rura dwudzielna A11O PS m 70 84,46 zł 5 912,20 zł

4.1.13 KNR 503/201/6 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w 
terenie płaskim, długość słupa - 6·m, kategoria gruntu III szt 1 2 955,93 zł 2 955,93 zł

4.1.14 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, otwór kanalizacji wolny - 
XzTKMXpw 250x4x0,5 m 80 190,02 zł 15 201,60 zł

4.1.15 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, otwór kanalizacji wolny - 
XzTKMXpw 150x4x0,5 m 80 116,13 zł 9 290,40 zł

4.1.16 TPSA 40/718/10 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej 
z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 500 parach złącze 2 1 351,28 zł 2 702,56 zł

4.1.17 TPSA 40/718/8 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej 
z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 300 parach złącze 2 855,11 zł 1 710,22 zł

4.1.18 TPSA 40/723/10 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 500 parach złącze 2 263,92 zł 527,84 zł

4.1.19 TPSA 40/723/8 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 300 parach złącze 2 190,02 zł 380,04 zł

4.1.20 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, otwór kanalizacji wolny - 
XzTKMXpw 50x4x0,5 m 80 59,12 zł 4 729,60 zł

4.1.21 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - 
XzTKMXpw 10x4x0,5 m 160 35,89 zł 5 742,40 zł



4.1.22 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - 
XzTKMXpw 5x4x0,5 m 90 19,00 zł 1 710,00 zł

4.1.23 TPSA 40/717/6 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej 
z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 100 parach złącze 2 686,20 zł 1 372,40 zł

4.1.24 TPSA 40/717/2 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej 
z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 20 parach złącze 4 612,30 zł 2 449,20 zł

4.1.25 TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej 
z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 2 570,07 zł 1 140,14 zł

4.1.26 TPSA 40/723/6 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 100 parach złącze 2 158,35 zł 316,70 zł

4.1.27 TPSA 40/723/2 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 20 parach złącze 4 147,80 zł 591,20 zł

4.1.28 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 10 parach złącze 2 105,57 zł 211,14 zł

4.1.29 KNR 501/608/6 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 
więcej niż 1-kablem m 270 4,22 zł 1 139,40 zł

4.1.30 KNR 501/810/9 Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termoplastycznej, 
słupek rozdzielczy szt 1 1 351,28 zł 1 351,28 zł

4.1.31 TPSA 40/606/5 Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego szt 1 1 214,04 zł 1 214,04 zł
4.1.32 TPSA 40/602/3 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, 

łączówki w zespole o 30 parach zacisków szt 1 337,82 zł 337,82 zł
4.1.33 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii 

III, głębokość 3·m szt 3 475,06 zł 1 425,18 zł
4.1.34 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt 

kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - XzTKMXpw 5x4x0,5 m 74 71,79 zł 5 312,46 zł
4.1.35 KNR 501/616/3 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla rurą 

ochronną, kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 12 68,62 zł 823,44 zł
4.1.36 TPSA 40/503/11 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 

kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty - 
XzTKMXpw 5x4x0,5 m 102 25,34 zł 2 584,68 zł

4.1.37 TPSA 40/606/2 Montaż puszki słupowej szt 2 686,20 zł 1 372,40 zł
4.1.38 TPSA 40/602/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, 

łączówki w zespole o 10 parach zacisków szt 2 263,92 zł 527,84 zł
4.1.39 KNR 501/614/4 Przekładanie kabla - przesunięcie w rury dwudzielne m 36 154,13 zł 5 548,68 zł
4.1.40 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, m 333 8,45 zł 2 813,85 zł
4.1.41 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną 

z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - 
Z-XOTKtd 16Jm km 0,266 15 201,94 zł 4 043,72 zł

4.1.42 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną 
z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - - 
Z-XOTKtsd 16Jm km 0,187 15 201,94 zł 2 842,76 zł

4.1.43 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   (R= 1,000, M= 
1,000, S= 0,100) km 0,2 5 278,45 zł 1 055,69 zł

4.1.44 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 4 126,68 zł 506,72 zł
4.1.45 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód złącze 4 1 530,75 zł 6 123,00 zł
4.1.46 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód złącze 60 52,78 zł 3 166,80 zł

4.1.47 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód   odcinek 2 21,11 zł 42,22 zł

4.1.48 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód  odcinek 30 21,11 zł 633,30 zł

4.1.49 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 2 21,11 zł 42,22 zł

4.1.50 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód   odcinek 30 21,11 zł 633,30 zł

4.1.51 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 
1 światłowód   (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,100) zakończ 2 21,11 zł 42,22 zł

4.1.52 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód  zakończ 30 21,11 zł 633,30 zł

5 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - INEA S.A.
5.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK INEA ul.Pleszewska  
5.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 

rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 12J (K07561) km 0,123 15 307,51 zł 1 882,82 zł

5.1.2 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 8J (KOO167) km 0,123 15 307,51 zł 1 882,82 zł

5.1.3 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  km 0,6 5 278,45 zł 3 167,07 zł



5.1.4 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 5 126,68 zł 633,40 zł
5.1.5 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 10 1 963,58 zł 19 635,80 zł
5.1.6 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód   złącze 151 52,78 zł 7 969,78 zł

5.1.7 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, 
otwarcie mufy zamkniętej na stałe zapinanej złącze 1 147,80 zł 147,80 zł

5.1.8 TPSA 39/610/1 Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych, 
(dodatkowe nakłady na 1 kabel odgałęźny do tabl. 0608) złącze 1 158,35 zł 158,35 zł

5.1.9 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, 
kabel tubowy, jeden łączony światłowód szt 1 52,78 zł 52,78 zł

5.1.10 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, 
kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód szt 23 52,78 zł 1 213,94 zł

5.1.11 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 12J (Maverick) km 0,123 15 413,08 zł 1 895,81 zł

5.1.12 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 8J (KOO455) km 0,123 15 413,08 zł 1 895,81 zł

5.1.13 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 24J (K11156) km 0,123 17 102,18 zł 2 103,57 zł

5.1.14 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 24J (K11148) km 0,123 17 102,18 zł 2 103,57 zł

5.1.15 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód   odcinek 6 21,11 zł 126,66 zł

5.1.16 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód  odcinek 82 21,11 zł 1 731,02 zł

5.1.17 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 6 21,11 zł 126,66 zł

5.1.18 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód   odcinek 82 21,11 zł 1 731,02 zł

5.1.19 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony zakończ 6 21,11 zł 126,66 zł

5.1.20 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 82 21,11 zł 1 731,02 zł

6 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - EXATEL S.A.
6.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK EXATEL ul.Pleszewska 
6.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 

rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 72J km 0,094 25 547,70 zł 2 401,48 zł

6.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  km 0,1 6 334,14 zł 633,41 zł
6.1.3 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 2 147,80 zł 295,60 zł
6.1.4 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód  złącze 2 4 032,74 zł 8 065,48 zł
6.1.5 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód   złącze 142 73,90 zł 10 493,80 zł

6.1.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

6.1.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód  odcinek 71 21,11 zł 1 498,81 zł

6.1.8 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

6.1.9 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód  odcinek 71 21,11 zł 1 498,81 zł

6.1.10 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony zakończ 1 21,11 zł 21,11 zł

6.1.11 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 71 21,11 zł 1 498,81 zł

7 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Komenda Wojewódzka Polcji
7.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK KMP ul.Pleszewska  
7.1.1 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, m 74 8,45 zł 625,30 zł
7.1.2 TPSA 39/204/1 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki 

skręcane szt 2 36,95 zł 73,90 zł
7.1.3 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, 

otwarcie mufy zamkniętej na stałe zapinanej złącze 1 147,80 zł 147,80 zł
7.1.4 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   km 0,108 5 278,45 zł 570,07 zł
7.1.5 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla    km 0,53 5 278,45 zł 2 797,58 zł
7.1.6 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 

rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km km 0,12 5 278,45 zł 633,41 zł
7.1.7 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód złącze 1 1 741,89 zł 1 741,89 zł



7.1.8 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód złącze 23 52,78 zł 1 213,94 zł

7.1.9 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód  odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

7.1.10 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   odcinek 23 21,11 zł 485,53 zł

7.1.11 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

7.1.12 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód  odcinek 23 21,11 zł 485,53 zł

7.1.13 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony zakończ 1 21,11 zł 21,11 zł

7.1.14 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 23 21,11 zł 485,53 zł

8 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - HAWE Telekom oraz PCSS
8.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej HAWE oraz PCSS ul.Pleszewska 
8.1.1 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym 

koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w km 0,088 82 343,84 zł 7 246,26 zł
8.1.2 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym 

koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek 
za każdą następną rurę w rurociągu km 0,44 9 501,21 zł 4 180,53 zł

8.1.3 TPSA 39/309/4 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, złączki 
skręcane szt 12 63,34 zł 760,08 zł

8.1.4 TPSA 40/501/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt 
kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, każdy następny kabel - kabel 
lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6 m 88 8,45 zł 743,60 zł

8.1.5 KNR 501/1016/5 Montaż złączy małoparowych szt 2 253,37 zł 506,74 zł
8.1.6 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie rurociagu kablowego rurą ohronną - przez analogie rura RHDPE 

160/9,1 m 40 116,13 zł 4 645,20 zł
8.2 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK HAWE ul.Pleszewska
8.2.1 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·40·mm 

metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 
4·km - Kabel A-DQ2Y 1x12J+1x12Jn+104J - demontaż   km 3,07 4 222,76 zł 12 963,87 zł

8.2.2 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·40·mm 
metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 
4·km - Kabel A-DQ2Y 1x12J+1x12Jn+104J km 3,08 25 547,70 zł 78 686,92 zł

8.2.3 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód złącze 2 4 032,74 zł 8 065,48 zł

8.2.4 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód złącze 62 84,46 zł 5 236,52 zł

8.2.5 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany 
światłowód - istniejąca mufa kliencka złącze 1 147,80 zł 147,80 zł

8.2.6 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód złącze 3 84,46 zł 253,38 zł

8.2.7 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, 
otwarcie mufy zamkniętej na stałe zapinanej złącze 1 147,80 zł 147,80 zł

8.2.8 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·40·mm 
metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 
4·km - Kabel Z-XOTKtsd 60Jn+12j - demontaż   km 1,18 5 278,45 zł 6 228,57 zł

8.2.9 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·40·mm 
metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 
2·km km 1,2 5 278,45 zł 6 334,14 zł

8.2.10 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, 
kabel tubowy, jeden łączony światłowód szt 1 147,80 zł 147,80 zł

8.2.11 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, 
kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód szt 71 84,46 zł 5 996,66 zł

8.2.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód   odcinek 2 21,11 zł 42,22 zł

8.2.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   odcinek 133 21,11 zł 2 807,63 zł

8.2.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 2 21,11 zł 42,22 zł

8.2.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód   odcinek 133 21,11 zł 2 807,63 zł

8.2.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony zakończ 2 21,11 zł 42,22 zł

8.2.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 133 21,11 zł 2 807,63 zł

8.3 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK PCSS ul.Pleszewska
8.3.1 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, 

otwarcie mufy zamkniętej na stałe zapinanej złącze 2 147,80 zł 295,60 zł



8.3.2 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·40·mm 
metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 
2·km - demontaż km 2,768 5 278,45 zł 14 610,75 zł

8.3.3 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·40·mm 
metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 
2·km km 2,87 5 278,45 zł 15 149,15 zł

8.3.4 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, 
kabel tubowy, jeden łączony światłowód szt 2 147,80 zł 295,60 zł

8.3.5 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, 
kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód szt 106 63,34 zł 6 714,04 zł

8.3.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód   odcinek 2 21,11 zł 42,22 zł

8.3.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   odcinek 106 21,11 zł 2 237,66 zł

8.3.8 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 2 21,11 zł 42,22 zł

8.3.9 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód   odcinek 106 21,11 zł 2 237,66 zł

8.3.10 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony zakończ 2 21,11 zł 42,22 zł

8.3.11 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 106 21,11 zł 2 237,66 zł

9 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Beyond
9.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Beyond ul.Pleszewska 
9.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 

rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - 
kabel przełaczeniowy Z-XOTKtsd 24J km 1,394 14 990,80 zł 20 897,18 zł

9.1.2 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, 
otwarcie mufy zamkniętej na stałe zapinanej złącze 2 147,80 zł 295,60 zł

9.1.3 TPSA 39/611/1 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla 
światłowodowego, jeden kabel dodatkowy złącze 2 158,35 zł 316,70 zł

9.1.4 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, 
kabel tubowy, jeden łączony światłowód szt 2 63,34 zł 126,68 zł

9.1.5 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, 
kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód szt 46 63,34 zł 2 913,64 zł

9.1.6 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   km 0,21 4 222,76 zł 886,78 zł
9.1.7 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla  km 0,395 4 222,76 zł 1 667,99 zł
9.1.8 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 

rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km km 0,23 5 278,45 zł 1 214,04 zł
9.1.9 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód złącze 2 4 053,85 zł 8 107,70 zł
9.1.10 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód złącze 286 52,78 zł 15 095,08 zł

9.1.11 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji - kabel przełączeniowy  km 1,394 4 222,76 zł 5 886,53 zł
9.1.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 

regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód  odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł
9.1.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 

regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód  odcinek 143 21,11 zł 3 018,73 zł

9.1.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

9.1.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód   odcinek 143 21,11 zł 3 018,73 zł

9.1.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony zakończ 1 21,11 zł 21,11 zł

9.1.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód  zakończ 143 21,11 zł 3 018,73 zł

10 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych -Horyzont Technologie Internetowe
10.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Horyzont ul.Pleszewska  
10.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 

rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 48J km 0,113 17 313,32 zł 1 956,41 zł

10.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  km 0,1 4 222,76 zł 422,28 zł
10.1.3 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 2 147,80 zł 295,60 zł
10.1.4 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 1 1 731,33 zł 1 731,33 zł
10.1.5 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód   złącze 47 52,78 zł 2 480,66 zł

10.1.6 TPSA 39/604/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych rozetowych ułożonych 
w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany złącze 1 126,68 zł 126,68 zł

10.1.7 TPSA 39/604/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych rozetowych ułożonych 
w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód złącze 23 52,78 zł 1 213,94 zł



10.1.8 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód  odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

10.1.9 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   odcinek 47 21,11 zł 992,17 zł

10.1.10 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

10.1.11 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód   odcinek 47 21,11 zł 992,17 zł

10.1.12 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony zakończ 1 21,11 zł 21,11 zł

10.1.13 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 47 21,11 zł 992,17 zł

11 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Politechnika Poznańska
11.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Politechnika Poznańska 

ul.Pleszewska  
11.1.1 TPSA 40/401/1 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, 

studnia prefabrykowana szt 1 686,20 zł 686,20 zł
11.1.2 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, 

grunt kategorii III szt 1 4 750,61 zł 4 750,61 zł
11.1.3 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 

rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 24J km 0,146 15 518,65 zł 2 265,72 zł

11.1.4 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtd 4J km 0,146 15 518,65 zł 2 265,72 zł

11.1.5 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtd 4G 50 km 0,146 14 251,82 zł 2 080,77 zł

11.1.6 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   km 0,3 3 694,92 zł 1 108,48 zł
11.1.7 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 2 147,80 zł 295,60 zł
11.1.8 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód  złącze 2 1 541,31 zł 3 082,62 zł
11.1.9 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód   złącze 46 52,78 zł 2 427,88 zł

11.1.10 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód - złącze 4 95,01 zł 380,04 zł

11.1.11 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód  - kable 4J  i 4G złącze 12 63,34 zł 760,08 zł

11.1.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

11.1.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   odcinek 23 21,11 zł 485,53 zł

11.1.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

11.1.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód  odcinek 23 21,11 zł 485,53 zł

11.1.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony zakończ 1 21,11 zł 21,11 zł

11.1.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   zakończ 23 21,11 zł 485,53 zł

12 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
12.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia ul.Pleszewska  
12.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką mechaniczną z 

rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - A-
DQ(ZN) B2Y 24J km 0,812 15 413,08 zł 12 515,42 zł

12.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  km 0,812 4 222,76 zł 3 428,88 zł
12.1.3 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 2 1 741,89 zł 3 483,78 zł
12.1.4 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód   złącze 46 84,46 zł 3 885,16 zł

12.1.5 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód - pomiary przed 
przebudową  odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

12.1.6 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód  - pomiary przed przebudową   odcinek 23 21,11 zł 485,53 zł

12.1.7 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód  odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

12.1.8 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   odcinek 23 21,11 zł 485,53 zł



12.1.9 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 21,11 zł 21,11 zł

12.1.10 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, 
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód   odcinek 23 21,11 zł 485,53 zł

12.1.11 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony zakończ 1 21,11 zł 21,11 zł

12.1.12 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód  zakończ 23 21,11 zł 485,53 zł

RAZEM NETTO 1 040 196,30 zł
PODATEK VAT 23% 239 245,15 zł
RAZEM BRUTTO 1 279 441,45 zł



Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jdn. Wartość

Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- 
telekom Tom V 

1 Sieci teletechniczne na potrzeby MPK
1.1 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 

metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,, 
nakłady podstawowe (na 1·m)   (R= 1,000, M= 1,000, S= 
0,500) m 30 337,82 zł 10 134,60 zł

1.2 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, 
nakłady pozostałe (na 1 przepust) szt 1 52,78 zł 52,78 zł

1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu 
kanalizacji, 2 rury w warstwie - rura RHDPEp 110/6,3 m 28 95,01 zł 2 660,28 zł

1.4 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu 
kanalizacji, 2 rury w warstwie - rura RPP 110/3,7 m 137 88,68 zł 12 149,16 zł

1.5 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III   (R= 
0,500, M= 1,000, S= 0,100) szt 5 4 750,61 zł 23 753,05 zł

1.6 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z prętami, 
rama ciężka lub lekka szt 5 548,96 zł 2 744,80 zł

1.7 TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE 
Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,007 61 230,03 zł 428,61 zł

1.8 TPSA 39/301/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE 
Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu km 0,021 8 973,37 zł 188,44 zł

2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz 
WZKiB - kanalizacja

2.1 TPSA 39/104/3 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 30·m, rury HDPE 3xFi·110·mm, nakłady 
podstawowe (na 1·m) m 32 475,06 zł 15 201,92 zł

2.2 TPSA 39/104/3 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 30·m, rury HDPE 3xFi·110·mm, nakłady 
pozostałe (na 1 przepust) szt 2 158,35 zł 316,70 zł

2.3 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu 
kanalizacji, 3 rury w warstwie m 41 124,57 zł 5 107,37 zł

2.4 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III   (R= 
0,500, M= 1,000, S= 0,100) szt 4 4 750,61 zł 19 002,44 zł

2.5 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z prętami, 
rama ciężka lub lekka szt 4 548,96 zł 2 195,84 zł

2.6 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III   
(R= 1,000, M= 1,000, S= 0,500) szt 2 1 530,75 zł 3 061,50 zł

2.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 
kanalizacji, 1 rura w warstwie - rura RPP 110/3,7 m 1 73,90 zł 73,90 zł

2.8 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt 
kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w 
rurociągu km 0,253 61 230,03 zł 15 491,20 zł



2.9 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt 
kategorii III-IV, RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek 
za każdą następną rurę w rurociągu km 0,396 8 973,37 zł 3 553,45 zł

2.10 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt 
kategorii III-IV, rura DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za 
każdą następną rurę w rurociągu km 0,143 27 447,95 zł 3 925,06 zł

2.11 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, 
rury w zwojach, 1xFi·32·mm m 1112 8,45 zł 9 396,40 zł

2.12 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety 
terenu studni 600x1000 szt 6 897,34 zł 5 384,04 zł

2.13 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez 
nawożenia, kategoria gruntu III   (R= 0,955, M= 1,000, 
S= 1,000) m2 80 6,33 zł 506,40 zł

2.14 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników 
dywanowych, na terenie płaskim   (R=12,000, M=12,000, 
S= 1,000) m2 80 5,28 zł 422,40 zł

RAZEM NETTO 135 750,34 zł
PODATEK VAT 23% 31 222,58 zł
RAZEM BRUTTO 166 972,92 zł



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową 
i osprzętem

kpl. 2 369,49 zł 738,98 zł

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 25 31,67 zł 791,75 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową - słup SO-1 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 
34 W

kpl. 6 6 334,14 zł 38 004,84 zł

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową - słup SO-2 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 
34 W

kpl. 4 6 334,14 zł 25 336,56 zł

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową - słup SO-3 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 
41,5 W

kpl. 5 7 389,83 zł 36 949,15 zł

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową - słup SO-3 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 
70 W

kpl. 5 8 973,37 zł 44 866,85 zł

2.5 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 600 58,06 zł 34 836,00 zł
2.6 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 550 10,56 zł 5 808,00 zł
2.7 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 230 52,78 zł 12 139,40 zł
2.8 E-01.00.00 Montaż rozłącznika napowietrznego kpl. 1 3 694,92 zł 3 694,92 zł

RAZEM NETTO 203 166,45 zł
PODATEK VAT 23% 46 728,28 zł
RAZEM BRUTTO 249 894,73 zł

KOSZTORYS OFERTOWY Część 1
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 

skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku 
od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ
w zakresie kosztów niekwalifikowanych



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową 
i osprzętem

kpl. 3 369,49 zł 1 108,47 zł

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 15 31,67 zł 475,05 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową - słup SO-1 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 
34 W

kpl. 1 6 334,14 zł 6 334,14 zł

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową - słup SO-2 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 
34 W

kpl. 1 6 334,14 zł 6 334,14 zł

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową - słup h=6 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 
15,8 W

kpl. 4 6 334,14 zł 25 336,56 zł

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową - słup h=8 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 
15,8 W

kpl. 2 7 389,83 zł 14 779,66 zł

2.5 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją 
oświetleniową z demontażu - słup nr 1054-105 z wysięgnikiem 
pojedynczym i oprawą

kpl. 1 2 111,38 zł 2 111,38 zł

2.6 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 320 58,06 zł 18 579,20 zł
2.7 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 300 10,56 zł 3 168,00 zł
2.8 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 110 52,78 zł 5 805,80 zł
2.9 E-01.00.00 Montaż uziomu słupa oświetleniowego kpl. 1 475,06 zł 475,06 zł

RAZEM NETTO 84 507,46 zł
PODATEK VAT 23% 19 436,72 zł
RAZEM BRUTTO 103 944,18 zł

KOSZTORYS OFERTOWY Część 2
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 

skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku 
od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ
w zakresie kosztów kwalifikowanych



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową 
i osprzętem

kpl. 6 388,94 zł 2 333,64 zł

1.2 E-01.00.00 Demontaż oprawy oświetleniowej słupa energetycznego kpl. 1 111,13 zł 111,13 zł
1.3 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej m 35 33,34 zł 1 166,90 zł
1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 225 22,23 zł 5 001,75 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż oprawy oświetleniowej z demontażu na słupie 
energetycznym

kpl. 1 166,69 zł 166,69 zł

2.2 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabla YAKY 4x35 kpl. 1 500,06 zł 500,06 zł
2.3 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 160 61,12 zł 9 779,20 zł
2.4 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 160 11,11 zł 1 777,60 zł
2.5 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 35 55,56 zł 1 944,60 zł
2.6 E-01.00.00 Montaż rozłącznika napowietrznego kpl. 1 3 889,39 zł 3 889,39 zł

RAZEM NETTO 26 670,96 zł
PODATEK VAT 23% 6 134,32 zł
RAZEM BRUTTO 32 805,28 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 

skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku 
od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

OŚWIETLENIE ENEA OŚWIETLENIE



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Demontaż
1.1 E-01.00.00 Demontaż słupa energetycznego kpl. 1 944,56 zł 944,56 zł
1.2 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej m 40 33,34 zł 1 333,60 zł
1.3 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej NAY2Y-J 4x240 m 30 33,34 zł 1 000,20 zł
1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej do pustostanu m 45 33,34 zł 1 500,30 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00 Montaż słupa energetycznego typu E-10.5/10 wraz z uziomem kpl. 1 6 667,52 zł 6 667,52 zł
2.2 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabla nn kpl. 2 777,88 zł 1 555,76 zł

2.3 E-01.00.00
Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel NAY2Y-J 4x150 
0,6/1 kV

m 60 100,01 zł 6 000,60 zł

2.4 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 32 66,68 zł 2 133,76 zł
2.5 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 160 mm m 80 77,79 zł 6 223,20 zł

2.6 E-01.00.00
Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej za pomocą rur 
dwudzielnych śr. 160 mm

m 80 100,01 zł 8 000,80 zł

2.7 E-01.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 1 3 889,39 zł 3 889,39 zł

RAZEM NETTO 39 249,69 zł
PODATEK VAT 23% 9 027,43 zł
RAZEM BRUTTO 48 277,12 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 

skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku 
od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

SIEĆ ENEA OPERATOR



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Montaż

1.1 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 
75 mm

m 40 42,23 zł 1 689,20 zł

1.2 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 
75 mm

m 10 63,34 zł 633,40 zł

1.3 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 
75 mm

m 10 84,46 zł 844,60 zł

1.4 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych giętkich 
śr. 75 mm

m 12 95,01 zł 1 140,12 zł

1.5 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych giętkich śr. 
75 mm

m 5 105,57 zł 527,85 zł

1.6 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 20 52,78 zł 1 055,60 zł
1.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 45 42,23 zł 1 900,35 zł
1.8 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 145 31,67 zł 4 592,15 zł
1.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 52,78 zł 1 583,40 zł

1.10 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 47,51 zł 1 662,85 zł
1.11 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 2 4 750,61 zł 9 501,22 zł

RAZEM NETTO 25 130,74 zł
PODATEK VAT 23% 5 780,07 zł
RAZEM BRUTTO 30 910,81 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 

skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku 
od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jdn. Wartość

1 Montaż

1.1 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 
75 mm

m 25 51,33 zł 1 283,25 zł

1.2 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 
75 mm

m 2 84,14 zł 168,28 zł

1.3 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 12 61,54 zł 738,48 zł
1.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 29,46 zł 147,30 zł
1.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 25 16,69 zł 417,25 zł
1.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 48 85,99 zł 4 127,52 zł
1.7 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 1 897,38 zł 897,38 zł
1.8 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 4 864,12 zł 4 864,12 zł

RAZEM NETTO 12 643,58 zł
PODATEK VAT 23% 2 908,02 zł
RAZEM BRUTTO 15 551,60 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 

skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku 
od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jdn. Wartość

1 TOM VI.5 Zasilanie licznika

1.1 TOM VI.5
Montaż złacza kablowego licznika ZKL z pełnym 
wyposażeniem 1,000 szt 4 163,13 zł 4 163,13 zł

1.2 TOM VI.5
Montaż licznika dla rowerów z pełnym 
wyposażeniem 1,000 kpl 91 815,11 zł 91 815,11 zł

1.3 TOM VI.5

Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod 
rozdzielnice, montowane w gruncie kat.III, o 
objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3

1,000 szt 3 868,38 zł 3 868,38 zł

1.4 TOM VI.5

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 
7 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE75

2,000 m 51,33 zł 102,66 zł

1.5 TOM VI.5

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 
9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE110

8,000 m 52,82 zł 422,56 zł

1.6 TOM VI.5

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji 
kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o 
średnicy: do 30 mm

104,000 m 9,65 zł 1 003,60 zł

1.7 TOM VI.5 Kabel  YKYżo 3x6mm2 49,000 m 20,07 zł 983,43 zł
1.8 TOM VI.5 Kabel  YKY 2x2,5mm2 6,000 m 8,38 zł 50,28 zł
1.9 TOM VI.5 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 49,000 m 3,39 zł 166,11 zł

1.10 TOM VI.5
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm 30,000 m 73,03 zł 2 190,90 zł

1.11 TOM VI.5
Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo 
przekroju 30x4 w wykopie 30,000 m 27,86 zł 835,80 zł

1.12 TOM VI.5 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 1,000 odc 67,81 zł 67,81 zł

1.13 TOM VI.5
Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 2-
żyłowy 1,000 odc 84,49 zł 84,49 zł

1.14 TOM VI.5
Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-
żyłowy 1,000 odc 126,74 zł 126,74 zł

1.15 TOM VI.5
Badania i pomiary instalacji uziemienia 
ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 1,000 szt 97,01 zł 97,01 zł

RAZEM NETTO 105 978,01 zł
PODATEK VAT 23% 24 374,94 zł
RAZEM BRUTTO 130 352,95 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy”
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy 
od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Sygnalizacja ZDM

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B"
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D"
1.3 Badania pomontażowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Sygnalizacja ZDM - - - -

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" - - - -

1 d.1.1 ST-01
Wymiana latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaż i ponowny montaż 
sygnalizatora tramwajowego STT
Sygnalizator tramwajowy STT - z demontażu

szt. 1,00 348,13 zł 348,13 zł

2 d.1.1 ST-01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupów sygnalizacyjnych szt. 1,00 370,96 zł 370,96 zł

3 d.1.1 ST-01
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub 
kanałach zamkniętych - wyciągnięcie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego

m 13,00 8,33 zł 108,29 zł

4 d.1.1 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ponowne wciągnięcie kabla 
sygnalizacyjnego
kable sygnalizacyjne YKSY z demontażu

m 2,00 10,11 zł 20,22 zł

5 d.1.1 ST-01 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 1,00 60,40 zł 60,40 zł

6 d.1.1 ST-01
Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - wymiana wspornika rurowego do 
znaku drogowego
Wspornik rurowy do znaku drogowego z elementami montażowymi

szt. 1,00 471,15 zł 471,15 zł

7 d.1.1 ST-01
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 
0.3 m2 - ponowne przymocowanie znaku drogowego
Znak drogowy D6d z demontażu

szt. 1,00 85,90 zł 85,90 zł

8 d.1.1 ST-01
Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - transport zdemontowanych materiałów na 
magazyn Inwestora - Poznań, ul. Górecka

t 0,20 463,76 zł 92,75 zł

1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" - - - -

9 d.1.2 ST-01
Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaż sygnalizatora zwrotnicowego

szt. 2,00 158,81 zł 317,62 zł

10 d.1.2 ST-01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupów sygnalizacyjnych szt. 2,00 370,96 zł 741,92 zł

11 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu
Słupy stalowe sygnalizacyjne h=3,5 m, ocynkowane i pomalowane

szt. 1,00 2 021,95 zł 2 021,95 zł

12 d.1.2 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4  
Sygnalizator zwrotnic kompletny 3 komorowy LED

szt. 2,00 12 775,73 zł 25 551,46 zł

13 d.1.2 ST-01
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub 
kanałach zamkniętych - wyciągnięcie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego

m 4,00 8,33 zł 33,32 zł

14 d.1.2 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ponowne wciągnięcie kabla 
sygnalizacyjnego
kable sygnalizacyjne YKSY z demontażu

m 4,00 10,11 zł 40,44 zł

15 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 1,00 81,92 zł 81,92 zł

16 d.1.2 ST-01
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli 
wykonawca w ofercie

m3 0,10 215,04 zł 21,50 zł

17 d.1.2 ST-01
Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - transport zdemontowanych materiałów na 
magazyn Inwestora - Poznań ul. Górecka

t 0,20 463,76 zł 92,75 zł

1.3 Badania pomontażowe - - - -
18 d.1.3 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 2,00 320,75 zł 641,50 zł
19 d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,00 97,01 zł 97,01 zł
20 d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,00 39,12 zł 39,12 zł

RAZEM NETTO 31 238,31 zł
PODATEK VAT 23% 7 184,81 zł
RAZEM BRUTTO 38 423,12 zł

Lp. Numer STWiORB

SPIS DZIAŁÓW
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: SKRZYŻOWANIE KÓRNICKA/JANA PAWŁA II – Część elektryczna

KOSZTORYS INWESTORSKI
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: SKRZYŻOWANIE KÓRNICKA/JANA PAWŁA II – Część elektryczna

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jdn. Wartość

1 TOM VII.2 Sygnalizacja świetlna - RING VII.2

1.1 TOM VII.2
Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej  z 
posadowieniem i kompletnym wyposażeniem:

1,000 kpl. 84 748,18 zł 84 748,18 zł

1.2 TOM VII.2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz

1,000 pomiar 137,68 zł 137,68 zł

1.3 TOM VII.2

Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 
konstrukcję; sygnalizator dla pojazdów, 3x300mm, 
LED

2,000 szt 422,64 zł 845,28 zł

1.4 TOM VII.2

Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 
konstrukcję; sygnalizator dla pieszych 2x200mm, 
LED

2,000 szt 339,30 zł 678,60 zł

1.5 TOM VII.2

Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 
konstrukcję; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, 
LED

1,000 szt 339,30 zł 339,30 zł

1.6 TOM VII.2
Przełożenie przycisków sterowniczych z piktogram 
na nową konstrukcję

5,000 szt 58,27 zł 291,35 zł

1.7 TOM VII.2
Montaż anteny systemu VdV do konstrukcji masztu 
sygnalizacyjnego

1,000 szt 3 955,38 zł 3 955,38 zł

1.8 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
dla tramwajów 4x200mm, LED, czterokomorowy

2,000 szt 1 828,60 zł 3 657,20 zł

1.9 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
dla pojazdów, 3x300mm, LED, trójkomorowy

11,000 szt 1 798,83 zł 19 787,13 zł

1.10 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy

24,000 szt 1 056,51 zł 25 356,24 zł

1.11 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
ze strzałaką w prawo 1x200mm, LED, 
jednokomorowy

1,000 szt 788,45 zł 788,45 zł

1.12 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy

3,000 szt 788,45 zł 2 365,35 zł

1.13 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 4

2,000 kpl 225,12 zł 450,24 zł

1.14 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 3

6,000 kpl 188,50 zł 1 131,00 zł

1.15 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 2

24,000 kpl 139,57 zł 3 349,68 zł

1.16 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 1

4,000 kpl 89,28 zł 357,12 zł

1.17 TOM VII.2
Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów 
trójkomorowych

5,000 szt 599,85 zł 2 999,25 zł

1.18 TOM VII.2
Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie 
wysięgnikowe dla sygnalizatorów

5,000 szt 612,32 zł 3 061,60 zł

1.19 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski
37,000 szt 5,75 zł 212,75 zł

1.20 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane -  wsporniki
37,000 szt 5,75 zł 212,75 zł

1.21 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 
74,000 szt 12,10 zł 895,40 zł

1.22 TOM VII.2
Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy 
masztu 

24,000 szt 124,78 zł 2 994,72 zł

1.23 TOM VII.2

Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - 
zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem 
optycznym LED

21,000 szt 3 417,52 zł 71 767,92 zł

1.24 TOM VII.2 Montaż sygnalizatorów akustycznych
24,000 szt 462,84 zł 11 108,16 zł

1.25 TOM VII.2
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z 
uchwytem montażowym

12,000 szt 7 640,97 zł 91 691,64 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 

skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na 
odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy”

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od 

ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”



1.26 TOM VII.2
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-
25, V=0,4m3

24,000 szt 393,21 zł 9 437,04 zł

1.27 TOM VII.2
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-
25, V=1,8m3

4,000 szt 3 287,93 zł 13 151,72 zł

1.28 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,7m
1,000 szt 1 304,51 zł 1 304,51 zł

1.29 TOM VII.2
Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,8m z 
dodatkowym ramieniem

1,000 szt 1 720,15 zł 1 720,15 zł

1.30 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,0m
7,000 szt 1 324,64 zł 9 272,48 zł

1.31 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,6m
5,000 szt 1 545,67 zł 7 728,35 zł

1.32 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,9m
2,000 szt 1 590,75 zł 3 181,50 zł

1.33 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=6,0m

1,000 szt 14 675,34 zł 14 675,34 zł

1.34 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=7,0m

1,000 szt 17 187,69 zł 17 187,69 zł

1.35 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=8,0m

1,000 szt 18 652,71 zł 18 652,71 zł

1.36 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=10,0m

1,000 szt 21 370,79 zł 21 370,79 zł

1.37 TOM VII.2
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika 
samochodowego: w słup

320,000 m 10,92 zł 3 494,40 zł

1.38 TOM VII.2

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji 
kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o 
średnicy: do 30 mm

6496,000 m 9,65 zł 62 686,40 zł

1.39 TOM VII.2 Kabel  YKYżo 3x1,5mm2
800,000 m 7,05 zł 5 640,00 zł

1.40 TOM VII.2 Kabel  YKYżo 5x1,5mm2
1881,000 m 10,52 zł 19 788,12 zł

1.41 TOM VII.2 Kabel YKSY 7x1,5mm2
129,000 m 12,30 zł 1 586,70 zł

1.42 TOM VII.2 Kabel YKSY 14x1,5mm2
1011,000 m 25,08 zł 25 355,88 zł

1.43 TOM VII.2 Kabel  OWY 3x1,5mm2
67,000 m 11,56 zł 774,52 zł

1.44 TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8
340,000 m 4,49 zł 1 526,60 zł

1.45 TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8
1502,000 m 3,76 zł 5 647,52 zł

1.46 TOM VII.2 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e
646,000 m 3,39 zł 2 189,94 zł

1.47 TOM VII.2 Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony)
440,000 m 6,67 zł 2 934,80 zł

1.48 TOM VII.2
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość do 5 cm

435,000 m 44,27 zł 19 257,45 zł

1.49 TOM VII.2
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm

435,000 m 23,93 zł 10 409,55 zł

1.50 TOM VII.2
Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 
2,5mm2 (pętle indukcyjne)

1940,000 m 6,97 zł 13 521,80 zł

1.51 TOM VII.2

Przebicie w elementach z betonu żwirowego 
otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: 
ponad 10 cm do 20 cm

19,000 szt 146,36 zł 2 780,84 zł

1.52 TOM VII.2

Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą 
zalewową, przy głębokości szczelin do 14 cm i 
szerokości 2 cm

435,000 m 18,41 zł 8 008,35 zł

1.53 TOM VII.2

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i 
powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na 
napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy

18,000 szt 252,83 zł 4 550,94 zł

1.54 TOM VII.2
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm

30,000 m 73,03 zł 2 190,90 zł

1.55 TOM VII.2
Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo 
przekroju 30x4 w wykopie

30,000 m 27,86 zł 835,80 zł

1.56 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 
7 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE75

152,000 m 51,33 zł 7 802,16 zł

1.57 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 
9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE110

153,000 m 52,82 zł 8 081,46 zł



1.58 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 
9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 2xHDPE110

60,000 m 87,12 zł 5 227,20 zł

1.59 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 
9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 4xHDPE110

13,000 m 148,27 zł 1 927,51 zł

1.60 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o 
średnicy: 3x110mm + 1x125mm

15,000 m 867,02 zł 13 005,30 zł

1.61 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o 
średnicy: 2x110mm + 1x125mm

19,000 m 670,73 zł 12 743,87 zł

1.62 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o 
średnicy: 2x110mm

9,000 m 429,91 zł 3 869,19 zł

1.63 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o 
średnicy: 1x110mm

14,000 m 233,62 zł 3 270,68 zł

1.64 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III

5,000 studnia 2 257,01 zł 11 285,05 zł

1.65 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III

4,000 studnia 3 173,79 zł 12 695,16 zł

1.66 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III

5,000 studnia 2 929,32 zł 14 646,60 zł

1.67 TOM VII.2
Badania i pomiary instalacji uziemienia 
ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

1,000 szt 97,01 zł 97,01 zł

1.68 TOM VII.2 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej
32,000 odc 95,35 zł 3 051,20 zł

1.69 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-
żyłowy sygnalizacyjny

22,000 odc 182,28 zł 4 010,16 zł

1.70 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-
żyłowy sygnalizacyjny

2,000 odc 121,26 zł 242,52 zł

1.71 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-
żyłowy sygnalizacyjny

36,000 odc 154,90 zł 5 576,40 zł

1.72 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-
żyłowy sygnalizacyjny

16,000 odc 126,74 zł 2 027,84 zł

1.73 TOM VII.2
Uruchomienie zespołów realizacji programów o 
liczbie linii wejściowych i wyjściowych do 80

1,000 zespół 3 300,78 zł 3 300,78 zł

1.74 TOM VII.2
Demontaż konstrikcji sygnalizacji ulicznej wraz z 
fundamentem

5,000 szt 370,96 zł 1 854,80 zł

1.75 TOM VII.2
Demontaż sygnalizatorów ulicznych; sygnalizator 
3x300 i 2x200

5,000 szt 138,16 zł 690,80 zł

1.76 TOM VII.2 Demontaż sterownika sygnalizacji świetlnej
1,000 kpl. 783,50 zł 783,50 zł

RAZEM NETTO 760 234,35 zł
PODATEK VAT 23% 174 853,90 zł
RAZEM BRUTTO 935 088,25 zł



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jdn. Wartość

1 TOM VII.3 Sygnalizacja świetlna

1.1 TOM VII.3
Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej  z 
posadowieniem i kompletnym wyposażeniem:

1,000 kpl. 80 588,96 zł 80 588,96 zł

1.2 TOM VII.3
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz

1,000 pomiar 137,68 zł 137,68 zł

1.3 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
dla pojazdów, 3x300mm, LED, trójkomorowy

7,000 szt 1 749,69 zł 12 247,83 zł

1.4 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
dla rowerzystów 3x200mm, LED, trójkomorowy

2,000 szt 1 454,55 zł 2 909,10 zł

1.5 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy

14,000 szt 1 056,51 zł 14 791,14 zł

1.6 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
ze strzałaką w prawo 1x200mm, LED, 
jednokomorowy

1,000 szt 788,45 zł 788,45 zł

1.7 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy

2,000 szt 788,45 zł 1 576,90 zł

1.8 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 3

7,000 kpl 188,50 zł 1 319,50 zł

1.9 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 2

14,000 kpl 139,57 zł 1 953,98 zł

1.10 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 1

3,000 kpl 89,28 zł 267,84 zł

1.11 TOM VII.3
Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów 
trójkomorowych

2,000 szt 599,85 zł 1 199,70 zł

1.12 TOM VII.3
Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie 
wysięgnikowe dla sygnalizatorów

2,000 szt 612,32 zł 1 224,64 zł

1.13 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski 24,000 szt 5,75 zł 138,00 zł
1.14 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane -  wsporniki 24,000 szt 5,75 zł 138,00 zł

1.15 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 
48,000 szt 12,10 zł 580,80 zł

1.16 TOM VII.3
Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy 
masztu 

13,000 szt 124,78 zł 1 622,14 zł

1.17 TOM VII.3

Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - 
zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem 
optycznym LED

13,000 szt 3 417,52 zł 44 427,76 zł

1.18 TOM VII.3 Montaż sygnalizatorów akustycznych 14,000 szt 462,84 zł 6 479,76 zł

1.19 TOM VII.3
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z 
uchwytem montażowym

6,000 szt 7 640,97 zł 45 845,82 zł

1.20 TOM VII.3
Montaż skrzynki słupowej (IP44) wzaz z anteną na 
nową konstrukcjię

1,000 szt 3 113,69 zł 3 113,69 zł

1.21 TOM VII.3 Montaż media-konwertera z zasilaczem 1,000 szt 1 764,69 zł 1 764,69 zł
1.22 TOM VII.3 Montaż skrzynki słupowej (IP44) 6,000 szt 1 665,17 zł 9 991,02 zł

1.23 TOM VII.3
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, 
V=0,4m3

13,000 szt 401,51 zł 5 219,63 zł

1.24 TOM VII.3
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, 
V=1,8m3

2,000 szt 3 287,93 zł 6 575,86 zł

1.25 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1,000 szt 1 304,51 zł 1 304,51 zł
1.26 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,0m 5,000 szt 1 324,64 zł 6 623,20 zł
1.27 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,6m 2,000 szt 1 545,67 zł 3 091,34 zł
1.28 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=6,0m 4,000 szt 2 841,30 zł 11 365,20 zł

1.29 TOM VII.3
Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=6,0m + 
dodatkowe ramię 3,4m

1,000 szt 7 038,01 zł 7 038,01 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do 

skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na 
odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy”

w ramach zadania:
 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od 

ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”



1.30 TOM VII.3
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=4,0m

1,000 szt 11 583,21 zł 11 583,21 zł

1.31 TOM VII.3
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=6,0m

1,000 szt 14 675,34 zł 14 675,34 zł

1.32 TOM VII.3
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika 
samochodowego: w słup

220,000 m 10,92 zł 2 402,40 zł

1.33 TOM VII.3

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji 
kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o 
średnicy: do 30 mm

5947,000 m 9,65 zł 57 388,55 zł

1.34 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 3x10mm2 3,000 m 29,38 zł 88,14 zł
1.35 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 3x1,5mm2 534,000 m 7,05 zł 3 764,70 zł
1.36 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 5x1,5mm2 1616,000 m 10,52 zł 17 000,32 zł
1.37 TOM VII.3 Kabel YKSY 14x1,5mm2 827,000 m 25,08 zł 20 741,16 zł
1.38 TOM VII.3 Kabel  OWY 3x1,5mm2 26,000 m 11,56 zł 300,56 zł
1.39 TOM VII.3 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 2558,000 m 3,76 zł 9 618,08 zł
1.40 TOM VII.3 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 253,000 m 3,39 zł 857,67 zł
1.41 TOM VII.3 Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony) 350,000 m 6,67 zł 2 334,50 zł

1.42 TOM VII.3
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość do 5 cm

350,000 m 43,56 zł 15 246,00 zł

1.43 TOM VII.3
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm

350,000 m 23,93 zł 8 375,50 zł

1.44 TOM VII.3
Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 
2,5mm2 (pętle indukcyjne)

1138,000 m 6,97 zł 7 931,86 zł

1.45 TOM VII.3

Przebicie w elementach z betonu żwirowego 
otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: 
ponad 10 cm do 20 cm

12,000 szt 146,36 zł 1 756,32 zł

1.46 TOM VII.3

Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą 
zalewową, przy głębokości szczelin do 14 cm i 
szerokości 2 cm

350,000 m 18,41 zł 6 443,50 zł

1.47 TOM VII.3

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i 
powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na 
napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy

12,000 szt 252,83 zł 3 033,96 zł

1.48 TOM VII.3
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm

30,000 m 73,03 zł 2 190,90 zł

1.49 TOM VII.3
Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 
30x4 w wykopie

30,000 m 27,86 zł 835,80 zł

1.50 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE75

106,000 m 51,33 zł 5 440,98 zł

1.51 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE110

154,000 m 52,82 zł 8 134,28 zł

1.52 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 
9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 2xHDPE110

69,000 m 87,12 zł 6 011,28 zł

1.53 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 
9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 3xHDPE110

11,000 m 118,75 zł 1 306,25 zł

1.54 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o 
średnicy: 3x110mm

21,000 m 626,20 zł 13 150,20 zł

1.55 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 
2x110mm

39,000 m 429,91 zł 16 766,49 zł

1.56 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 
1x110mm

6,000 m 233,62 zł 1 401,72 zł

1.57 TOM VII.3

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej ułożonych 
w zwojach, o średnicy 40 mm, w otwór wolny - 
wciąganie 1 rury

0,900 100 m 3 866,48 zł 3 479,83 zł



1.58 TOM VII.3

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji 
wtórnej z rur z warstwą poślizgową, wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły,z linką,przy 
odcinku kabla o długości: 2 km: kabel Z-XOTKtsd 
4J

0,119 km 13 958,83 zł 1 661,10 zł

1.59 TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III

5,000 studnia 2 257,01 zł 11 285,05 zł

1.60 TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III

6,000 studnia 3 173,79 zł 19 042,74 zł

1.61 TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III

5,000 studnia 2 929,32 zł 14 646,60 zł

1.62 TOM VII.3
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego 
lub roboczego: - pierwszy pomiar

1,000 szt 97,01 zł 97,01 zł

1.63 TOM VII.3 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 18,000 odc 90,40 zł 1 627,20 zł

1.64 TOM VII.3
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-
żyłowy sygnalizacyjny

13,000 odc 182,28 zł 2 369,64 zł

1.65 TOM VII.3
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-
żyłowy sygnalizacyjny

23,000 odc 154,90 zł 3 562,70 zł

1.66 TOM VII.3
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-
żyłowy sygnalizacyjny

10,000 odc 126,74 zł 1 267,40 zł

1.67 TOM VII.3

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 
końcowe odcinka regenerat.z przełącznicy, przy 
liczbie zmierzonych światłowodów: 1

1,000 odc 222,25 zł 222,25 zł

1.68 TOM VII.3

Pomiary tłumienności optycznej linii 
światłowodowych metodą transmisyjną,łącznie z 
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych 
światłowodów: 1

1,000 odc 222,25 zł 222,25 zł

1.69 TOM VII.3

Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światlowodowych, łącznie z 
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych 
światłowodów: 1

1,000 odc 222,25 zł 222,25 zł

1.70 TOM VII.3
Uruchomienie zespołów realizacji programów o 
liczbie linii wejściowych i wyjściowych do 80

1,000 zespół 3 300,78 zł 3 300,78 zł

RAZEM NETTO 576 111,62 zł
PODATEK VAT 23% 132 505,67 zł
RAZEM BRUTTO 708 617,29 zł



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Roboty ziemne
2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
3 Stal zbrojeniowa
4 Izolacje
5 Balustrady 
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
7 Nawierzchnie

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne
1.1 M-01.01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości  25 cm za pomocą spycharek m2 73,00 38,89 zł 2 838,97 zł

1.2 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 18,30 27,78 zł 508,37 zł

1.3 M-01.01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 37,50 38,89 zł 1 458,38 zł

Lp. Numer STWiORB

SPIS DZIAŁÓW
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – BUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI W UL. KÓRNICKIEJ

KOSZTORYS OFERTOWY
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – BUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI W UL. KÓRNICKIEJ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



1.4 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 37,60 27,78 zł 1 044,53 zł
1.5 M-01.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 26,40 16,67 zł 440,09 zł
1.6 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 11,30 27,78 zł 313,91 zł
1.7 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 38,00 11,11 zł 422,18 zł
1.8 M-01.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 12,00 88,90 zł 1 066,80 zł
2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
2.1 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm m3 6,20 889,00 zł 5 511,80 zł
2.2 M-03.02 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,90 1 500,19 zł 1 350,17 zł

2.3 M-03.02
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem 
pompy do betonu

m3 1,23 1 833,57 zł 2 255,29 zł

2.4 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu m3 2,25 1 833,57 zł 4 125,53 zł
2.5 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 3,81 1 611,32 zł 6 139,13 zł

2.6 M-03.02
Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport betonu pompą, pozostałych 
materiałów wyciągiem

m2 31,00 322,26 zł 9 990,06 zł

3 Stal zbrojeniowa
3.1 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t 0,45 8 223,27 zł 3 700,47 zł
3.2 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t 0,64 8 223,27 zł 5 262,89 zł
4 Izolacje
4.1 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 32,00 33,34 zł 1 066,88 zł
5 Balustrady 
5.1 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 902,00 2,22 zł 2 002,44 zł
5.2 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 82,00 11,11 zł 911,02 zł

5.3 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane 
proszkowo w wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 33,00 622,30 zł 20 535,90 zł

5.4 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 35,00 93,35 zł 3 267,25 zł
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

6.1 M-05.00
Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne 
gruntowanie podłoży małochłonnych

m2 61,00 38,89 zł 2 372,29 zł

6.2 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 61,00 38,89 zł 2 372,29 zł
6.3 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 10,00 27,78 zł 277,80 zł
6.4 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 7,00 333,38 zł 2 333,66 zł
7 Nawierzchnie
7.1 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2 17,00 55,56 zł 944,52 zł
7.2 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej m2 17,00 88,90 zł 1 511,30 zł
7.3 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 5,00 155,58 zł 777,90 zł

RAZEM NETTO 84 801,82 zł

PODATEK VAT 23% 19 504,42 zł

RAZEM BRUTTO 104 306,24 zł



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 NOWE ELEMENTY

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Przystanek Kórnicka
1 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacją m 35,00 16,67 zł 583,45 zł
2 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych z odcięciem słupków m 55,00 16,67 zł 916,85 zł
3 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 4,00 1 111,25 zł 4 445,00 zł
4 d.1.3 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 333,38 zł 1 333,52 zł
5 d.1.3 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 111,13 zł 444,52 zł

Lp. Numer STWiORB

SPIS DZIAŁÓW
MAŁA ARCHITEKTURA

KOSZTORYS OFERTOWY
MAŁA ARCHITEKTURA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



6 d.1.3 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z rozładunkiem kpl 4,00 555,63 zł 2 222,52 zł
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Kórnicka
7 d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - ocynkowane ogniowo - wygrodzenie międzytorza "F" m 38,00 500,06 zł 19 002,28 zł

8 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo wygrodzenie 
międzytorza "F" (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

m 118,00 500,06 zł 59 007,08 zł

9 d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaż - ławki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt. 5,00 7 267,60 zł
ławka zewnętrzna "A" szt. 4,00 1 400,18 zł 5 600,72 zł

ławka zewnętrzna "H2" szt. 1,00 1 666,88 zł 1 666,88 zł

10 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata przystankowa standard "B" - 6 
przęsłowa (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt. 4,00 66 675,17 zł 266 700,68 zł

11 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata rowerowa "G" 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 1,00 77 787,70 zł 77 787,70 zł

12 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż - kosze na śmieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - śmietnik "D" 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 4,00 2 000,26 zł 8 001,04 zł

RAZEM NETTO 447 712,24 zł

PODATEK VAT 23% 102 973,82 zł

RAZEM BRUTTO 550 686,06 zł



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 455,00 27,78 zł 12 639,90 zł
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 2,00 55,56 zł 111,12 zł

1.3 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 7,00 55,56 zł 388,92 zł

1.4 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 12,00 111,13 zł 1 333,56 zł

Lp. Numer STWiORB

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

KOSZTORYS OFERTOWY
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



1.5 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 3,00 166,69 zł 500,07 zł

1.6 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 9,00 277,81 zł 2 500,29 zł

1.7 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 45-80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 2,00 555,63 zł 1 111,26 zł

1.8 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 100-110 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na 
miejsce składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 1,00 1 111,25 zł 1 111,25 zł

1.9 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 259,00 5,56 zł 1 440,04 zł
1.10 ST - 2.0 Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po frezowaniu szt. 1,00 555,63 zł 555,63 zł
1.11 ST- 2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 36,00 277,81 zł 10 001,16 zł
1.12 ST- 2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 3600,00 1,11 zł 3 996,00 zł
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

2.1 ST-3.0
Sadzenie drzew na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./
głębok. 0.7 m, opalowaniem, drenażem i ściółkowaniem misy murszem oraz pielęgnacją

szt. 27,00 2 778,13 zł 75 009,51 zł

2.2 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast .form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 450,00 38,89 zł 17 500,50 zł
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 152,00 27,78 zł 4 222,56 zł
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 194,00 8,89 zł 1 724,66 zł

2.5 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 1373,00 30,00 zł 41 190,00 zł

RAZEM NETTO 175 336,43 zł

PODATEK VAT 23% 40 327,38 zł

RAZEM BRUTTO 215 663,81 zł



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 148,00 27,78 zł 4 111,44 zł
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 1,00 55,56 zł 55,56 zł

1.3 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 3,00 55,56 zł 166,68 zł

1.4 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 6,00 111,13 zł 666,78 zł

Lp. Numer STWiORB

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

KOSZTORYS OFERTOWY
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



1.5 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 9,00 166,69 zł 1 500,21 zł

1.6 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 3,00 277,81 zł 833,43 zł

1.7 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 45-80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce 
składowania (magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 5,00 555,63 zł 2 778,15 zł

1.8 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 10,00 5,56 zł 55,60 zł
1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po frezowaniu szt. 8,00 555,63 zł 4 445,04 zł
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 27,00 277,81 zł 7 500,87 zł
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew młodych na nową lokalizację szt. 4,00 1 666,88 zł 6 667,52 zł
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 373,00 1,11 zł 414,03 zł
2 Pozostałe roboty wykończeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast .form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 715,00 38,89 zł 27 806,35 zł
2.2 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 252,00 27,78 zł 7 000,56 zł
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 252,00 8,89 zł 2 240,28 zł

2.4 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 937,00 30,00 zł 28 110,00 zł

RAZEM NETTO 94 352,50 zł

PODATEK VAT 23% 21 701,08 zł

RAZEM BRUTTO 116 053,58 zł



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 20,00 122,24 zł 2 444,80 zł
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 25,00 33,34 zł 833,50 zł
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

KOSZTORYS OFERTOWY
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Lp. Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie oznakowania poziomego m2 40,00 165,58 zł 6 623,20 zł
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) m2 403,00 51 950,73 zł

linie i symbole m2 313,00 128,91 zł 40 348,83 zł

czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 90,00 128,91 zł 11 601,90 zł

2.1.3 D.07.01.01 Montaż elemantów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-24 szt. 13,00 122,24 zł 1 589,12 zł

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 44,00 755,65 zł 33 248,60 zł
2.2.2 D.07.02.01 Słupki przeszkodowe U-5a szt. 3,00 262,26 zł 786,78 zł
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znaków typu F-6 szt. 1,00 3 889,39 zł 3 889,39 zł
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 60,00 262,26 zł 15 735,60 zł
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znaków typu F-6 szt. 1,00 1 333,50 zł 1 333,50 zł

RAZEM NETTO 118 435,22 zł

PODATEK VAT 23% 27 240,10 zł

RAZEM BRUTTO 145 675,32 zł



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg       
1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 60,00 zł 122,24 zł 7 334,40 zł
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 79,00 zł 33,34 zł 2 633,86 zł
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
2.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome                         
2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie oznakowania poziomego m2 80,00 zł 165,58 zł 13 246,40 zł
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) m2 751,00 zł 96 811,41 zł

linie i symbole m2 574,00 zł 128,91 zł 73 994,34 zł

czerwone pasy na przejazdach rowerowych m2 177,00 zł 128,91 zł 22 817,07 zł

2.1.3 D.07.01.01 Montaż elemantów bezpieczeństwa ruchu drogowego - azyl z tworzyw sztucznych - elementy o wymiarach 0,50x0,50 szt. 12,00 zł 1 500,19 zł 18 002,28 zł

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

KOSZTORYS OFERTOWY
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp. Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



2.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe     
2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 69,00 zł 755,65 zł 52 139,85 zł
2.2.2 D.07.02.01 Słupki przeszkodowe U-5a szt. 5,00 zł 262,26 zł 1 311,30 zł
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znaków typu E-2a, F-6a szt. 4,00 zł 3 889,39 zł 15 557,56 zł
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 83,00 zł 262,26 zł 21 767,58 zł
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znaków typu E-2a, F-6a szt. 4,00 zł 1 333,50 zł 5 334,00 zł

RAZEM NETTO 234 138,64 zł

PODATEK VAT 23% 53 851,89 zł

RAZEM BRUTTO 287 990,53 zł



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ETAP 1

1.1.1 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 6,00 55,56 zł 333,36 zł
1.1.2 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 11,11 zł 133,32 zł
1.1.3 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 33,34 zł 33,34 zł
1.1.4 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 11,11 zł 77,77 zł
1.1.5 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 22,23 zł 200,07 zł
1.1.6 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 33,34 zł 15 069,68 zł

SPIS DZIAŁÓW
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

KOSZTORYS OFERTOWY
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

Lp. Numer STWiORB Jm Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto



ETAP 2
1.1.7 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 19,00 55,56 zł 1 055,64 zł
1.1.8 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 11,11 zł 433,29 zł
1.1.9 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 33,34 zł 300,06 zł
1.1.10 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 20,00 11,11 zł 222,20 zł
1.1.11 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 30,00 22,23 zł 666,90 zł
1.1.12 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 201,00 33,34 zł 6 701,34 zł

ETAP 3
1.1.13 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 25,00 55,56 zł 1 389,00 zł
1.1.14 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 11,11 zł 566,61 zł
1.1.15 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 33,34 zł 300,06 zł
1.1.16 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 12,00 11,11 zł 133,32 zł
1.1.17 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 24,00 22,23 zł 533,52 zł
1.1.18 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 168,00 33,34 zł 5 601,12 zł
1.1.19 D.01.02.04 Rozbiórka czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych m2 120,00 11,11 zł 1 333,20 zł
1.1.20 D.08.02.01 Wykonanie czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych m2 120,00 155,58 zł 18 669,60 zł

ETAP 4
1.1.21 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 6,00 55,56 zł 333,36 zł
1.1.22 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 11,11 zł 211,09 zł
1.1.23 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 8,00 33,34 zł 266,72 zł
1.1.24 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 24,00 11,11 zł 266,64 zł
1.1.25 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 26,00 22,23 zł 577,98 zł
1.1.26 D.01.02.04 Zasłonięcie sygnalizatora folią nieprzezroczystą na czas prowadzenia robót szt. 3,00 166,69 zł 500,07 zł
1.1.27 Odsłonięcie sygnalizatora po zakończeniu robót szt. 3,00 166,69 zł 500,07 zł
1.1.28 Wyłączenie przycisków dla pieszych, detektorów na czas prowadzenia robót szt. 5,00 333,38 zł 1 666,90 zł
1.1.29 Włączenie przycisków dla pieszych, detektorów po zakończeniu robót szt. 5,00 333,38 zł 1 666,90 zł
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
ETAP 3

2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie czasowego oznakowania poziomego m2 12,00 100,01 zł 1 200,12 zł
2.1.2 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiałami o barwie żółtej m2 12,00 38,89 zł 466,68 zł

ETAP 4
2.1.3 D.07.01.01 Usunięcie czasowego oznakowania poziomego m2 6,00 100,01 zł 600,06 zł
2.1.4 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiałami o barwie żółtej m2 6,00 38,89 zł 233,34 zł

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
ETAP 1

2.2.1 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 6,00 200,03 zł 1 200,18 zł
2.2.2 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 33,34 zł 400,08 zł
2.2.3 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 55,56 zł 55,56 zł
2.2.4 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 33,34 zł 233,38 zł
2.2.5 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 22,23 zł 200,07 zł
2.2.6 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 55,56 zł 25 113,12 zł



ETAP 2

2.2.7 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 19,00 200,03 zł 3 800,57 zł

2.2.8 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 33,34 zł 1 300,26 zł

2.2.9 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 9,00 55,56 zł 500,04 zł

2.2.10 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 20,00 33,34 zł 666,80 zł

2.2.11 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 30,00 22,23 zł 666,90 zł

2.2.12 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

m 201,00 55,56 zł 11 167,56 zł

ETAP 3

2.2.13 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 25,00 200,03 zł 5 000,75 zł

2.2.14 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 33,34 zł 1 700,34 zł

2.2.15 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 9,00 55,56 zł 500,04 zł

2.2.16 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 12,00 33,34 zł 400,08 zł

2.2.17 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 24,00 22,23 zł 533,52 zł

2.2.18 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

m 168,00 55,56 zł 9 334,08 zł

ETAP 4

2.2.19 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 6,00 200,03 zł 1 200,18 zł

2.2.20 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 33,34 zł 633,46 zł

2.2.21 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 8,00 55,56 zł 444,48 zł

2.2.22 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 24,00 33,34 zł 800,16 zł

2.2.23 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 26,00 22,23 zł 577,98 zł

RAZEM NETTO 128 672,92 zł

PODATEK VAT 23% 29 594,77 zł

RAZEM BRUTTO 158 267,69 zł
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