

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

postępowanie numer PIM/03/26/ZP22/2024-377 pn.:

**„BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM
PRZY VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. DĄBRÓWKI W POZNANIU
[ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ]”**

Kwota podana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia):
7 837 000,00 zł brutto.

Nr oferty	Wykonawca	Cena (pln)	Okres gwarancji / rękojmi (miesiące)	Doświadczenie Personelu Wykonawcy (realizacje ponad spełnienie warunku – zgodnie ze złożonym wykazem)	Termin płatności dla Podwykonawców (dni)
1	EKSPERTIS Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. ul. Nieszawska 1 61-021 Poznań biuro@ekspertisbudownictwo.pl NIP: 9721267583 REGON: 365714857	13 659 269,29	84	Kierownik budowy: 2 realizacje dodatkowe Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 3 realizacje dodatkowe	nie dłuższy niż 14 dni
2	INWEST LIM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bukowska 41b, Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo, , biuro@inwestlim.pl NIP 7772808378 REGON 634630983	15 955 164,04	84	Kierownik budowy: 0 realizacji dodatkowych Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 2 realizacje dodatkowe	nie dłuższy niż 14 dni
3	CONSTRUCTO Sp. z o.o. Rogówko 6A, 87-162 Lubicz k.zablorna@constructo.pro oraz biuro@constructo.pro NIP 8792697830 REGON 369175771	11 962 899,86	84	Kierownik budowy: 2 realizacje dodatkowe Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 2 realizacje dodatkowe	nie dłuższy niż 14 dni

4	LK INWEST Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 53-609 Wrocław przetargi@lkinwest.eu NIP 9151797751 REGON 364281675	18 750 120,00	84	Kierownik budowy: 1 realizacja dodatkowa Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 2 realizacje dodatkowe	nie dłuższy niż 14 dni
5	HOSTA GROUP sp. z o.o. ul. Kowalewska 20 87-122 Grębocin przetargi@hostagroup.pl NIP 8792632049 REGON 340797216	13 237 492,88	84	Kierownik budowy: 3 realizacje dodatkowe Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 2 realizacje dodatkowe	nie dłuższy niż 14 dni
6	FIRMA BUDOWLANA DOTA sp. z o.o. Sp.k. ul. Perzycka 22 60-182 Poznań biuro@fbdota.pl; a.czekanowicz@fbdota.pl NIP: 7792421139 REGON: 302695468	18 748 890,00	84	Kierownik budowy: 2 realizacje dodatkowe Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 4 realizacje dodatkowe	nie dłuższy niż 14 dni
7	REVBUD S.A. ul. Gdańska 4a 87-100 Toruń marta.jurek@revbud.pl, karolina.szymczak@revbud.pl, tomasz.lukaszewicz@revbud.pl NIP 879-268-76-71 REGON 365880840	16 125 071,58	84	Kierownik budowy: 1 realizacja dodatkowa Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 2 realizacje dodatkowe	nie dłuższy niż 14 dni
8	PROJEKT BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Batorowska 4 60-185 Skórzewo biuro@projektbudowa.pl NIP 7831713367 REGON 302725821	9 803 592,00	84	Kierownik budowy: 0 realizacji dodatkowych Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 6 realizacji dodatkowych	nie dłuższy niż 14 dni

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zam. publicznych tel. 61 884 20 16,
e-mail: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl